



Objednávka : MC22-R-OZPD00044/2022



MC22X007PFL7

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 02.05.2022

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/

Vyřizuje: Kučerová Jana Ing.

Dodavatel:

STAVO PRAHA, spol. s r.o.

Za zastávkou 373

11101 Praha

IČ: 47118431

Popis: Oprava značek na území MČ Praha 22

Objednáváme u Vás

Opravu značek na území MČ Praha 22 dle přílohy - obnova cedulí, sloupků, retardérů, přemístění a doplnění značení.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 30.5.2022

Předběžná cena vč. DPH: 84 000,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Odbor životního prostředí a dopravy
Nové náměstí 1250
104 00 Praha - Uhřetěves
-1-

Kučerová Jana Ing.
odbor životního prostředí a
dopravy

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) objednávka plnění

2) soupis použitého materiálu s cenami

3) výkaz rozsahu práce a to :

- ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen

- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

ulice	značka	činnost	Kč
Za Nadýmačem	B20a	demontáž	450
Za Nadýmačem	B20a	nová	2950
Za Nadýmačem	B29	demontáž	450
Za Nadýmačem	B29	nová	2950
Lnářská	IZ5a + IZ5b	demontáž	450
Lnářská	IZ5a + IZ5b	nová	5950
Lnářská	P2	demontáž	450
Lnářská	P2	nová	2750
Nad Volyňkou	dva díly retardér	demontáž - dva díly	900
Nad Volyňkou	dva díly retardér	dva nové díly	2300
Vyderská	jeden díl retardéru	demontáž - jeden díl	450
Vyderská	jeden díl retardéru	výměna - nové díly	1150
Na Vysočině	sloupek u B2 a dvojsloupek u IZ5a	demontáž	1350
Na Vysočině	sloupek u B2 a dvojsloupek u IZ5a	nové	4950
Na Vysočině	IZ5b	demontáž	450
Na Vysočině	dvojsloupek	demontáž	900
Na Vysočině	dvojsloupek	nový	3300
Na Vysočině	IZ5b	demontáž	450
Na Vysočině	IZ5b	nová	3800
V Bytovkách (8)	B24a	demontáž	450
V Bytovkách (8)	B24a	nová	2950
V Bytovkách (4a)	sloupek	demontáž	450
V Bytovkách (4a)	sloupek	nový	1650
V Bytovkách (4a)	P4	demontáž	450
V Bytovkách (4a)	P4	nová	2950
V Bytovkách (6)	B29	demontáž	450
V Bytovkách (6)	B29	nová	2950
V Bytovkách (7)	B29	demontáž	450
V Bytovkách (7)	B29	nová	2950
Kašperská	IP10a	demontáž	450
Kašperská	IP10a	nová	2750
Tatranská	IZ5a	demontáž	450
Tatranská	IZ5a	nová	3800
Tatranská	dvojsloupek	demontáž	900
Tatranská	dvojsloupek	nový	3300
Tatranská	sloupek	demontáž	450
Tatranská	sloupek	nový	1650
Tatranská	dvojsloupek	demontáž	900
Tatranská	dvojsloupek	nový	3300
Salačova	B28	demontáž	450
Salačova	B28	nová	2950
Rájecká	P4	demontáž	450
Rájecká	P4	nová	2950
Nové Náměstí x Přátelství (u	sestava na sloupku IP10a, B28 a B29	demontáž a přesun	1350
Nové Náměstí x Přátelství (u	sestava na sloupku IP10a, B28 a B29	betonování přemístění	1350
Ryzcová	IP 10a	nová	2750
Ryzcová	sloupek + betonáž	nová	1650

na jednom sloupku oboustraně

nově stanoveno

CELKEM

83950

Městská část Praha 22
 Úřad městské části
 Odbor životního prostředí a dopravy
 Nové náměstí 1250
 104 00 Praha - Uhřetěves
 -1-