
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 21/07/08-1 Rozpočet (výkaz výměr) JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO-01 Školní jídelna - stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
601 Školní jídelna, nám. Armády 16, Znojmo Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 147 469

Z PSV celkem 77 497

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 224 966

HZS 8 410

ZRN+HZS 233 376 Ostatní náklady neuvedené 0

233 376 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

S T A B O   M B   s.r.o.
S T A B O   M B   s.r.o.
Město Znojmo

ZRN+ost.náklady+HZS

233 376 Kč
49 009 Kč

0 Kč
0 Kč

282 385 Kč
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601 Školní jídelna, nám. Armády 16, Znojmo Rozpočet : 21/07/08-1
SO-01 Školní jídelna - stavební část

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 6 506 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 4 251 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 439 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 65 540 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 754 0 0 0 0
8 Trubní vedení 9 603 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 21 299 0 0 0 0
900 Hodinové zúčtovací sazby 0 0 0 0 8 410
94 Lešení a stavební výtahy 9 769 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 066 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 6 350 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 1 474 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 4 690 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 1 839 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 41 699 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 12 813 0 0 0
784 Malby 0 14 982 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 893 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 147 469 77 497 0 0 8 410

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Rozpočet (výkaz výměr)

0
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601 Školní jídelna, nám. Armády 16, Znojmo Rozpočet: 21/07/08-1
SO-01 Školní jídelna - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 0,98 2 225,00 2 189,40

0,98

2 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 0,98 1 413,00 1 390,39
3 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 0,98 322,00 316,85

0,98

4 162201209R00 Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 m3 1,97 293,50 577,61

1,97

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,98 262,50 258,30

0,98

6 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 0,98 719,00 707,50
7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 0,72 1 082,00 779,04

0,73

-0,01

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 2,07 139,00 287,23

2,07

Celkem za 1 Zemní práce 6 506,31
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 278381124R00 Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 16/20 m3 0,06 42 170,00 2 698,88

0,06

10 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta POXY kus 9,00 172,50 1 552,50

9,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 4 251,38
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 2,00 219,50 439,00

2,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 439,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
12 611401964R00 Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, štuková m2 40,06 200,00 8 012,00
13 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 40,06 493,50 19 769,61

40,06

14 612401964R00 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov m2 31,83 77,90 2 479,23

31,83

15 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 95,48 369,50 35 278,94

97,64

-5,76

3,60

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 65 539,78
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
16 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,50 4 225,00 2 127,29

oprava omítek stěn:
(5,9*2+6,7*2+0,3*4+0,2+0,15)*3,65

-0,9*2*2-0,9*0,6*4

(1,2+2,1*2)*0,2+(0,9+0,6*2)*0,3*4

zazdívka stáv. sopochů:
2

oprava omítek stropu:
40,06

1/3 plochy omítek:
95,4775*1/3

nový základ pod ohřívač vody:
0,8*0,8*0,1

spojení nového základu pod ohřívač vody se stáv. podlahou:
9

0,984*2

odvozy přebytečné zeminy z výkopů na skládku:
0,984

lože a obsyp nového kanalizačního potrubí:
6,1*0,4*0,3

-6,1*0,05^2*Pi/4

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Rozpočet (výkaz výměr)

výkopové práce pro novou kanalizaci:
6,1*0,4*0,3+0,6*0,6*0,7

přemístění vytěžené zeminy z objektu:
0,984

0,984*2,1
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601 Školní jídelna, nám. Armády 16, Znojmo Rozpočet: 21/07/08-1
SO-01 Školní jídelna - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Rozpočet (výkaz výměr)

0,56

-0,06

17 632415110RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 10 mm MFC Level 320 - 
vyrovnávací m2 1,38 455,50 626,31

1,38

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 753,60
Díl: 8 Trubní vedení
18 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 1,00 268,00 268,00

1,00

19 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 0,16 2 970,00 487,08

0,25

-0,09

20 953932818R00 Rošt AquaDrain DR 400x400 mřížka, pozink kus 1,00 5 465,00 5 465,00

1,00

21 28611177.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 400x9,8x1000 kus 1,00 1 659,00 1 659,00
22 28651836.A Zátka hrdla kanalizační KGM DN 400 PVC kus 1,00 1 724,00 1 724,00

Celkem za 8 Trubní vedení 9 603,08
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
23 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 14,60 275,50 4 022,30

14,60

24 965042221R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,56 3 535,00 1 979,60

0,56

25 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 4,21 310,00 1 304,48

4,21

26 965081712R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 m2 2,80 89,00 249,20

2,80

27 967052011R00 Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm m2 1,38 845,00 1 161,88

1,38

28 970031200R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 0,60 4 135,00 2 481,00

0,60

29 970033200R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm m 0,60 529,00 317,40
30 970034200R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm m 0,60 848,00 508,80
31 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 1,10 560,00 616,00

1,10

32 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 40,06 111,50 4 466,69

40,06

33 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 95,48 43,90 4 191,46

oprava omítek stropu:
40,06

odbourání části stáv. základu pod expanzní nádobou:
1,1*1,25

otvory do stáv. komínů pro nové sopouchy:
0,3*2

odříznutí části stáv. základu pod expanzní nádobou (před 
odbouráním):
1,1

řezání rýh ve stáv. podlaze v místech nové kanalizace:
6,1*2+0,6*4

vybourání rýh ve stáv. podlaze v místech nové kanalizace:
(6,1*0,4+0,6*0,6)*0,2

očištění stáv. základů pod kotli a pod expanzní nádobou (příprava 
podkladu pod zadláždění):
2,5*1,12+1,28*1,1

vybourání stáv. dlažby v místech nové kanalizace:
6,1*0,4+0,6*0,6

1,1*1,25

zřízení odpadní jímky z plastové trouby:
1

obetonování odpadní jímky z plastové trouby:
0,6*0,6*0,7

-0,7*0,4^2*Pi/4

rošt na odpadní jímce z plastové trouby:
1

zabetonování rýh v podlaze po pokládce nové kanalizace:
(6,1*0,4+0,6*0,6)*0,2

-0,6^2*Pi/4*0,2

vyrovnání stáv. podlahy v místech odbourané části stáv. základu pod 
expanzní nádobou:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4



601 Školní jídelna, nám. Armády 16, Znojmo Rozpočet: 21/07/08-1
SO-01 Školní jídelna - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Rozpočet (výkaz výměr)

97,64

-5,76

3,60

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 21 298,81
Díl: 900 Hodinové zúčtovací sazby
34 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00 420,50 8 410,00

Celkem za 900 Hodinové zúčtovací sazby 8 410,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
35 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 27,00 68,90 1 860,30

27,00

36 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 27,00 31,20 842,40
37 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 27,00 61,40 1 657,80
38 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 40,06 135,00 5 408,10

40,06

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 9 768,60
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
39 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 40,06 101,50 4 066,09

40,06

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 066,09
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 7,47 850,00 6 349,63

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 349,63
Díl: 711 Izolace proti vodě
41 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G 

(fa Mapei) m2 3,98 66,50 264,49

3,98

42 711212001RT2 Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti 
vlhkosti m2 3,98 304,00 1 209,10

3,98

43 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 500,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 473,59
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
44 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,10 262,50 1 601,25

6,10

45 721210812R00 Demontáž vpusti z litiny DN 70 kus 1,00 143,00 143,00

1,00

46 721223427RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N mřížka 
nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm kus 3,00 982,00 2 946,00

3,00

47 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 500,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 4 690,25

nová kanalizace od vpustí do sběrné jímky:
6,1

demontáž stáv. podlahové vpusti:
1

nové podlahové vpusti:
3

v místech zabetonovaných rýh v podlaze po pokládce nové 
kanalizace:

6,1*0,4+0,6*0,6-0,6^2*Pi/4+(6,1*2+0,6*4)*0,1

tekutá izolace zabetonovaných rýh v podlaze po pokládce nové 
kanalizace:

6,1*0,4+0,6*0,6-0,6^2*Pi/4+(6,1*2+0,6*4)*0,1

úklid kotelny po dokončení stavebních prací:
40,06

lešení ke komínu pro úpravu stávající lávky a montáž nového 
ochranného koše:
3*6+3*3

pomocné lešení k opravě omítek stěn a stropu:
40,06

oprava omítek stěn:
(5,9*2+6,7*2+0,3*4+0,2+0,15)*3,65

-0,9*2*2-0,9*0,6*4

(1,2+2,1*2)*0,2+(0,9+0,6*2)*0,3*4
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601 Školní jídelna, nám. Armády 16, Znojmo Rozpočet: 21/07/08-1
SO-01 Školní jídelna - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Rozpočet (výkaz výměr)

Díl: 764 Konstrukce klempířské
48 764430240R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm m 1,25 569,00 711,25

1,25

49 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 1,25 54,80 68,50

1,25

50 764611203R00 Oplechování dveří z Pz plechu tloušťky 0,8 mm m2 1,08 748,00 807,84

1,08

51 764841292R00 Odvětrání Pz plech, zděř plechová, D do 200 mm kus 1,00 251,50 251,50

1,00

52 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 500,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 1 839,09
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
53 767010001VL Repase stávajících dvířek HUP včetně provedení nového 

nátěru kus 1,00 3 250,00 3 250,00
54 767010002VL Oprava a doplnění podlahy komínové lávky viz popis v PD

soubor 1,00 12 500,00 12 500,00

1,00

55 767834101R00 Montáž ochranného koše šroubováním m 5,70 166,50 949,05

5,70

56 55300001VL Ochranný koš k pevnému žebříku dle ČSN 743282 celková 
délka 5700 mm, včetně nátěru kus 1,00 25 000,00 25 000,00

57 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 41 699,05
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
58 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G

m2 9,29 48,70 452,57

0,96

4,32

1,38

2,64

59 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m 5,40 127,00 685,80

3,20

1,10

sokl nového základu pod ohřívač vody:
0,8*4

doplnění soklíku u stáv. základu pod expanzní nádobou (po odbourání 
jeho části):
1,1

penetrace nového základu pod ohřívač vody před zadlážděním:
0,8*0,8+0,8*4*0,1

penetrace stáv. očištěných základů pod kotli a pod expanzní nádobou 
před zadlážděním:
2,5*1,12+1,28*1,1+1,1*0,1

penetrace stáv. podlahy v místech odbourané části stáv. základu pod 
expanzní nádobou před zadlážděním:
1,1*1,25

penetrace zabetonovaných rýh v podlaze po pokládce nové 
kanalizace před zadlážděním:
6,1*0,4+0,6*0,6-0,4*0,4

- odstranění stáv. podlahy z prken:
- očištění stáv. konstrukce:
- doplnění podlahy z ocelového pororoštu (oka 30/30 mm, žárově 
zinkováno) vč. rámu:
- nátěr stáv. očištěné konstrukce :
1

na stávající komínové těleso:
5,7

nové oplechování skříně HUP:
1,25

demontáž stáv. oplechování skříně HUP:
1,25

zakrytí dvou stáv. oken pozinkovaným plechem:
0,9*0,6*2

vytvoření otvoru v zaplechovaném stáv. oknu pro osazení nového VZT 
potrubí:
1
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601 Školní jídelna, nám. Armády 16, Znojmo Rozpočet: 21/07/08-1
SO-01 Školní jídelna - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Rozpočet (výkaz výměr)

1,10

60 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 8,86 571,00 5 060,77

0,64

4,21

1,38

2,64

61 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 8,86 14,90 132,06
62 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 8,86 11,50 101,92
63 597642021 Dlažba Taurus Granit reliéfní 200x200x9 mm m2 10,81 590,00 6 379,91

10,81

64 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 2 000,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 12 813,03
Díl: 784 Malby
65 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 135,54 10,30 1 396,04

97,64

-5,76

3,60

40,06

66 784011221RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 50,00 19,00 950,00

50,00

67 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 40,06 15,70 628,94
68 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 137,70 21,70 2 988,04

97,64

40,06

69 784165512R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 137,70 65,50 9 019,19

97,64

40,06

Celkem za 784 Malby 14 982,20
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
70 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 5,58 698,00 3 891,65
71 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,58 226,00 1 260,05
72 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,18 15,60 782,79
73 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 5,58 316,50 1 764,62
74 979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 11,15 137,00 1 527,67
75 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 5,58 1 375,00 7 666,21

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 892,98

40,06

50

výmalba kotelny:
(5,9*2+6,7*2+0,3*4+0,2+0,15)*3,65

40,06

výmalba kotelny:
(5,9*2+6,7*2+0,3*4+0,2+0,15)*3,65

zadláždění rýh v podlaze po pokládce nové kanalizace:
6,1*0,4+0,6*0,6-0,4*0,4

(8,863+5,4*0,1)*1,15

(5,9*2+6,7*2+0,3*4+0,2+0,15)*3,65

-0,9*2*2-0,9*0,6*4

(1,2+2,1*2)*0,2+(0,9+0,6*2)*0,3*4

40,06

zakrývání technologie a vybavení:

zadláždění nového základu pod ohřívač vody:
0,8*0,8

zadláždění stáv. základů pod kotli a pod expanzní nádobou:
2,5*1,12+1,28*1,1

zadláždění stáv. podlahy v místech odbourané části stáv. základu pod 
expanzní nádobou:
1,1*1,25

doplnění soklíku na stěně v místech odbourané části stáv. základu 
pod expanzní nádobou:
1,1
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