



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-003028

Ze dne: 27. 4. 2022

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

### Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Oprava odvodňovacího žlabu, kanalizační šachty a dopravního značení IP16 na dálnici D1 v km 176,251 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Jedná se o opravu odvodňovacího žlabu, kanalizační šachty a dopravního značení IP16 po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 13. 12. 2021. Číslo policejního protokolu:

KRPB-116-/DNDO-2021-GOL – kanál

KRPB-116-/DNDO-2021-GOL – odvodňovací žlab

KRPB-116-/DNDO-2021-GOL – dopravní značka IP16

**Místo dodání:** Dálnice D1 km 176,251 LS

**Termín předání staveniště:** 9. 5. 2022

**Termín pro dokončení:** 29. 5. 2022

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 139 582,- / 168 894,-**

**Další informace pro Dodavatele:** V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-003028


Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Podpis oprávněné osoby: , vedoucí SSÚD Domašov

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:



Datum: 6. 5. 2022

Akceptace:



Datum: 6. 5. 2022

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Poškozené příkopové tvárnice, svah, DZ, šachta</b>					
<b>D1 176,250 L kraj B116.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	78		
2	Výkon technika	hod	32		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	234		
4	Výkon dílny	hod	30		
5	Doprava techniky (NV)	km	468		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	234		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	468		
8	Odstranění příkopů a rigolů z příkopových tvárníc	m2	30		
9	Příkopové žlaby z betonových tvárníc/ přídlažba	m	60		
10	Betonová směs B20/25	m3	3		
11	Strojní zemní práce	hod	30		
12	Práce hydraulickou rukou	hod	4		
13	Dělnické práce (počítáno 3 dělníci)	hod	90		
14	Dopravní značka obdélník vel. do 1500x1500	ks	1		
15	Kotvicí patka pro sloupek DZ silniční, včetně kotvicího materiálu	ks	2		
16	Osazení směrového sloupku Z11a	ks	3		
17	Směrový sloupek Z11a/b	ks	3		
18	vybourání částí konstrukcí beton kanalizační šachta	m3	1		
19	betonové doplňky trub. vedení	m3	0,5		
20	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	3		
21	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	284		
22	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	284		
23	Doprava a likvidace značení návěst	km	234		
24	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	234		
25	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	30		
26	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	30		
27	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	30		
28	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	30		

Celková cena bez DPH	<b>139 582</b>
DPH 21%	29 312
Celková cena včetně DPH	<b>168 894</b>

Datum: 9.3.2022

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [REDAKCE], jednatel