

## Úklid v objektu OMRS Tehov - rozsah a četnost požadovaných prací

## 1. Práce prováděné denně:

## 1.1 Vysávání a vlhké stírání podlah v místnostech

1.16	umývárna muži	6,40	dlažba
1.17	šatna muži	9,05	dlažba
1.18	umývárna ženy	5,29	dlažba
1.19	šatna ženy	7,02	dlažba
1.20	WC muži	1,57	dlažba
1.21	WC ženy	1,47	dlažba
1.24	zádveří	5,08	dlažba
1.25	hala	17,72	dlažba
2.06	chodba	16,47	dlažba
2.14	WC muži	1,42	dlažba
2.15	WC muži	1,41	dlažba
2.16	WC muži	1,89	dlažba
2.17	WC muži	3,81	dlažba
2.18	WC ženy	1,45	dlažba
2.19	WC ženy	3,42	dlažba
2.20	WC ženy	1,46	dlažba
2.21	WC ženy	1,45	dlažba
2.27	hala	33,35	dlažba
	Celkem	119,73	m <sup>2</sup>

1.2 Umytí a desinfekce 6 ks WC mís a 3 ks pisoárů v místnostech 1.20, 1.21, 2.14, 2.15, 2.17, 2.20 a 2.21

1.3 Umytí umývadel včetně vodovodních baterií (8 ks) a zrcadel (4 ks) v místnostech 1.16, 1.18, 2.16 a 2.19

1.4 Kontrola stavu a doplňování toaletního papíru, mýdla, papírových utěrek, nákup po dohodě s objednatelem

1.5 Vysypávání odpadkových košů (15 ks) a zásobníků skartovačů (2 ks)

1.6 Otření dveří a výtahu od otisků prstů

## 2. Práce prováděné 2x týdně:

## 2.1 Vysávání a vlhké stírání podlah v místnostech

1.22	úklid	2,62	dlažba
2.01	technologické pracoviště	88,65	antistat
2.05	chodba	7,82	dlažba
2.07	kancelář	31,21	marmoleum
2.08	kancelář	16,43	marmoleum
2.10	kancelář	12,16	marmoleum
2.12	chodba	10,43	dlažba
2.23	kuchyň	9,53	dlažba
2.24	jídlna - denní místnost	21,05	marmoleum
2.25	kancelář	54,04	marmoleum
	Celkem	253,94	m <sup>2</sup>

3. Práce prováděné 1x týdně:

3.2. Vysávání a vlhké stírání podlah v místnostech

1.08	chodba	29,34	dlažba
1.09	zádveří	10,37	beton+nátěr
1.11	chodba	5,30	dlažba
1.12	chodba	16,11	dlažba
1.14	dílna	25,41	beton+nátěr
1.15	dílna	33,37	beton+nátěr
2.02	učebna	89,07	marmoleum
2.09	zasedací místnost	22,64	marmoleum
	Celkem	231,61	m <sup>2</sup>

3.3. Umytí a desinfekce sprchových koutů (2 ks)

3.4. Stírání prachu z okenních parapetů a z dalších dostupných míst do výše 180 cm v místnostech uvedených v bodech 1.1, 2.1 a 3.1

3.5. Odstranění pavučin v místnostech uvedených v bodech 1.1, 2.1 a 3.1

4. Práce prováděné 1x měsíčně:

4.1. Vysávání a vlhké stírání podlah v místnostech

1.10	sklad	4,60	dlažba
1.26	chodba	3,30	dlažba
1.27	kuchyňka	6,78	dlažba
1.28	umývárna	1,96	dlažba
1.29	WC	1,54	dlažba
1.30	zasedací místnost	42,73	dlažba
2.03	kabinet	10,36	marmoleum
2.04	serverovna	9,67	antistat
2.11	příruční sklad	16,87	marmoleum
2.13	WC pro invalidy	3,47	dlažba
2.26	chodba (respirium)	15,01	dlažba
	Celkem	116,29	m <sup>2</sup>

- 4.2. Umytí a desinfekce 1 ks WC mísy v místnosti 1.29
- 4.3. Umytí vodovodní baterie a zrcadla v místnosti 1.28
- 4.4. Umytí kuchyňské linky, umytí a desinfekce obkladů (3m<sup>2</sup>) v místnosti 2.23
- 4.5. Umytí kuchyňské linky, umytí a desinfekce obkladů (9m<sup>2</sup>) v místnosti 1.27
- 4.6. Umytí skleněné příčky mezi místnostmi 1.27 a 1.30 (135x125 cm)
- 4.7. Umytí a desinfekce WC mísy, umyvadla, vodovodní baterie, obkladů a zrcadla v místnosti 2.13 – WC pro invalidy
- 4.8. Umytí a desinfekce obkladů v místnostech 1.16 až 1.20, 1.28, 1.29 a 2.14 až 2.21 (134 m<sup>2</sup>)
- 4.9. Odstranění vodního kmene z vodovodních baterií (12 ks) a sprch (2 ks)
- 4.10. Stírání prachu z okenních parapetů a z dalších dostupných míst do výše 180 cm v místnostech uvedených v bodě 4.1
- 4.11. Odstranění pavučin v místnostech uvedených v bodě 4.1
- 4.12. Umytí a vyleštění prosklené stěny s dveřmi mezi místnostmi 2.01 a 2.07 (248x205 cm), včetně setření žaluzií
- 4.13. Umytí a vyleštění výtahu

5. Práce prováděné 4x za rok, termín plnění - březen, červen, září, prosinec:

- 5.1. Vlhké stírání podlah v místnostech
 

1.03	sklad techniky	18,23	beton+nátěr
1.04	sklad techniky	26,27	beton+nátěr
1.05	sklad techniky	31,11	beton+nátěr
1.06	sklad techniky	32,27	beton+nátěr
1.07	sklad techniky	6,28	beton+nátěr
1.13	sklad techniky	4,37	beton+nátěr
Celkem		118,53	m <sup>2</sup>
- 5.2. Stírání prachu z okenních parapetů a z dalších dostupných míst do výše 180 cm v místnostech uvedených v bodě 5.1
- 5.3. Odstranění pavučin v místnostech uvedených v bodě 5.1
- 5.4. Umytí vchodových dveří

6. Práce prováděné 2x za rok, termín plnění - duben, září:

- 6.1. Umytí nábytku a spotřebičů v místnostech 1.27 a 2.23 (kuchyňky), 2.24 (jídelna) a 1.30 (zasedací místnost)
- 6.2. Umytí a vyluxování čalouněných židlí v místnostech 2.02, 2.07, 2.08, 2.24 a 2.25, celkem 26 ks
- 6.3. Umytí vnitřních dveří – 66 ks (z toho 7 ks dvoukřídlých)
- 6.4. Umytí radiátorů – 65 ks
- 6.5. Umytí vjezdových vrat – 2 ks (135x210 a 280x240 cm)
- 6.6. Umytí světel – 75 ks
- 6.7. Umytí oken (skel i rámu), včetně předokenních žaluzií, celková plocha oken 201,6 m<sup>2</sup>

Počet oken (ks)	rozměry	žaluzie
-----------------	---------	---------

4	70x45	ne
2	110x45	ne
2	260x45	ano
5	260x120	ano
3	245x120	ano
2	262,5,x120	ano
2	70x120	ano
6	400x120	ano
4	72,5x45	ne
16	260x155	ano
4	320x120	ano
11	400x120	ano
1	180x105	ne

7. Práce prováděné 1x za rok, termín plnění - duben:

7.1. Vlhké setření podlahy, očištění stěn od pavučin v místnostech

strojovna	dieselagregát	35,01	beton+nátěr
strojovna	příruční sklad	3,85	beton+nátěr
strojovna	kotelna	5,64	beton+nátěr
1.31	kryt CO	42,73	beton+nátěr
1.32	strojovna VZT	3,75	beton+nátěr
Celkem		135,1	m <sup>2</sup>

1.01	garáž pro osobní automobil	26,75	beton+nátěr
1.02	sklad zahradní techniky	17,37	beton+nátěr
G	garáže	268,20	beton+nátěr
Celkem		312,32	m <sup>2</sup>

7.2. Čištění podlahy, očištění stěn od pavučin v garážích

7.3. Umytí vchodových dveří do příručního skladu a k dieselagregátu - 2ks

7.4. Umytí dveří do kotelny – 1 ks

7.5. Umytí a vyčištění pěnou čalouněných židlí - 42 ks

Práce budou prováděny v pracovní dny, pondělí až pátek, od 8:00.

Na vyžádání, nejpozději 12 hodin předem, budou práce prováděny i v jiném čase podle požadavku objednatele (mezi 6:00 a 22:00).

Zpracoval: XXX, VO 6204

Tehov, 20. 8. 2013