

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	508 654,25	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	18 311,55	5 086,54
Montáž - materiál		765 443,45
Montáž - práce		514 739,77
Mezisoučet 1	526 965,80	1 285 269,76
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		76 810,99
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	526 965,80	1 362 080,75
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 889 046,56
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 889 046,56
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
ROZVADĚČ R21.1 (rozvaděč pro JIP)	444 818,72	47 335,53
zdroj UPS (dodávka pro JIPku)	0,00	16 500,00
Dodávky	508 654,25	22 500,00
Elektromontáže	765 443,45	492 239,77
Demontáže pro JIPku	16 000,00	68 680,00
Montáže pro JIPku	684 112,58	340 419,77
Osvětlovací soustava	241 377,90	39 542,70
Trubky, krabice, žlaby a nosné konstrukce	79 093,56	69 738,55
Kabelové rozvody	175 968,64	131 604,80
Koncové prvky - přístroje (vypínače a zásuvky)	157 504,07	75 166,44
Ochranné pospojování	30 168,40	24 367,28
Hodinové sazby	0,00	44 550,00
Revize a zkoušky	44 000,00	38 590,00