
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124 

Číslo dílčí smlouvy: 30ZA-003553 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“) 
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​......​..............​.............​.............​............​.........

Společnost DOSING-SAEETYPRO-PRIS-ROAD CS-RD BPM,
zastoupená Správcem společností DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
IČO: 18824943
DIČ: CZ18824943
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupeným ...... ..............​..................​..................​...................................
.................
bankovní spojení: ................​..........​.......​... ​.......​...........................
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, 

oddíl C, vložka 1391 
(dále též „Společník 1“ nebo „Správce 1)

a
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupený: .......​.........​..................​.................
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, 

oddíl C, vložka 43822 
(dále též „Společník 2“) 
a
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec. 625 00 Brno
IČO: 46974806



DIC: CZ46974806
zastoupený: .......​................​.................​.................

.......​.........​.................​.................
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, 

oddíl C, vložka 7545 
(dále též „Společník 3“) 
a
Road control system a.s.
se sídlem: Sládkova 1920/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
zastoupený: ..............​.............................​.......................
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, 

oddíl B, vložka 3212 
(dále též „Společník 4“)

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů na D1 a D46 

ve správě SSÚD 20 Ivanovice na Hané.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 -  Oceněný soupis služeb

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1 a D46 dle přílohy 
č. 2.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30.6.2022 u BPM ve stavebním 
stavu V a VI. U BPM ve stavebním stavu I až IV se Dodavatel zavazuje dodat Plnění ŘSD 
nejpozději do 30.9.2022 (1.prohlídka do 30.6.2022 a 2.prohlídka do 30.9.2022).

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:



Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně 
podepsal Ing. 
​..........​........

..................- Datum:
2022.05.04
13:57:46
+ 02 '00 '



Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen 
„Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a 
Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem 
dopravy ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího 
seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. 
Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. 
ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.
1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na 
stránkách ŘSD ČR .................. v sekci Technické předpisy.
2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR ...................v sekci Technické 
předpisy
3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a 
oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR .................. v sekci 
Technické předpisy
4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, 
které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR .................z v sekci Technické předpisy.
5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací 
z 22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016
6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK
7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK
8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-Hodnocení existujících konstrukcí
10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-Doplňující ustanovení. 
Legislativa
11) Metodický pokyn-Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 
dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.
12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
19) TP 86 Mostní závěry.
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.



22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 
27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 
2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) a rozřazením vad do 
kategorií. Přesné umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů
Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky.
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny.
c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.
d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu spohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221
e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)
f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních 
BPM v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle 
pokynů v čl. 3.3.
Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto 
jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné 
SSÚD do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem 
CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru 
uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie 
vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ ŘSD vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí 
majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel 
předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické 
podobě v otevřeném formátu na CD.

Kategorie vad:



A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory 
pro
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.
C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)
D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovenípodpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.2 Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění 
objektů bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.
b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození
c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.
d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.
e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik



z průtočného profilu propustku je  zaneseno -  např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“.
f) Provedení fotodokumentace 
V požadavcích dle BMS.
g) Zanesení do CEV (BMS)
h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP 
v systému CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné 
závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných 
údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s 
projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání 
uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné 
SSÚD do tabulky ve formátu xls nebo.xlsx. K tabulce automaticky generované systémem 
CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru 
uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny 
vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě 
rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled 
opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání 
v elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči.

Kategorie vad:
A) Ložiska 
Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.
C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,
D) Opravy v prostoru vozovky 
Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.
Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. 
Pracovní deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.



Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD. 
Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali 
výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané 
SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.
ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Dodavatele na úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinné dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný 
možný termín k provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.
Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní 
osobě za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:
a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty“;
d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření-propustky“
e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 
propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.
Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:
první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě
jinak,
druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak



Příloha č. 2 - O ceněný soupis služeb

BM P ve stavu V a VI - 2x ročně

číslo mostu
staničen
í

název mostu délka
přemostění (m)

cena bez DPH cena/rok DPH 21 %
celková cena s 

DPH

1. D46 - 005..2 7,235 Most přes místní komunikaci 39,37

2 D46 - 014..1 24,588 Mostní estakáda přes žel. vlečky, prům. objekty a MK 793,81

3 D46 - 014..2 24,615 Mostní estakáda přes žel. vlečky, prům. objekty a MK 793,81

4 D46 - 014b.1 25,701 Most přes rampu křižovatky za Prostějovem 44,12

5 D46 - 014b.2 25,733 Most přes rampu křižovatky v Prostějově 47,88

součet D46 29 600,00 Kč 6 216,00 Kč 35 816,00 Kč

číslo
most
u

staničen
í

název mostu
délka

přemostění (m) cena bez DPH cena/rok DPH 21 %
celková cena s 
DPH

1 D1 262..1 219,412 Dálniční most přes silnici a potok 23,95

2 D1 262..2 219,412 Dálniční most přes silnici a potok 23,95

3 D1 263..1 220,283 Dálniční most přes údolí 26,52

4 D1 263..2 220,283 Dálniční most přes údolí 26,52

5 D1 264..1 220,468 Dálniční most přes údolí 27,00

6 D1 264..2 220,468 Dálniční most přes údolí 27,00

7 D1 266.1 226,098 Most přes potok na přivaděči Vyškov 10,90

8 D1 266.2 226,098 Most přes dálnici na větvi křižovatky 72,00

9 D1 267..1 226,598 Dálniční most přes Rostěnický potok 16,00

10 D1 267..2 226,598 Dálniční most přes Rostěnický potok 16,00

11 D1 269..1 229,443 Dálniční most přes silnici 11/431 28,00

12 D1 269..2 229,443 Dálniční most přes silnici 11/431 28,00

13 D1 270..1 229,602 Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž 47,26

14 D1 270..2 229,602 Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž 46,38

15 D1 271..1 229,92 Most na D1 přes větev Brno - Olomouc 57,22

16 D1 271..2 229,92 Most na D1 přes větev Brno - Olomouc 57,22

17 D1 272..3 231,344 Most na D1 pro studený vzduch 6,00

18 D1 273..1 231,672 Most na D1 přes 111/04712, PC a Lukový potok 118,56

19 D1 273..2 231,672 Most na D1 přes 111/04712, PC a Lukovský potok 118,71

20 D1 274..3 232,65 Most na D1 pro studený vzduch 6,00

21 D1 276..1 234,192 Most na D1 přes Pruský potok 118,70

22 D1 276..2 234,192 Most na D1 přes Pruský potok 118,70

23 D1 277..1 235,461 Most na D1 přes Medlovický potok 24,30

24 D1 277.2 235,461 Most na D1 přes Medlovický potok 24,30

25 D1 279..3 237,4 Most na D1 přes PC a potok Runza 33,77

26 D1 280..1 239,065 Most na D1 přes Švábenický potok 15,00

27 D1 280..2 239,065 Most na D1 přes Švábenický potok 15,00

28 D1 281..1 240,756 Most na D1 přes Dětkovický potok 15,00

29 D1 281..2 240,756 Most na D1 přes Dětkovický potok 15,00

30 D1 283..1 241,774 Most na D1 přes Tištínku a trať ČD 258,70

31 D1 283..2 241,774 Most na D1 přes Tištínku a trať ČD 258,70

32 D1 285..1 243,556 Most na D1 přes Mořický potok 46,87

33 D1 28S..2 243,556 Most na D1 přes Mořický potok 46,73

34 D1 287..1 245,756 Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka 44,98

35 D1 287..2 245,756 Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka 44,98

36 D1 289..1 0 Most na D1 přes Hlavnici 136,39

37 D1 289..2 0 Most na D1 přes Hlavnici 136,39

38 D1 290..3 0 Most na D1 přes pravý přítok Hlavnice 34,00

39 D1 291..1 0 Most na D1 přes Vlčidolku 78,86

40 D1 291..2 0 Most na D1 přes Vlčidolku 78,54

41 D1 292..1 0 Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky 56,80

42 D1 292..2 0 Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky 56,80

43 D1 293..3 0 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,00

44 D1 294..1 0 Most na D1 přes Syrovátku 142,70

45 D1 294..2 0 Most na D1 přes Syrovátku 142,70

46 D1 29S..3 0 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,00

47 D1 296..1 0 Most na D1 přes silnici 111/04715 37,69

48 D1 296..2 0 Most na D1 přes silnici 111/04715 37,69

49 D1 297..3 0 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,20

50 D1 298..3 0 Most na D1 přes občasnou vodoteč 6,00

51 D1 299..1 252,997 Most na D1 přes silnici 111/36724 43,69

52 D1 299..2 252,997 Most na D1 přes silnici 111/36724 43,69

53 D1 300..1 0 Most na D1 přes polní cestu 12,41

54 D1 300..2 0 Most na D1 přes polní cestu 12,41

55 D1 302..1 0 Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC 110,40

56 D1 302..2 0 Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC 110,40

57 D1 303..1 258,063 Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD 30,86

58 D1 303..2 258,063 Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD 30,86

59 D1 304..1 258,168 Most na D1 přes polní cestu 24,31

60 D1 304..2 258,168 Most na D1 přes polní cestu 24,31



61 D1 305..1 259,079 Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou 112,95

62 D1 305..2 259,079 Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou 112,98

63 D1 306..1 259,364 Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova 48,09

64 D1 306..2 259,364 Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova 48,09

65 D1 307..1 259,685 Most na D1 přes polní cestu, Wolfův splávek a biok. 75,40

66 D1 307..2 259,685 Most na D1 přes polní cestu, Wolfův splávek a biok. 75,40

67 D1 308..3 259,993 Most na D1 přes inundační území 20,02

68 D1 310..1 0 Most na D1 přes Wolfův splávek 12,00

69 D1 310..2 0 Most na D1 přes Wolfův splávek 12,00

70 D1 311..1 0 Most na D1 přes potok Stonač 12,00

71 D1 311..2 0 Most na D1 přes potok Stonač 12,00

72 D1 313..1 0 Most na D1 přes Svinský potok 12,00

73 D1 313..2 0 Most na D1 přes Svinský potok 12,00

74 D1 315..1 0 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

75 D1 315..2 0 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

76 D1 317..1 0 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov 56,38

77 D1 317..2 0 Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov 56,38

78 D1 318.1 0 Most na rampě Zlín - Kroměříž přes dálnici D1 a dálnici D5Í 214,54

79 D1 318.2 0 Most na rampě Zlín - Kroměříž MÚK Hulín přes sil. R49 68,10

80 D1 319.1 0 Most na rampě Přerov - Zlín přes dálnici D1 111,40

81 D1 320..1 0 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

82 D1 320..2 0 Most na D1 přes Němčický potok 12,00

83 D1 323..1 0 Most na D1 přes potok Rumza 12,00

84 D1 323..2 0 Most na D1 přes potok Rumza 12,00

85 D1 325..1 0 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor 12,00

86 D1 32S..2 0 Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor 12,00

87 D49 001..1 0 Most na větvi Brno-Holešov MÚK Hulín přes dálnici D55 69,00

88 D49 001..2 0 Most na větvi Brno-Holešov MÚK Hulín přes dálnici D55 68,98

součet D1 476 400,00 Kč 100 044,00 Kč 576 444,00 Kč

1 D46 000a.1 0,017 Most na R46 přes polní cestu 5,10

2 D46 000a.; 0,056 Most na R46 přes polní cestu 5,10

3 D46 001..1 0,556 Most přes řeku Hanou 18,00

4 D46 001..2 0,584 Most přes řeku Hanou 18,00

5 D46 002.1 0 Most na větvi A přes řeku Hanou 20,50

6 D46 002b.1 1,318 Most přes Marchanický potok 19,05

7 D46 002b.; 1,346 Most přes Marchanický potok 19,05

8 D46 003..3 4,708 Most přes Pustiměřský potok 2,44

9 D46 003a.: 4,812 Most přes silnici 111/4281 8,20

10 D46 003b.: 6,142 Most přes polní cestu 8,20

11 D46 005..1 7,201 Most přes místní komunikaci 40,13

12 D46 005..2 7,235 Most přes místní komunikaci 39,37

13 D46 006..1 8,324 Most přes silnici 111/43310 13,96

14 D46 006..2 8,35 Most přes silnici 111/43310 13,96

15 D46 007..1 12,274 Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka 54,50

16 D46 007..2 12,288 Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka 54,50

17 D46 007.1 0 Most přes potok Brodečka a silnici III/4335 54,52

18 D46 010..3 16,037 Most přes Kelčický potok 4,65

19 D46 010a.1 16,068 Most přes silnici 111/37762 39,04

20 D46 010a.; 16,11 Most přes silnici 111/37762 39,04

21 D46 010a1 0 Most na rampě křižovatky přes Kelčický potok 4,30

22 D46 oiob.: 17,408 Most přes potok Hranečnice 4,47

23 D46 011..3 19,661 Most přes Určický potok u obce Žešov 5,04

24 D46 012..3 20,08 Most přes místní potok u obce Žešov 6,23

25 D46 013a.1 23,715 Most přes rampu MÚK a trať ČD v Prostějově 170,25

26 D46 013a.; 23,767 Most přes rampu MÚK a trať ČD v Prostějově 170,25

27 D46 013b.: 24,044 Most přes místní potok v Prostějově 4,00

28 D46 013c.1 24,077 Most přes silnici II/367 v Prostějově 57,61

29 D46 013c.; 24,117 Most přes silnici II/367 v Prostějově 51,98

30 D46 013c1 0 Most na rampě křižovatky přes MKv Prostějově 14,28

31 D46 014..1 24,588 Mostní estakáda přes žel. vlečky, prům. objekty a MK 793,81

32 D46 014..2 24,615 Mostní estakáda přes žel. vlečky, prům. objekty a MK 793,81

33 D46 014a.2 25,447 Most přes místní komunikaci v Prostějově 6,00

34 D46 014b.1 25,701 Most přes rampu křižovatky za Prostějovem 44,12

35 D46 014b.; 25,733 Most přes rampu křižovatky v Prostějově 47,88

36 D46 015..3 26,441 Most přes potok Romže za Prostějovem 13,44

37 D46 017a.1 29,197 Most přes silnici III/4353 za Prostějovem 22,30

38 D46 017a.; 29,234 Most přes silnici III/4353 za Prostějovem 22,30

39 D46 020..1 32,909 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova 16,51

40 D46 020..2 32,936 Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova 16,51

41 D46 021..1 34,213 Most přes silnici III/5709 za obcí Olšany u Prostějova 16,15

42 D46 021..2 34,248 Most přes silnici III/5709 za obcí Olšany u Prostějova 16,15

43 D46 021a.1 36,825 Most na větvi J MÚK Slavonín přes sil. II/570 13,30

44 D46 021a.; 36,861 Most na větvi K MÚK Slavonín přes sil. II/570 13,30

45 D46 021 a1 0 Most na větvi A MÚK Slavonín přes sil. II/570 13,00

46 D46 021 a2 0 Most na větvi B MÚK Slavonín přes sil. II/570 13,00

47 D46 021b.1 37,667 Most na větvi J MÚK Slavonín přes větve A a B 99,58



součet D46 242 700,00 Kč 50 967,00 Kč 293 667,00 Kč

C E L K E M D1 + D46 719 100,00 Kč 151 011,00 Kč 870 111,00 Kč

Propustky Počet Cena bez DPH/ks cena/rok DPH 21 % celková cena s DPH
P ro p u s tk y  D1 6 8 ,0 0

P ro p u s tk y  D 46 25 ,0 0

279 000,00 58 590,00 337 590,00

Celkem 998 100,00 209 601,00 1 207 701,00 |

CELKEM ZA VŠECHNY PROHLÍDKY 1 027 700,00 215 817,00 1 243 517,00

Digitálně podepsal:
Datum: 06.05.2022 10:24:25 +02:00


