

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Zpracoval:		Tel. číslo:		Email:	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 Hradec Králové 501 01		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Notifikace: 28.4.2022 14:27		DIČ: CZ25429949	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: 30. 09. 2022		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 258 791,16			
Č. j.: S12299/2022-SŽ-OŘ HKR-SPS		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem			
Smlouva: S64000920022		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
Potvrzený termín dodání:							
Adresa místa plnění: Roztoky u Jilemnice							

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 2/12/Byt	1,000	258 791,16

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Hradec Králové

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 28.4.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 4.5.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	258 791,16
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	30. 09. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	0
Místo realizace Díla (Staveniště)	Roztoky u Jilemnice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová
Další údaje:	0
Přílohy:	1