



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ŽST Jaroměř - odstranění závad z revizí 2022/3/2/1849**

KSO:

Místo: Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**63 387,06**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 387,06**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ŽST Jaroměř - odstranění závad z revizí 2022/3/2/1849**

Místo: Jaroměř

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**63 387,06**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                  | 0,00 |
| 00055 - Výtah č. H4826                       | 0,00 |
| 00057 - Výtah č. H4828                       | 0,00 |
| 777 - Podlahy lité                           | 0,00 |
| 00056 - Výtah č. H4827                       | 0,00 |
| 777a - Podlahy lité                          | 0,00 |
| OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE | 0,00 |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady         | 0,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ŽST Jaroměř - odstranění závad z revizí 2022/3/2/1849**

Místo: Jaroměř

Datum: 14. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**63 387,06**

|    |        |               |                                                                        |     |         |  |      |
|----|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
| D  | PSV    |               | Práce a dodávky PSV                                                    |     |         |  | 0,00 |
| D  | 767    |               | Konstrukce zámečnické                                                  |     |         |  | 0,00 |
| D  | 00055  |               | Výtah č. H4826                                                         |     |         |  | 0,00 |
| 1  | K      | R01           | zajištění zařízení pro bezpečnou práci                                 | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 2  | K      | R02           | Oprava štítu / dokumentace ohledně nosnosti klece                      | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 3  | M      | M01           | Štítek nosnosti / dokumentace                                          | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 4  | K      | R03           | Výměna halogenu u stroje                                               | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 5  | M      | M02           | Halogen                                                                | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 6  | K      | R04           | Vyvěšení klece, zkrácení nosných lan                                   | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 7  | K      | M04           | Spojovací materiál                                                     | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 8  | K      | R05           | Seřízení, odzkoušení, likvidace vzniklého odpadu                       | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| D  | 00057  |               | Výtah č. H4828                                                         |     |         |  | 0,00 |
| 9  | K      | R01           | zajištění zařízení pro bezpečnou práci                                 | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 10 | K      | R02           | Oprava štítu / dokumentace ohledně nosnosti klece                      | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 11 | M      | M01           | Štítek nosnosti / dokumentace                                          | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 12 | K      | R05           | Seřízení, odzkoušení, likvidace vzniklého odpadu                       | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 13 | K      | R09           | Oprava-seřízení spínače OR v prohlubni                                 | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| D  | 777    |               | Podlahy lité                                                           |     |         |  | 0,00 |
| 14 | K      | 777131101     | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad          | m2  | 4,000   |  | 0,00 |
| 15 | K      | 777611221     | Krycí epoxidový průmyslový nátěr schodišťových stupňů                  | m2  | 4,000   |  | 0,00 |
| D  | 00056  |               | Výtah č. H4827                                                         |     |         |  | 0,00 |
| 16 | K      | R01           | zajištění zařízení pro bezpečnou práci                                 | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 17 | K      | R02           | Oprava štítu / dokumentace ohledně nosnosti klece                      | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 18 | M      | M01           | Štítek nosnosti / dokumentace                                          | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 19 | K      | R03           | Výměna halogenu u stroje                                               | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 20 | M      | M02           | Halogen                                                                | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 21 | K      | R05           | Seřízení, odzkoušení, likvidace vzniklého odpadu                       | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 22 | K      | R06           | Nalepení výstražných tabulek na strop klece                            | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 23 | M      | M06           | Výstražné cedulky                                                      | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 24 | K      | R08           | Seřízení nouzového otvírání šachtových dveří (dolní stanice)           | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| D  | 777a   |               | Podlahy lité                                                           |     |         |  | 0,00 |
| 25 | K      | 777131101     | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad          | m2  | 4,000   |  | 0,00 |
| 26 | K      | 777611221     | Krycí epoxidový průmyslový nátěr schodišťových stupňů                  | m2  | 4,000   |  | 0,00 |
| D  | OST 02 |               | Index jednotkových cen - oblast PCE                                    |     |         |  | 0,00 |
| 27 | K      | VRN_PCE_3_2_b | Index ceny U nad 50 000Kč                                              | %   | 523,860 |  | 0,00 |
| D  | VRN 00 |               | Vedlejší rozpočtové náklady                                            |     |         |  | 0,00 |
| 28 | K      | VRN B         | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | %   | 523,860 |  | 0,00 |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2696700

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fd201ec3-2ea6-4cfb-a803-3a12da4132d0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.05.2022 08:31:00



c340343a-d6d8-4ff5-8394-aeb31bddec6f