

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1756
Stavba: Tržek - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				181 683,83
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		38 153,60
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		219 837,43
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1756

Stavba: Tržek - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo: Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		181 683,83	181 683,83
2022/3/2/1 756	Tržek - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce	181 683,83	181 683,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tržek - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 683,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 683,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tržek - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 683,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	953845113	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
2	K	953845123	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	7,000		0,00
3	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	10,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
4	K	R000008	Demontáž likvidace a ztížený přesun původního kotle ze stavby	kpl.	1,000		0,00
5	M	R000001	Kotel SAS VARMO 25kW uhlí, 5 emisní třída	kus	1,000		0,00
6	K	210230131	Montáž ventilů uzavíracích včetně pojistných ventilů	kus	1,000		0,00
7	K	R000006	Připojení odkouření do komínu od kominíka		1,000		0,00
8	K	722222127	Ventil plovákový spodní G 1/2" s jedním závitem výška ventilu 320 mm	kus	1,000		0,00
9	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	1,000		0,00
10	K	731391822	Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
11	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	2,000		0,00
12	K	732330106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 24 l	soubor	1,000		0,00
13	M	55121257	ventil pojistný M 1/2"x3	kus	1,000		0,00
14	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
15	K	732421416	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
16	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000		0,00
17	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		0,00
18	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
19	K	R0000010	Vypuštění a napuštění topného okruhu	kpl.	1,000		0,00
20	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,080		0,00
21	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,080		0,00
22	K	R000003	Revize a spuštění	kpl.	1,000		0,00
23	K	732199100.1	Montáž štítků orientačních	soubor	1,000		0,00
D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
24	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 526,755		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
25	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 526,755		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2696676

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f499bbfd-7355-478b-a34e-2e135e9c6963

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.05.2022 08:25:00



da8a3671-f07b-409d-bf32-77396b221756