



SPORTOVců 818, ROZDĚLOV
272 04, Kladno

Sportovní areály města Kladna s.r.o

Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 75074.

místo dodání:

středisko: správa společnosti

termín dodání:

vystavil: [redacted] - sekretariát vedení

předpokládaná cena: 88 091,38 Kč

schválil: [redacted]

datum vystavení: 5.5.2022

dodavatel: Gliganič Martin

kontaktní osoba:

adresa: [redacted] Hostivice

PSČ: 253 01

IČO: 08044210

Gliganič Martin

1732 253 01 Hostivice

Objednávka číslo: 150

Objednáváme u vás stavební úpravy zázemí restaurace dle nabídky ze dne 4.5.2022.
Termín 13. – 20. 5.2022!

NA FAKTURU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Sportovců 818,
272 04 Kladno, IČ 26154170, DIČ CZ26154170

[redacted]
jednatel

tel.: [redacted]

Fakturační údaje: Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, Rozdělův, 272 04 Kladno, IČ 26154170,
DIČ CZ26154170, bankovní spojení: [redacted]

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna dveří	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Výměna dveří	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ: 08044210
Začátek výstavby:	04.05.2022	Konec výstavby:	Položek: 26
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 04.05.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 279,81	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		3 956,73
	Montáž	15 735,82	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		4 000,00
PSV	Dodávky	5 425,42	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	12 893,10			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	3 071,20			0,00	Ostatní		1 000,00
	Montáž	11 928,80			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		13 449,65			0,00	NUS celkem		8 956,73
Přesun hmot a sutí		9 350,84	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		79 134,65	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	88 091,38	Celkem bez DPH	88 091,38
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	18 499,19	Celkem včetně DPH	106 590,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Gilganič Martin
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		S	Přesuny sutí				0,00	5 670,84	5 670,84		0,0000
19		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 0,54*2	t	1,08	316,00	0,00	341,28	341,28	0,0000	0,0000
20		979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 10*1,08	t	10,8	137,00	0,00	1 479,60	1 479,60	0,0000	0,0000
21		979087313R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 0,54*2	t	1,08	787,00	0,00	849,96	849,96	0,0000	0,0000
22		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku 1	kpl	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				13 449,65	0,00	13 449,65		0,4459
23		597642030	Dlažba 5,4*2,45 3,5 sokl ztrátě 10%: 1,673	m2	18,403	550,00	10 121,65	0,00	10 121,65	0,0192	0,3533
24		28342455	Lišta soklová 5,1*2+2,45*2	m	15,1	105,00	1 585,50	0,00	1 585,50	0,0005	0,0076
25		58582154.A	Knauf Flexkleber flexibilní lepidlo 3	kus	3	396,50	1 189,50	0,00	1 189,50	0,0250	0,0750
26		585820102	ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepicí malta 10	kg	10	55,30	553,00	0,00	553,00	0,0010	0,0100

Celkové náklady: 79 134,65 Kč

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
7		771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmeľ, 30x30 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmotá) 5,1*2,45	m2	12,495	602,99	1 534,64	5 999,72	7 534,36	0,0037	0,0466
					12,495						
8		771130112R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm 5,1*2+2,45*2	m	15,1	116,00	0,00	1 751,60	1 751,60	0,0000	0,0000
					15,1						
9		771249111R00	Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem (5,1*2+2,45*2)/2	m	7,55	216,50	70,89	1 563,68	1 634,58	0,0000	0,0000
					7,55						
10		771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ASO-Unigrund K 5,1*2,45	m2	12,495	38,60	175,55	306,75	482,31	0,0001	0,0014
					12,495						
11		771100010RAB	Vyrovnaní podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 4 mm, penetrace 5,1*2,45	m2	12,495	457,99	3 237,08	2 485,51	5 722,59	0,0102	0,1272
					12,495						
		776	Podlahy povlakové				0,00	542,28	542,28		0,0125
12		776511810RT2	Odstanění PVC a kobereců lepených bez podložky 5,1*2,45	m2	12,495	43,40	0,00	542,28	542,28	0,0010	0,0125
					12,495						
		784	Malby				407,26	243,56	650,82		0,0063
13		784221101RT1	Penetrace podkladu BASF, 1x PCI Gisogrund PGM 14,21*2	m2	28,42	22,90	407,26	243,56	650,82	0,0062	0,0063
					28,42						
		96	Bourání konstrukcí				39,30	510,70	550,00		0,0772
14		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1	m2	1	550,00	39,30	510,70	550,00	0,0772	0,0772
					1						
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				23,76	11 744,26	11 768,02		1,0216
15		971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 15 cm 2,1*0,9	m2	1,89	1 200,01	23,76	2 244,26	2 268,02	0,5406	1,0216
					1,89						
16		460110001R00	Sonda pro vyhledání odpadů+výměna odpad.potrubi 1	kus	1	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,0000	0,0000
					1						
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 680,00	3 680,00		0,0000
17		998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 4	t	4	920,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,0000	0,0000
					4						
		M21	Elektromontáž-VZT-Instalátér				3 071,20	2 428,80	5 500,00		0,0000
18		210230241R00	D+M elektro 1	kpl	1	5 500,00	3 071,20	2 428,80	5 500,00	0,0000	0,0000
					1						

Stavební rozpočet

Název stavby: Výměna dveří	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Výměna dveří	Začátek výstavby: 04.05.2022	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: XXXXXXXXXX
JKSO:	Datum zpracování: 04.05.2022	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				1 250,00	1 311,36	2 561,36		0,2484
1		317100012RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm vybourání rýh, dodávka překladu	kus	1	2 561,36	1 250,00	1 311,36	2 561,36	0,2484	0,2484
			1		1						
		34	Stěny a příčky				588,71	769,93	1 358,64		0,1978
2		349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi (2,2*2+0,9)*0,15	m2	0,795	1 708,98	588,71	769,93	1 358,64	0,2488	0,1978
					0,796						
		60	Omítky ze suchých směsí				2 087,68	6 399,90	8 487,58		0,2984
3		602029141R00	Štuk vnitřní Kerastuk K, tl. 2 mm, ručně 2,45*2,9*2	m2	14,21	173,00	620,27	1 838,06	2 458,33	0,0042	0,0597
					14,21						
4		602013131RT1	Omítky jednovrstvá hlazená MV 1 ručně tloušťka vrstvy 10 mm 14,21	m2	14,21	425,00	1 477,41	4 561,84	6 039,25	0,0168	0,2387
					14,21						
		64	Výplně otvorů				3 280,36	4 499,67	7 780,03		0,8390
5		642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm 1	kus	1	3 015,00	1 945,20	1 069,80	3 015,00	0,0318	0,0318
					1						
6		642202011RAA	Zazdělení dveří jednokřídlových zeď tloušťky 15 cm 1	kus	1	4 765,03	1 335,16	3 429,87	4 765,03	0,8072	0,8072
					1						
		771	Podlahy z dlaždic				5 018,16	12 107,26	17 125,43		0,1752

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna dveří	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Výměna dveří	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ: 08044210/
Začátek výstavby:	04.05.2022	Konec výstavby:	Položek: 26
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 04.05.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 279,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 956,73		
	Montáž	15 735,82	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	4 000,00		
PSV	Dodávky	5 425,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	12 893,10		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	3 071,20		0,00	Ostatní	1 000,00		
	Montáž	11 928,80		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		13 449,65		0,00	NUS celkem	8 956,73		
Přesun hmot a sutí		9 350,84	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		79 134,65	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	88 091,38	Celkem bez DPH	88 091,38
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	18 499,19	Celkem včetně DPH	106 590,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis