

N a b í d k a

**na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby
„Generální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i.
- Stavební úpravy objektu SO.019“.**

Zadavatel : **Biologické centrum AV ČR, v.v.i.**

Zastoupené [REDACTED]
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
IČ: 600 77 344

Uchazeč : **OTRUBA & PARTNER, s.r.o.**

zastoupená Pavlem Otrubou
sídlem K Pilotovi 100, 373 82 Boršov nad Vltavou
provozovna Husova 636/33a
370 05 České Budějovice
IČ : 280 78 853
DIČ : CZ28078853

1. Základní údaje o uchazeči:

Společnost OTRUBA & PARTNER, s.r.o. byla založena na jaře 2008 jako pokračovatel Stavební kanceláře Otruba & Zavadil, která pracovala jako sdružení fyzických osob od roku 1997. Zakladatel a jednatel společnosti poskytuje stavebně inženýrské služby soukromě již od roku 1993.

Hlavní těžiště činnosti kanceláře jsou inženýrské činnosti ve stavebnictví, a to jak při přípravě stavby (zajištění projektové dokumentace, dokladové části PD, organizace výběrového řízení), tak zejména při realizaci stavby (výkon technického dozoru stavebníka, výkon koordinátora BOZP na staveništi, technické poradenství apod.) Společnost má kromě jiného živnostenské oprávnění na projektovou činnost ve výstavbě a zajišťuje dílčí projektové práce.

Při výkonu všech svých činností využívá pracovníků kanceláře a rovněž externích pracovníků – specialistů (statika, technika prostředí staveb, elektroinženýra apod.) V současné době je personální složení kanceláře následující:

Pavel Otruba, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, jednatel společnosti

Ing. Miloš Znoj, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, jednatel společnosti

David Johaník, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, příprava a dozorování staveb

Ing. Kateřina Votavová, odborná pracovníce v oboru rozpočtování staveb

Společnost je členem Hospodářské komory ČR, při výkonu své funkce se řídí Kodexem člena HK ČR. Bližší informace i referenční stavby je možno získat na naší webové stránce www.otrubapartner.cz.

2. Způsob provádění práce :

2.1. Výkon koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby :

- Provádět činnosti koordinátora bezpečnosti práce podle zák. č. 309/2006 Sb. a zákona č. 88/2016 Sb.
- Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
- Koordinovat spolupráci jednotlivých zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- Sledovat dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitelem a jeho subdodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků
- Sledovat plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich soulad s platnými právními předpisy a dbát na to, aby navržená opatření byla ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému investorem
- Kontrolovat realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů
- Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaných osob

- Kontrolovat označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání stavby do užívání
- Spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností a se zástupci zhotovitelů pro oblast BOZP
- Svolávat a vést kontrolní dny koordinátora BOZP za účasti všech zhotovitelů přítomných na staveništi
- Průběžně aktualizovat a zpřesňovat plán BOZP v průběhu realizace stavby
- Vést dokumentaci se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, o výsledcích projednávané kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly případné nedostatky odstraněny nebo přetrvávají-li i přes upozornění koordinátora BOZP
- Poskytnout zadavateli odbornou podporu při jednáních se zhotoviteli stavby, orgány státní správy a samosprávy ve věcech BOZP

3. Termíny realizace :

- Předpokládané termíny realizace:
- Zahájení prací – předpoklad prosinec 2020
- Ukončení výstavby – červen 2020

4. Cenová nabídka :

Cena za výkon technického dozoru stavebníka je stanovena s ohledem na předpokládané náklady stavby a dobu výkonu činnosti na předmětné stavbě. Při ohodnocování prací v časové rovině vycházíme z hodinové sazby 500 Kč/hod bez DPH. Uchazeč je plátcem DPH. Předpoklad trvání stavebních prací od zahájení prací do předání stavby je 7 měsíců.

Cenová nabídka:

- Výkon TDS v průběhu provádění stavby dle bodu 2.1.1 bez DPH49.000,- Kč
- DPH ve výši 21%10.290,- Kč
- **Cena celkem včetně DPH59.290,- Kč**

Se srdečným pozdravem a na případnou spolupráci se těší

Pavel Otruba, jednatel

Příloha: návrh smlouvy