

Slepý rozpočet stavby

Datum: 09.05.2022

Stavba : 38-2019

PK a PPK Kontejnery v městě Kroměříži

Objednatel : Město Kroměříž
Velké náměstí 115
76701 KroměřížIČO :
DIČ :Zhotovitel : ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664
760 01 ZlínIČO : 25347942
DIČ : CZ25347942

Za zhotovitele :

Za objednatele :

04.05.2022

02.05.2022

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	65 332,00
DPH	21 %	13 720,00
Cena celkem za stavbu		79 052

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0,0
SO 01 Stanoviště ST 2- Zborovská 1	0	0	0	0	0,0
SO 02 Stanoviště ST 3- Zborovská 2	46 983	0	38 829	8 154	59,4
SO 03 Stanoviště ST 4- Zborovská 3	32 069	0	26 503	5 566	40,6
Celkem za stavbu	79 052	0	65 332	13 720	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	38-20119 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0,0
SO 01	38-2019 Stanoviště ST 2- Zborovská 1	0	0	0	0	0,0
SO 02	38-2019 Stanoviště ST 3- Zborovská 2	0	0	0	0	0,0
SO 03	38-2019 Stanoviště ST 4- Zborovská	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00		0	0	0	0	0
000		0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0
19		0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0
27		0	0	0	0	0
56		0	0	0	0	0
57		0	0	0	0	0
59		0	0	0	0	0
63		0	0	0	0	0
792		0	0	0	0	0

91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0