

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 796 uzavřené dle § 536-565 obchodního zákoníku

**Zhotovitel: SmP - Odpady a.s.**  
se sídlem: 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803,  
ve věcech smluvních zast.: Ing. Jiřím Strouhalem, členem představenstva  
ve věcech technických zast.: [REDACTED]  
č.ú.: [REDACTED]  
IČ: 27 54 72 30      DIČ: CZ27547230  
zaps. v OR KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 2804

a

**Objednatel: Služby města Pardubic a.s.**  
se sídlem: 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803,  
ve věcech smluvních zast.: Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva  
č.ú.: [REDACTED]  
IČ: 25 26 25 72      DIČ: CZ25262572  
zaps. v OR KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo  
na svoz a likvidaci komunálního odpadu.**

I.

Smluvní strany uzavřené smlouvy o dílo se dohodly na tom, že:

**Příloha č. 1 smlouvy nově zní takto:**

### Druhy odpadu + rozpis nádob, četnosti svozu a cen:

#### **Směsný komunální odpad – kat. č. 20 03 01 – ktg. Ostatní**

<i>Umístění</i>	<i>Typ nádoby</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Četnost svozu</i>	<i>Vyn</i>	<i>Svoz. den</i>	<i>Jednotk.cena / rok / výsyp )*</i>	<i>Vlastník nádoby</i>
Areál Hůrka	K 1100 1	1	2x týdně	ne	úterý, pátek	[REDACTED]	SmP – Odpady a.s.
Hřbitov Svítkov	K 1100 1	1	1x týdně	ne	pátek	[REDACTED]	SmP – Odpady a.s.
Hřbitov Mnětice	K 1100 1	1	1x týdně	ne	pátek	[REDACTED]	SmP- Odpady a.s.
Krematorium	K 1100 1	6	na telefon	ne	dle potřeby	[REDACTED]	SmP- Odpady a.s.
Krematorium	P 240 1	45	na telefon	ne	dle potřeby	[REDACTED]	SmP- Odpady a.s.
Krematorium	P 240 1	36	na telefon	ne	dle potřeby	[REDACTED]	<b>SmP, a.s. - vlastní</b>

Areál Hůrka – mycí plocha	K 1100 1	1	1x týdně	ne	čtvrtek		SmP – Odpady a.s.
Hřbitov Pardubičky	K 1100 1	1	1x týdně	ne	středa		SmP – Odpady a.s.
Jana Zajíce 895 pergola	P 120 1	1	1x měsíčně	ne	první čtvrtek v měsíci		SmP – Odpady a.s.
Areál Hůrka	odp.koše 50 l	3	1x týdně	ne	středa		SmP – Odpady a.s.
Mezi Mosty 436 (divize AG)	K 1100 1	1	1x týdně 4.-10.měsíc	ne	středa		SmP – Odpady a.s.
Mezi Mosty 436 (divize AG)	K 1100 1	1	2x měsíčně 11.-3.měsíc	ne	středa		SmP – Odpady a.s.

#### Plastové obaly – kat. č. 15 01 02 – ktg. Ostatní

Umístění	Typ nádoby	Počet ks	Četnost svozu	Vyn	Svoz. den	Jednotk. cena /1 ks/1 rok	Vlastník nádoby
Areál Hůrka	K 1100 1	1	1x týdně	ne	středa		SmP- Odpady a.s.
Areál Krematoria	P 240 1	4	na telefon	ne	středa		SmP- Odpady a.s.
Areál Krematoria	K 1100 1	1	na telefon	ne	středa		SmP – Odpady a.s.

#### Skleněné obaly – kat. č. 15 01 07 – ktg. Ostatní

Umístění	Typ nádoby	Počet ks	Četnost svozu	Vyn	Svoz. den	Jednotk. cena /1 ks/1vysyp	Vlastník nádoby
Areál Hůrka	K 1100 1	1	na telefon	ne	pátek dle harmonogramu		SmP - Odpady a.s.

#### Papírové obaly – kat. č. 15 01 01 – ktg. Ostatní

Umístění	Typ nádoby	Počet	Četnost svozu	Vyn	Svoz. den	Jednotk. cena /1 ks/1 rok	Vlastník nádoby
Areál Hůrka	K 1100 1	1	1x týdně	ne	středa		SmP- Odpady a.s.

)\* pozn.: u svozu odpadu na telefonické zavolání se k ceně za výsyp připočítává roční nájem nádoby ve výši Kč [redacted] / K 1100 1 a Kč [redacted] / P 240 1

Ceny jsou platné od 1. 1. 2017. K ceně bude připočítána příslušná DPH.

V případě, že v následujících letech meziroční růst inflace bude vyšší než 10%, bude ke smlouvě vyhotoven dodatek o nové ceně. Pokud bude nárůst cen nižší, než je shora uvedeno, oznámí zhotovitel objednateli cenu na příslušný rok. Pokud objednatel nebude požadovat vyhotovení dodatku, může dojít k navýšení ceny na základě tohoto ujednání.

Výše úhrady je dána násobkem celkového počtu svážených nádob a příslušné ceny sjednané pro kalendářní rok.

Fakturace bude provedena vždy **měsíčně** na základě faktury zhotovitele, kterou se zavazuje objednatel uhradit nejpozději do 14 dnů. Platba je splněna dnem připsání úhrady na účet zhotovitele.

## II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Účastníci smlouvy si dodatek č. 6 řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích a každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dne 1.2.2017.

V Pardubicích dne 3.2.2017

.....  
zhotovitel  
Ing. Jiří Strouhal

.....  
objednatel  
Ing. Lea Tomková