

MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

email 1.2.22

Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

ÚTVAR:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

Marcela Podešvová

OMM

+420 556 879 797, +420 737 224 344

marcela.podesvova@koprivnice.cz

1.2.2022

Ing Jan Stuchlík

Kozina 520

742 66 Štramberk

IČ 76618668

Objednávka č. 0/2022 / 00154

Objednáváme u Vás zjednodušenou PD - Stavební úpravy hygienického zařízení ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici ve stupni DPS. Součástí DPS bude dopracování výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet.

Dílo bude předáno 4x tištěná podoba, 1x elektronicky.

Zhotovitel projektové dokumentace je odpovědný za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Během výběrového řízení na zhotovitele stavby je projektant povinen odpovědět na dotazy účastníků výběrového řízení neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení dotazů (emailem).

Cenová nabídka ze dne 20.1.2022 - přílohou objednávky.

Celková cena opravy včetně součástí díla jsou veškeré náklady, nutné pro zdárnou realizaci díla. Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy

Cena bez DPH

25 000,00 Kč

DPH 21%

5 250,00 Kč

Cena celkem zaokrouhleno

30 250,00 Kč

Uvedená cena je maximální

Termín ukončení a předání díla objednateli do: 31.3.2022

S pozdravem


.....
Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 3 -

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Úhrada z kapitoly/položka: 2310100/3113/5169/15/94

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. Nový Jičín, č.ú. 1767241349/0800

Pozn.: Při fakturaci, na dodacích listech a korespondenci související s touto objednávkou uvádějte vždy její číslo. **Kopii objednávky přiložte k faktuře !**

Cenová nabídka

Zhotovitel : Ing. Jan Stuchlík

Kozina 520

742 66 Štramberk

IČ 76618668

Tel. +420 734 547 346

Email : info@projekcepozemnichstaveb.cz



Objednatel : Obec Kopřivnice

Na základě poptávky, Vám předkládáme cenovou nabídku na zpracování dokumentace, „**Stavební úpravy hygienického zařízení ZŠ 17.listopadu, Kopřivnice**“ ve stupni DPS. Ceny jsou uvedeny bez DPH, zhotovitel je plátce DPH.


PROJEKT STAVEBNÍ ČÁST V ROZSAHU PROVÁDĚNÍ STAVBY	6000kč
- Textová část technická zpráva D	
- Půdorysy stávajícího a nového stavu	
- Pohledy na stěny (obklady)	
VNITŘNÍ VODOVOD VČETNĚ ROZPOČTU	5000kč
VNITŘNÍ ELEKTRO VČETNĚ ROZPOČTU	7000kč
ROZPOČET CELKOVÝ	7000kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH	25000kč

Dne 20.1.2022

Ing. Jan Stuchlík

ING. JAN STUHLÍK
KOZINA 520
742 66 ŠTRAMBERK

Dodavatel
Ing. Jan Stuchlík
Kozina 520
742 66 Štramberk
Česká republika
IČ: 76618668 DIČ: CZ7804115264

**Kontaktní údaje**

E-mail: info@projekcepozemnichstaveb.cz
Telefon: 734547346
Web: projekcepozemnichstaveb.cz

Faktura - daňový doklad


20220009

**Odběratel**

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Česká republika
IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077

Datum vystavení: **06.05.2022** Datum zdan. plnění: **06.05.2022** Datum splatnosti: **20.05.2022**

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem
2108526628/2700 variabilní: 20220009
IBAN: CZ16 2700 0000 0021 0852 6628 konstantní: 0308 K úhradě
SWIFT: BACXCZPP **15 730,00 Kč**



QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ 17. LISTOPADU V KOPŘIVNICI	1,0 ks	13 000,00	21	13 000,00	2 730,00	15 730,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Razítko a podpis:

ING. JAN STUHLÍK
KOZINA 520
742 66 ŠTRAMBERK

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	13 000,00	2 730,00	15 730,00
Celkem	13 000,00	2 730,00	15 730,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 15 730,00 Kč

Likvidační záznam pro finanční kontrolu

Faktura dodavatelská 202201536

Dodavatel: Ing. Jan Stuchlík	IČO: 76618668
Číslo faktury: 20220009	Částka: 15 730,00
Vystaven dne: 09.05.2022	Splatnost dne: 20.05.2022
SML/OBJ/LP: O/2022/00154	Způsob úhrady: hromadným příkazem

Faktura je přezkoušena z věcného a číselného hlediska a je správná.

Jedná se o: PD - stavební úpravy hygienického zařízení ZŠ Alšova
Zjednodušená PD - stavební úpravy hygienického zařízení ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Částka je kryta jako: Výdaje ZBÚ

UCS	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
00298077	00298077	231	0100	003113	5169	000	000000000	0000000015	0000094000000	15 730,00

Zaúčtované krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00298077	231	0100	003113	5169	000	000000000	0000000015	0000094000000	0,00	15 730,00
00298077	321	0030	000000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	15 730,00	0,00
00298077	797	0231	000000	0851	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	15 730,00
00298077	797	0321	000000	0701	000	076618668	0000000000	0000000000000	15 730,00	0,00

Záznam vyhotovil: Podešvová Marcela zast.- vedoucí odd.tech.správy(Šebestová Magda) Dne: 09.05.2022

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb.

Operaci schválil a operaci prověřil:

Příkazce operace

Ondrašík Adam, vedoucí odb. maj. města

Hlavní účetní - OF

Kutáčová Kateřina, vedoucí oddělení účtáren