

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO401 - Veřejné osvětlení	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 15_019	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	55 461	Autorský dozor	0
Z	Montáž celkem	106 424	Komplexní zkoušky	0
R	HSV celkem	24 480	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže	0
N	PSV celkem	0	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce	0
ZRN	celkem	186 365	Přirážka za podružný materiál	0
			Přirážka za prořez kabelů	0
HZS		0	Revize	0
RN II.a III.hlavy		186 365	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		186 365	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	186 365,00 Kč
DPH	21 % činí :	39 137,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		225 502,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	15_019
Objekt :	SO401 - Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	39 636	52 114	0
M23 Montáže potrubí	0	0	656	400	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	15 169	53 910	0
000 Vedlejší a ostatní náklady	24 480	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	24 480	0	55 461	106 424	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Autorský dozor		0,0	24 480	0
Komplexní zkoušky		0,0	24 480	0
Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže		0,0	24 480	0
Podíl přidružených výkonů pro zemní práce		0,0	24 480	0
Přirážka za podružný materiál		0,0	24 480	0
Přirážka za prořez kabelů		0,0	24 480	0
Revize		0,0	24 480	0
CELKEM VRN				0