
Stavba:   Rekonstrukce chodník ů v ul. V Tejnecku, Chrudim JKSO:   822 29 32

Objekt:   SO 101 CHODNÍKY

Objednatel:   Město Chrudim

Zhotovitel:   Zpracoval:   DI PROJEKT s.r.o.

Místo:   Chrudim Datum:   22.04.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   297 036,88
1 231 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše   m2 238,000 32,10 7 639,80

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"travní drn"37+101++16+8+14+6,5+1,5+44+10   238,000

2 001 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm   kus 16,000 157,00 2 512,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"stávajíc stromy"16   16,000

3 001 112201102

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 
500 mm   kus 16,000 324,00 5 184,00

4 221 113106121

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a 
ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek   m2 6,000 24,50 147,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"zatravňovací tvárnice"3*2   6,000

5 221 113107211

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm   m2 600,000 25,60 15 360,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"chodníky"170+187+95+2+40+5+36,5+7+13+1,5+43   600,000

6 221 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm   m2 215,600 37,20 8 020,32

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"vjezdy"5,4+5,6+7,1+26,5+43   87,600

"bus"64+64   128,000

Součet   215,600

7 221 113107236

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm   m2 221,500 121,00 26 801,50

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"podkladový beton"170-95-2+187-40-5   215,000

"bet. kryt"6,5   6,500

Součet   221,500

8 221 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm   m2 215,000 25,20 5 418,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

SOUPIS PRACÍ



"asf. chodníky"170-95-2+187-40-5   215,000

9 221 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm   m2 142,000 36,60 5 197,20

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"frézing"95+2+40+5   142,000

10 221 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 
mm   m2 756,000 38,60 29 181,60

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"obrusná vrstva"136+23+159+25+2+3   348,000

"podkladní vrstva"86+113+2+3   204,000

"ložná vrtsva"86+113+2+3   204,000

Součet   756,000

11 221 113201111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých   m 46,000 58,00 2 668,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"vodící proužky"36+10   46,000

12 221 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých   m 79,000 34,10 2 693,90

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"žulové obruby"8+61+10   79,000

13 001 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 
3 kabelů   m 35,000 129,00 4 515,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"dle potřeby"5+20+10   35,000

14 001 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy   m3 3,150 214,00 674,10

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

35*0,3*0,3   3,150

15 001 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, 
korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého neprokládaného   m3 6,000 2 210,00 13 260,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"staré UV"6   6,000

16 001 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3   m3 149,629 55,90 8 364,26

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"odkopávky   

"pro parkování"101*0,3   30,300

"pro chodníky"(37*0,2)+(16*0,2)+(8*0,2)+(10*0,2)   14,200

"výkop pro stromy"8*(1,1*1,1*0,8)   7,744

Mezisoučet   52,244

"sanace v případě nesplnění Edef.2min"   

"chodníky"(105,5+18+8,8+57+13,5+72+20+8,9+62,3)*0,1
5   54,900

"reliéfní dl. 
chodníky"(11,7+2,7+9,3+1,8+1,8+1,2+1,7)*0,15   4,530

"vjezdy"(4,8+4,3+6+23,9)*0,15   5,850



"reliéfní dl. vjezdy"(1,3+1,3+1,8+3)*0,15   1,110

"parkování"114*0,15   17,100

"ostrůvky"(0,75*4)*0,15   0,450

"kontrastní pás"4,3*0,15   0,645

"bus záliv"64*0,2   12,800

Mezisoučet   97,385

Součet   149,629

17 001 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3   m3 149,629 18,80 2 813,03

18 001 132201101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3   m3 19,470 368,00 7 164,96

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"drenáž"(54*0,3*0,35)+(80*0,3*0,35)   14,070

"přípojky UV"(2+2+5)*0,6*1   5,400

Součet   19,470

19 001 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3   m3 19,470 105,00 2 044,35

20 001 133201101

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s 
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 do 100 m3   m3 6,480 542,00 3 512,16

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"nové UV"5*(1,2*1,2*0,9)   6,480

21 001 133201109

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s 
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3   m3 6,480 76,80 497,66

22 001 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m   m3 25,950 47,70 1 237,82

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"rýhy"19,47   19,470

"šachty"6,48   6,480

Součet   25,950

23 001 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 158,839 175,00 27 796,83

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"odkopávky"52,244   52,244

"sanace"97,385   97,385

"rýhy"19,47   19,470

"šachty"6,48   6,480

Mezisoučet   175,579

"je třeba"   

"zásyp"-16,74   -16,740

Součet   158,839

24 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 158,839 11,20 1 779,00

25 001 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)   t 285,910 117,00 33 451,47

158,839*1,8   285,910

26 001 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách   m3 16,740 53,40 893,92

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"zásyp přípojek UV"(2+2+5)*0,6*0,7   3,780

"zásyp šachet postarých UV"6*(1,2*1,2*1,5)   12,960

Součet   16,740



27 001 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny   m3 4,385 337,00 1 477,75

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"ul. vpusti"5*((1,2*1,2)-0,5)*0,8   3,760

"dvorní vpust"(1+0,25)*0,5   0,625

Součet   4,385

28 583 583312000

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  
(drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu 
frakce 0-2 štěrkopísek netříděný   t 10,930 218,40 2 387,11

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"obsyp"4,385+1,080   5,465

29 001 175102101

Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu 
do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny   m3 1,080 334,00 360,72

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"obsyp potrubí"(2+2+5)*0,6*0,2   1,080

30 001 181301102

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm   m2 90,000 28,80 2 592,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"ohumusování"47+43   90,000

31 001 181301106

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm   m2 19,360 82,40 1 595,26

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"zemina pro výsadbu stromů 2 vrstvy"8*(1,1*1,1)*2   19,360

32 R2 Nákup ornice vč. dopravy, naložení a složení na stavbě   m3 21,244 882,40 18 745,71

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"zeleň"90*0,15   13,500

"stromy"19,36/2*0,8   7,744

Součet   21,244

33 001 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 
1 až 4 se zhutněním   m2 768,240 10,30 7 912,87

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"chodníky"105,5+18+8,8+57+13,5+72+20+8,9+62,3   366,000

"reliéfní dl. chodníky"11,7+2,7+9,3+1,8+1,8+1,2+1,7   30,200

"vjezdy"4,8+4,3+6+23,9   39,000

"reliéfní dl. vjezdy"1,3+1,3+1,8+3   7,400

"parkování"114   114,000

"ostrůvky"0,75*4   3,000

"kontrastní pás"4,3   4,300

"bus záliv"64   64,000

Mezisoučet   627,900

"přípojky UV"(3+2)*0,6   3,000

"obruby 15/25"(1+13+9+2+1+27,5+2,5+16+2,6+2,6)*0,35   27,020

"obruby 15/15"(3,2+67+3,3+3,2+6,4+3)*0,35   30,135

"obruby náběhové"(7+7)*0,35   4,900

"obruby 5/20"(4,7+1,5+1,5+1,5+1,5+4,7+24,3+21,7)*0,25   15,350

"obruby 10/20"(1,75+1,75+1,75+1,75+2,6+2,6)*0,3   3,660

"obruby BUS"(12+2)*0,6   8,400

"bet. v.p."(100+91,5)*0,25   47,875

Mezisoučet   140,340

Součet   768,240

34 231 184102115

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 500 do 600 mm   kus 8,000 265,00 2 120,00



"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"výsadba stromů"8   8,000

35 R87
Muchovník stromový /Amelanchier arborea/ 'Robin Hill' 
velikost 16-18   kus 8,000 4 494,00 35 952,00

36 231 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m   kus 8,000 137,00 1 096,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"kotvení stromů"8   8,000

37 052 052172100
tyčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče odkorněné délka 
150 cm,tloušťka 10 cm   kus 24,000 107,40 2 577,60

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"kotvení stromů"8*3   24,000

38 231 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2   m3 2,400 146,00 350,40

8*0,3   2,400

39 231 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m   m3 2,400 434,00 1 041,60

2 Zakládání   27 604,00

40 271 212752213R

Trativody z drenážních trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 
100 do 160 mm
Drenáž s plýnm dnem - 1/3 preforace   m 134,000 134,00 17 956,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"drenáž 1/3 preforace"54+80   134,000

41 R R3
Zřízení opláštění trativodů geotextilií vč.materiálu 
(netkané textilie filtrační)   m2 268,000 36,00 9 648,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"opláštění trativodu"134*2   268,000

4 Vodorovné konstrukce   3 384,63

42 271 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm   m3 3,515 515,00 1 810,23

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"podsyp přípojek"(0,025*54)+(0,025*80)+(0,03*0,5*11)   3,515

43 271 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 20/25nXF3   m3 0,820 1 920,00 1 574,40

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"nové UV"1,2*1,2*0,1*5   0,720

"dvorní vpust"1*1*0,1   0,100

Součet   0,820

5 Komunikace   548 414,60

44 221 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm   m2 326,800 79,80 26 078,64

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"vjezdy"4,8+4,3+6+23,9   39,000

"reliéfní dl. vjezdy"1,3+1,3+1,8+3   7,400

"parkování"114   114,000

"ostrůvky"0,75*4   3,000

Mezisoučet   163,400

"2 vrstvy"163,4   163,400

Součet   326,800

45 221 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm   m2 464,500 104,00 48 308,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"chodníky"105,5+18+8,8+57+13,5+72+20+8,9+62,3   366,000

"reliéfní dl. chodníky"11,7+2,7+9,3+1,8+1,8+1,2+1,7   30,200

"kontrastní pás"4,3   4,300



"bus záliv"64   64,000

Součet   464,500

46 221 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm   m2 3,000 289,00 867,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"přípojky UV podkladní"(3+2)*0,6   3,000

47 221 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních 
spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 150 mm   m2 563,900 206,00 116 163,40

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"chodníky"105,5+18+8,8+57+13,5+72+20+8,9+62,3   366,000

"reliéfní dl. chodníky"11,7+2,7+9,3+1,8+1,8+1,2+1,7   30,200

"vjezdy"4,8+4,3+6+23,9   39,000

"reliéfní dl. vjezdy"1,3+1,3+1,8+3   7,400

"parkování"114   114,000

"ostrůvky"0,75*4   3,000

"kontrastní pás"4,3   4,300

Součet   563,900

48 221 567132111

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních 
spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 160 mm   m2 64,000 218,00 13 952,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"bus záliv"64   64,000

49 221 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2 147,000 10,30 1 514,10

50 221 577144131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm   m2 147,000 312,00 45 864,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"obrusná vrstva"75+67+3+2   147,000

51 221 577155112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm   m2 5,000 285,00 1 425,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"přípojky UV ložná"(3+2)*1   5,000

52 221 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, 
do lože z cementové malty   m2 64,000 420,00 26 880,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"bus záliv"64   64,000

53 583 583801200

výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky 
dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná 
žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá  (1t = cca 
5 m2)   t 13,184 4 305,00 56 757,12
1t = cca 5 m2   

64/5*1,03   13,184

54 221 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2   m2 400,500 206,00 82 503,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"chodníky"105,5+18+8,8+57+13,5+72+20+8,9+62,3   366,000

"reliéfní dl. chodníky"11,7+2,7+9,3+1,8+1,8+1,2+1,7   30,200

"kontrastní pás"4,3   4,300

Součet   400,500



55 592 592452670

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) 
dlažba vibrolisovaná  standardní povrch (uzavřený 
hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit 
tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 - 
červená   m2 30,804 385,30 11 868,78

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"reliéfní dl. chodníky"11,7+2,7+9,3+1,8+1,8+1,2+1,7   30,200

Mezisoučet   30,200

30,2*1,02   30,804

56 592 592452680

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) 
dlažba vibrolisovaná  standardní povrch (uzavřený 
hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit 
tvarově jednoduchá dlažba  20 x 10 x 6 - červená   m2 4,386 202,90 889,92

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"kontrastní pás"4,3   4,300

Mezisoučet   4,300

4,3*1,02   4,386

57 592 592453080

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) 
dlažba vibrolisovaná  standardní povrch (uzavřený 
hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá 
dlažba  20 x 10 x 6   m2 373,320 125,10 46 702,33

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"chodníky"105,5+18+8,8+57+13,5+72+20+8,9+62,3   366,000

Mezisoučet   366,000

366*1,02   373,320

58 221 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 300 m2   m2 163,400 214,00 34 967,60

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"vjezdy"4,8+4,3+6+23,9   39,000

"reliéfní dl. vjezdy"1,3+1,3+1,8+3   7,400

"parkování"114   114,000

"ostrůvky"0,75*4   3,000

Součet   163,400

59 592 592453110

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) 
dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký 
povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba  
20 x 10 x 8   m2 119,340 172,30 20 562,28

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"parkování"114   114,000

"ostrůvky"0,75*4   3,000

Mezisoučet   117,000

117*1,02   119,340

60 592 592452670

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) 
dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký 
povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit 
tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 - 
červená   m2 7,548 392,10 2 959,57

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"reliéfní dl. vjezdy"1,3+1,3+1,8+3   7,400

Mezisoučet   7,400

7,4*1,02   7,548

61 592 592452660

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) 
dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký 
povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit 
tvarově jednoduchá dlažba   20 x 10 x 8 - antracit   m2 39,780 255,20 10 151,86

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"vjezdy"4,8+4,3+6+23,9   39,000

Mezisoučet   39,000



39*1,02   39,780

8 Trubní vedení   84 746,60
62 271 8712511211 Montáž chrániček inž.sítí vnějšího průměru 110 mm   m 35,000 52,00 1 820,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"chráničky"5+20+10   35,000

63 271 899203111
Osazení mříží  včetně rámů a košů na bahno hmotnosti 
jednotlivě přes 100 do 150 kg   kus 5,000 469,00 2 345,00

64 R11 Kabelový žlab půlený   m 35,000 53,00 1 855,00

65 271 871313121

Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 150   m 24,000 121,00 2 904,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"přípojky UV"2+2+1,5+6+1,5   13,000

"přípojky prahových vpustí"11   11,000

Součet   24,000

66 286 286112620
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční  
(PVC)  s hrdlem  SN8 150x4,7x1M   kus 24,000 173,40 4 161,60

67 R4 Tvarovky k napojení vpustí a šachet   20,000 115,00 2 300,00

68 271 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální   kus 5,000 707,00 3 535,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"nové UV"5   5,000

69 R5
Kompletní sestava s usazovacím dnem, kalovým košem 
a sifonem   kus 5,000 5 150,00 25 750,00

70 271 895983219
Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců 
DN 300/100   kus 1,000 360,00 360,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   0,00

"dvorní vpust"1   1,000 0,00

71 R6
Vpusť dvorní s uzávěrem, kalovým košem, s adapterem 
na napojení- komplet s plechovou pozinkovanou mříží   kus 1,000 8 235,00 8 235,00

72 271 899203111
Osazení mříží  včetně rámů a košů na bahno hmotnosti 
jednotlivě přes 100 do 150 kg   kus 5,000 469,00 2 345,00

73 552 552423100

výrobky kanalizační ocelové kanály, mříže, rošty, vpusti, 
poklopy mříž stružková s rámem ocelová poplastovaná B 
125 500 x 500 mm   kus 5,000 4 420,00 22 100,00

74 221 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu   kus 5,000 1 100,00 5 500,00

"dle potřeby na stavbě"5   5,000 0,00

75 R R7 Odstranění stávajících mříží s rámem   kus 6,000 256,00 1 536,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   404 462,59

76 221 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 
objímkami na sloupky nebo konzoly   kus 3,000 175,00 525,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   0,00

"P2"2   2,000 0,00

"IJ4a"1   1,000 0,00

Součet   3,000 0,00

77 404 404442320

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční 
značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al 
NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové 
značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 
500 x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1   kus 2,000 883,00 1 766,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   0,00

"P2"2   2,000 0,00

78 404 404442580R

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční 
značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al 
NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové 
značky IJ4a 500x500 mm AL- 3M  reflexní tř.1   kus 1,000 1 090,00 1 090,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   0,00

"s uvedeným symbolem a názvem zastávky IJ4a"1   1,000 0,00



79 221 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu   kus 3,000 253,00 759,00

80 404 404452250
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční 
značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350   kus 3,000 628,80 1 886,40

81 221 915231112

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní   m2 25,500 195,00 4 972,50

"V11a"25,5   25,500

82 221 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových 
prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z 
cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu 
prostého tř. C 20/25nXF3 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 
250 mm   m 191,500 81,50 15 607,25

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"vodící proužky"100+91,5   191,500

83 592 592185630
krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a 
železobetonové krajník silniční 50 x 25 x 10   kus 383,000 54,60 20 911,80

"vodící proužky"191,5*2   383,000

84 221 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky   m 177,300 119,00 21 098,70

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"obruby 15/25"1+13+9+2+1+27,5+2,5+16+2,6+2,6   77,200

"obruby 15/15"3,2+67+3,3+3,2+6,4+3   86,100

"obruby náběhové"7+7   14,000

Součet   177,300

85 592 592174680
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 
nájezdový Standard   100 x 15 x 15   kus 90,405 85,00 7 684,43

"obruby 15/15"3,2+67+3,3+3,2+6,4+3   86,100

Mezisoučet   86,100

86,1*1,05   90,405

86 592 592174690
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 
přechodový L + P Standard   100 x 15 x 15-25   kus 16,800 266,00 4 468,80

"obruby náběhové"7+7   14,000

Mezisoučet   14,000

14*1,2   16,800

87 592 592174650
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 
Standard   100 x 15 x 25   kus 78,744 97,50 7 677,54

"obruby 15/25"1+13+9+2+1+27,5+2,5+16+2,6+2,6   77,200

Mezisoučet   77,200

77,2*1,02   78,744

88 221 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky   m 242,600 107,00 25 958,20

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"plechová obruba 2mm"89+80   169,000

"obruby 5/20"4,7+1,5+1,5+1,5+1,5+4,7+24,3+21,7   61,400

"obruby 10/20"1,75+1,75+1,75+1,75+2,6+2,6   12,200

Součet   242,600

89 R99 obrubník hliníkový 10x200 tl. 2mm   kus 84,500 315,00 26 617,50

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"hliníkový obrubník"(89+80)/2   84,500

90 592 592173040
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky 
zahradní přír. šedá        50 x 5 x 20   kus 125,256 30,10 3 770,21

"obruby 5/20"4,7+1,5+1,5+1,5+1,5+4,7+24,3+21,7   61,400

Mezisoučet   61,400

61,4*1,02*2   125,256



91 592 592174120
Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 
10 x 20   kus 12,444 78,20 973,12

"obruby 10/20"1,75+1,75+1,75+1,75+2,6+2,6   12,200

Mezisoučet   12,200

12,2*1,02   12,444

92 221 916431111

Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu 
prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm 
úložná šířka do 400 mm   m 14,000 147,00 2 058,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"přímé"12   12,000

"náběhové"2   2,000

Součet   14,000

93 592 592175430

Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky 
bezbariérové - CSB rozměr: š x h x l obrubník HK přímý       
40x29x100   kus 12,000 1 881,00 22 572,00

94 592 592175440

Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky 
bezbariérové - CSB rozměr: š x h x l obrubník HK 
náběhový pravý  40x29-25x100   kus 1,000 1 871,50 1 871,50

95 592 592175450

Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky 
bezbariérové - CSB rozměr: š x h x l obrubník HK 
náběhový levý    40x25-29x100   kus 1,000 1 871,50 1 871,50

96 221 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 20/25nXF3   m3 11,121 1 800,00 20 017,80

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"silniční obrubník"177,3*0,35*0,03   1,862

"chodníkové"242,6*0,3*0,03   2,183

"bus"14*0,4*0,05   0,280

"v.p."191,5*0,25*0,03   1,436

"lože pro drenáž"134*0,04   5,360

Součet   11,121

97 221 919112211
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 15 mm   m 206,500 51,50 10 634,75

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"proříznutí spáry"100+91,5+(4*0,75)+7+5   206,500

98 221 919121111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm   m 206,500 23,00 4 749,50

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"proříznutí spáry"100+91,5+(4*0,75)+7+5   206,500

99 221 919791013

Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou 
nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním 
ocelového rámu, plochy přes 1 m2   kus 8,000 661,00 5 288,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"mříže okolo stromů"8   8,000

100 749 749101910R

Zařízení městského mobiliáře mříže ke stromům 
pozinkovaná ocel rám pro mříž z pásové oceli 25 x 4 mm 
8 kotev   kus 8,000 3 032,80 24 262,40

101 749 749101950R

Zařízení městského mobiliáře mříže ke stromům ocelové 
mříž bez rámu čtvercová-čtvercové otvory rozměr vnější 
x průměr vnitřní  /150 x 150/ x 50 cm Přesný tvar dle 
požadavků investora z předchozího úseku.   kus 8,000 15 800,00 126 400,00

102 221 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm   m 22,000 249,00 5 478,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"prahové vpusti"1,5+1,5+1,5+3,5+3,5+1,5+1+1+1+6   22,000

103 592 592270000

tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu 
žlaby odvodňovací - integrovaný spád dna 5% typ    
stav.délka x šířka x výška zač. x výška konec 6        100 
x 13 x 15,5 x 16 cm   kus 22,000 868,30 19 102,60



104 592 592270200

Tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu 
rošty krycí rošt můstkový - pozink.ocel stav.délka x šířka 
x průřez vtoku 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15   kus 22,000 279,90 6 157,80

105 221 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou   kus 3,000 226,00 678,00

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"stávající SDZ"3   3,000

106 R R8
Montáž nopové fólie š.1,00m- kompletní práce, úprava 
fasády,vše vč.materiálu   m 169,000 44,70 7 554,30

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"   

"nopová folie"89+80   169,000

99 Přesuny hmot a sutí   120 700,20

107 221 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1 km   t 370,559 61,50 22 789,38

"beton"1,53+50,724+10,58+16,195+0,246   79,275

"kamenivo"96+51,744   147,744

"živice"21,07+25,702+96,768   143,540

Součet   370,559

108 221 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km   t 370,559 15,20 5 632,50

109 R9 Poplatek za uložení suti na skládku   t 227,019 126,00 28 604,39

"beton"1,53+50,724+10,58+16,195+0,246   79,275

"kamenivo"96+51,744   147,744

Součet   227,019

110 R10 Poplatek za uložení živice na skládku   t 143,540 161,00 23 109,94

"živice"21,07+25,702+96,768   143,540

111 221 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti   t 370,559 47,10 17 453,33

112 221 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu   t 345,968 66,80 23 110,66

Celkem   1 486 349,50


