
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500
DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně

21,00% 23 910 451,54 5 021 194,82

0,0015,00% 0,00

28 931 646,36CZK

AMIZUSTAr01

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

Stavby MH, s.r.o.

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí 

obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, 

související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, 

pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla.

23 910 451,54

Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AMIZUSTAr01

Stavba:

Místo: Tanvald Datum:

Zadavatel: Město Tanvald Projektant:

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

IO 02 Likvidace dešťových vod vč.drenáže

Dešťová kanalizace01

Drenážní systém SO 0102

03 Drenážní systém SO 03

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO 03 Opěrná zeď, ul.Školní

Zpevněné plochySO 04

SO 05 Oplocení

Sadové úpravy a přípravné práceSO 06

IO 01 Přípojka splaškové kanalizace

Elektroinstalace03

04 Vzduchotechnika

Odvětrání sociálních prostor01

Odvětrání radonu02

Opěrná zeď, ul.JiráskovaSO 02

702 655,26580 706,83

475 436,84392 923,01

211 934,19175 152,22

12 631,60 15 284,24

518 000,00 626 780,00

1 253 319,82 1 516 516,98

1 492 076,53 1 805 412,60

991 833,50 1 200 118,54

918 632,02 1 111 544,74

71 396,21 86 389,41

1 504 044,161 243 011,70

215 850,35 261 178,92

154 067,06127 328,15

107 111,8688 522,20

375 666,75310 468,39

411 364,12339 970,35

565 361,50 684 087,42

31 146,00 37 686,66

503 440,00 609 162,40

37 238,3630 775,50

3 892 444,70 4 709 858,09

2 466 469,09 2 984 427,60

3 396 795,342 807 268,88

947 484,85783 045,33

536 120,73443 074,98

1 627 369,851 344 933,76

438 547,16 530 642,06

15 951 754,8113 183 268,44

4 588 035,78 5 551 523,29

2 705 945,832 236 318,87

03 Plyn

01

Bourací práce v interiéru objektu01

02
Bourací a demontážní práce střechy, fasády a 

krovu
Nové konstrukce hlavního objektu02

Nové konstrukce, dispozice a úpravy povrchů01

Nové podlahy stropy02

03 Nové konstrukce střechy, fasády a krovu

Výrobky04

Kanalizace01

Vodovod02

02 Vytápění a Plyn

01 Kotelna

02 Otopný systém

Kód Popis

Objekt ZUŠSO 01

Bourací práce hlavního objektu

Specialisté SO 0103

01 Zdravotní technika

2 158 011,911 783 480,92

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

10. 12. 2021

Ing.Lukáš Michek

PROPOS Liberec s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

23 910 451,54 28 931 646,36

17 774 018,24 21 506 562,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 8013412 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 344 933,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 344 933,76 21,00% 282 436,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 627 369,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

01 - Bourací práce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

01 - Bourací práce v interiéru objektu

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 344 933,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 205 975,58

    1 - Zemní práce 164 536,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 349 249,80

    4 - Vodorovné konstrukce 1 592,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 828,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 288 833,75

    997 - Přesun sutě 389 821,61

    998 - Přesun hmot 9 112,60

PSV - Práce a dodávky PSV 138 958,18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 786,24

    762 - Konstrukce tesařské 68 090,79

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 407,29

    766 - Konstrukce truhlářské 24 028,57

    767 - Konstrukce zámečnické 4 830,00

    775 - Podlahy skládané 15 946,99

    776 - Podlahy povlakové 15 868,30

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

01 - Bourací práce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

01 - Bourací práce v interiéru objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 344 933,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 205 975,58

D 1 Zemní práce 164 536,65

1 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně
m3 52,480 2 029,20 106 492,42 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP - dle legendy místností

VV "mč.0.01" 19,1*0,32 6,112

VV "mč.0.02" 13,4*0,32 4,288

VV "mč.0.03" 22,2*0,32 7,104

VV "mč.0.04" 23,2*0,32 7,424

VV "mč.0.05" 7,4*0,32 2,368

VV "mč.0.06" 15,4*0,32 4,928

VV "mč.0.07" 17,8*0,32 5,696

VV Mezisoučet 37,920

VV 1.NP

VV "mč.1.04" 6,0*0,4 2,400

VV "mč.1.05" 1,1*0,4 0,440

VV "mč.1.06" 1,2*0,4 0,480

VV "mč.1.07" 2,8*0,4 1,120

VV "mč.1.08" 9,8*0,4 3,920

VV "mč.1.13" 15,5*0,4 6,200

VV Mezisoučet 14,560

VV Součet 52,480

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 52,480 274,10 14 384,77 CS ÚRS 2020 01

VV 52,48 52,480

3 K 162751119.1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 za další km 

přes 10 km

m3 52,480 21,20 1 112,58

VV 52,48 52,480

4 K 171201221.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy t 94,464 414,00 39 108,10

VV 52,48*1,8 94,464

5 K 18195111.1
Úprava pláně vyrovnáním po odstranění podsypu vč. 

zhutnění
m2 154,900 22,20 3 438,78

VV 1.PP - dle legendy místností

VV "mč.0.01" 19,1 19,100

VV "mč.0.02" 13,4 13,400

VV "mč.0.03" 22,2 22,200

VV "mč.0.04" 23,2 23,200

VV "mč.0.05" 7,4 7,400

VV "mč.0.06" 15,4 15,400

VV "mč.0.07" 17,8 17,800

VV Mezisoučet 118,500

VV 1.NP

VV "mč.1.04" 6,0 6,000

VV "mč.1.05" 1,1 1,100

VV "mč.1.06" 1,2 1,200

VV "mč.1.07" 2,8 2,800

VV "mč.1.08" 9,8 9,800

VV "mč.1.13" 15,5 15,500

VV Mezisoučet 36,400

VV Součet 154,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 349 249,80

6 K 310239411
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MC
m3 0,425 5 405,60 2 297,38 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 1,18*2,4*0,15 0,425

7 K 31123112.1
Zdivo nosné z cihel (nebo cihlami akustickými) dl 290 

mm P20 až 25 na MC 10
m3 2,150 5 378,80 11 564,42

VV 1.NP

VV 2,0*3,58*0,2 1,432

VV "odpočet věnce" -0,2*0,25*2,0 -0,100

VV 2.NP

VV 0,3*0,25*2,45 0,184

VV 0,3*0,15*2,45 0,110

VV 0,3*0,45*2,4 0,324

VV komínové průduchy - předpoklad

VV 0,2 0,200

VV Součet 2,150

8 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,547 6 594,80 10 202,16 CS ÚRS 2020 01

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

01 - Bourací práce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

01 - Bourací práce v interiéru objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP

VV 1,3*0,14*0,16*2 0,058

VV 2,2*0,16*0,25 0,088

VV 2.NP

VV 1,3*0,2*0,14*3 0,109

VV 5,6*0,2*0,3 0,336

VV 5,25*0,4*0,26 0,546

VV 6,6*0,3*0,2 0,396

VV 1.np nový rozvaděč

VV 0,9*0,1*0,15 0,014

VV Součet 1,547

9 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 2,060 59 158,00 121 865,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle výpisu oceli

VV překlady

VV 0,63+0,187+0,02+0,079+0,052 0,968

VV nadpraží

VV 0,119 0,119

VV trámy

VV 0,271 0,271

VV průvlaky

VV 0,329+0,084 0,413

VV sloupy

VV 0,111+0,178 0,289

VV Součet 2,060

10 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 3,191 60 451,50 192 900,74 CS ÚRS 2020 01

VV dle výpisu oceli

VV průvlaky

VV 0,293+0,304+0,293+0,66+0,235+0,715+0,607 3,107

VV nadpraží okna

VV 0,084 0,084

VV Součet 3,191

11 K 340237212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 

0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
kus 13,000 230,70 2 999,10 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV po osazení válcovaných profilů

VV 3 3,000

VV 2.NP

VV 10 10,000

VV Součet 13,000

12 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 7,349 711,70 5 230,28 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV I140

VV 0,14*2*(1,3+1,3) 0,728

VV 0,14*2*1,4 0,392

VV I160

VV 0,16*2*2,2 0,704

VV 2.NP

VV I140

VV 1,3*2*0,14*6 2,184

VV I160

VV 1,75*2*0,16 0,560

VV HEB 120

VV 0,12*3*3,3*2 2,376

VV rozvaděče

VV 0,9*0,15*3 0,405

VV Součet 7,349

13 K 346244382
Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 3,240 676,00 2 190,24 CS ÚRS 2020 01

VV 2.NP

VV I300

VV 5,4*2*0,3 3,240

VV Součet 3,240

D 4 Vodorovné konstrukce 1 592,76

14 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,100 3 355,80 335,58 CS ÚRS 2020 01

VV mč.1.14

VV 0,2*0,25*2,0 0,100

15 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 0,100 427,60 42,76 CS ÚRS 2020 01

VV (0,2+0,2)*0,25 0,100

16 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 0,100 92,10 9,21 CS ÚRS 2020 01

17 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,021 57 391,00 1 205,21 CS ÚRS 2020 01

VV R 12 0,89kg/m

VV 2,0*4*0,89*0,001 0,007

VV R 6 0,222kg/m

VV (0,25+0,2)*2*15*0,001 0,014

VV Součet 0,021

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 828,41

18 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 14,527 194,70 2 828,41 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV (0,14*2+0,3)*1,3*2 1,508

VV (0,14*2+0,15)*1,4 0,602

VV (0,3*2+0,15)*5,4 4,050

VV 2.NP

VV (0,14*2+0,3)*1,3*3 2,262

VV (0,18*2+0,3)*1,75 1,155

VV (0,3*2+0,15)*5,4 4,050

VV rozvaděče

VV 0,9*(0,15+0,15)*2 0,540

VV 0,9*(0,25+0,15) 0,360

VV Součet 14,527
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 288 833,75

19 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 20,086 107,80 2 165,27 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV (3,075+1,37*2+1,8)*2,3 17,515

VV -(0,6*1,97*2+0,8*1,97) -3,940

VV (2,4+1,15)*2,5 8,875

VV -(0,6*1,97*2) -2,364

VV Součet 20,086

20 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 28,585 128,80 3 681,75 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 5,0*3,325-1,3*2,4 13,505

VV 2.NP

VV 5,0*3,64-1,3*2,4 15,080

VV Součet 28,585

21 K 96204252.1 Demontáž luxferové vyzdívky m2 1,376 212,50 292,40

VV 1,05*1,31 1,376

22 K 964061341
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 

zhlaví přes 0,05 m2
kus 10,000 434,10 4 341,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10 10,000

23 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 15,490 3 144,20 48 703,66 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP - dle legendy místností

VV "mč.0.01" 19,1*0,1 1,910

VV "mč.0.02" 13,4*0,1 1,340

VV "mč.0.03" 22,2*0,1 2,220

VV "mč.0.04" 23,2*0,1 2,320

VV "mč.0.05" 7,4*0,1 0,740

VV "mč.0.06" 15,4*0,1 1,540

VV "mč.0.07" 17,8*0,1 1,780

VV Mezisoučet 11,850

VV 1.NP

VV "mč.1.04" 6,0*0,1 0,600

VV "mč.1.05" 1,1*0,1 0,110

VV "mč.1.06" 1,2*0,1 0,120

VV "mč.1.07" 2,8*0,1 0,280

VV "mč.1.08" 9,8*0,1 0,980

VV "mč.1.13" 15,5*0,1 1,550

VV Mezisoučet 3,640

VV Součet 15,490

24 K 965045112
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 

tl do 50 mm pl do 4 m2
m2 36,400 152,40 5 547,36 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV "mč.1.04" 6,0 6,000

VV "mč.1.05" 1,1 1,100

VV "mč.1.06" 1,2 1,200

VV "mč.1.07" 2,8 2,800

VV "mč.1.08" 9,8 9,800

VV "mč.1.13" 15,5 15,500

VV Mezisoučet 36,400

VV Součet 36,400

25 K 96508121.1 Bourání podlah z dlaždic keramických m2 60,871 73,00 4 443,58

VV 1.PP

VV "mč.0.04" 5,6*4,15 23,240

VV 1.NP

VV "mč.1.01" 6,4 6,400

VV "mč.1.09" 15,9 15,900

VV "mč.1.13" 1,005*1,225 1,231

VV 2.NP

VV "mč.2.03" 8,5 8,500

VV "mč.2.04" 5,6 5,600

VV Součet 60,871

26 K 965083122
Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 

200 mm pl přes 2 m2
m3 28,676 726,20 20 824,51 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV "mč.1.12" 40,6*0,15*0,9 5,481

VV 3.NP

VV "mč.3.02" 4,7*0,15*0,9 0,635

VV "mč.3.03" 20,8*0,15*0,9 2,808

VV "mč.3.04" 28,7*0,15*0,9 3,875

VV "mč.3.05" 29,2*0,15*0,9 3,942

VV "mč.3.06" 35,8*0,15*0,9 4,833

VV "mč.3.07" 23,3*0,15*0,9 3,146

VV "mč.3.08" 3,6*0,15*0,9 0,486

VV "mč.3.09" 25,7*0,15*0,9 3,470

VV Součet 28,676

27 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 3,795 150,50 571,15 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 0,3*2,15*2*2 2,580

VV 0,15*2,15*2 0,645

VV pro rozvaděcš

VV 0,95*0,15*2*2 0,570

VV Součet 3,795

28 K 96806224.1

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s 

křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 2,340 237,40 555,52

VV 1.PP

VV 0,6*1,3*3 2,340

VV Součet 2,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 968062245

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s 

křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 28,709 138,50 3 976,20 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV 0,83*1,85*4 6,142

VV 1.NP

VV 0,7*1,97 1,379

VV 0,6*1,97*2 2,364

VV 0,8*1,97 1,576

VV 0,6*1,97*2 2,364

VV 2.NP

VV 0,8*1,97 1,576

VV 3.NP

VV 0,8*1,97*3 4,728

VV 0,86*1,73 1,488

VV 0,9*1,97*4 7,092

VV Součet 28,709

30 K 968062375

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 1,720 166,80 286,90 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV 0,92*1,87 1,720

31 K 968062376

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 37,050 135,70 5 027,69 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV 1,3*2,1 2,730

VV 1.NP

VV (0,65+0,65)*2,4*7 21,840

VV 2.NP

VV (0,65+0,65)*2,4*4 12,480

VV Součet 37,050

32 K 968062377

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 4,158 115,10 478,59 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV 2,1*1,98 4,158

33 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 2,150 152,40 327,66 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 1,0*2,15 2,150

34 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 4,300 1 132,20 4 868,46 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 1,0*2,15*2 4,300

VV Součet 4,300

35 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl přes 0,25 m2
m3 0,172 4 341,40 746,72 CS ÚRS 2020 01

VV rozvaděč R01

VV mč 1.08

VV 0,6*0,95*0,15 0,086

VV rozvaděč R02

VV mč 2.08

VV 0,6*0,95*0,15 0,086

VV Součet 0,172

36 K 97303134.1
Příplatek na vyklínování stávající stropu po osazení 

nových nosníků
kpl 1,000 13 800,00 13 800,00

37 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,25 m2 hl do 300 mm
kus 9,000 418,70 3 768,30 CS ÚRS 2020 01

VV 1. NP

VV 1+2 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV 2.NP

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 9,000

38 K 97303135.1
Příplatek na vybetonování lože tl.5cm před osazením 

valcovaného nosníku
kus 9,000 414,00 3 726,00

39 K 973031813
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro zavázání příček tl do 150 mm
m 4,800 258,20 1 239,36 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 2,4*2 4,800

40 K 973031824
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro zavázání zdí tl do 300 mm
m 3,580 373,00 1 335,34 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 3,58 3,580

41 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

150 mm
m 1,800 236,60 425,88 CS ÚRS 2020 01

VV pro nové rozvaděče

VV 0,9*2 1,800

VV Součet 1,800

42 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

200 mm
m 22,300 258,20 5 757,86 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV I140

VV 1,3*2+1,3*2+1,4 6,600

VV I160

VV 2,2*2 4,400

VV 2.NP

VV I140

VV 1,3*6 7,800

VV I160

VV 1,75*2 3,500
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VV Součet 22,300

43 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

300 mm
m 6,400 287,60 1 840,64 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV I160

VV 2,2*2 4,400

VV 2.NP

VV 2,0 2,000

VV Součet 6,400

44 K 97731011.1

Šetrná demontáž a zpětná montáž keramické pece v 

mč.1.09 vč. dočastného uskladnění a odvozu na 

prostor investora (cca 3km)

kus 1,000 4 600,00 4 600,00

45 K 97731012.1

Šetrná demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky v 

mč.2.06 délky cca 3,2m vč. dočastného uskladnění a 

odvozu na prostor investora (cca 3km)

kus 1,000 3 680,00 3 680,00

46 K 97731013.1

Šetrná demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky v 

mč.2.10 délky cca 1,5m vč. dočastného uskladnění a 

odvozu na prostor investora (cca 3km)

kus 1,000 2 760,00 2 760,00

47 K 97731014.1

Šetrná demontáž a zpětná montáž osobních 

spotřebičů (např. lednice, sporák, pračka, topný žebřík 

atd.) vč. dočastného uskladnění a odvozu na prostor 

investora (cca 3km)

kpl 1,000 2 760,00 2 760,00

48 K 97731111.1
Odříznutí vyčnívajícího profilu I200 vč. hrubého 

zapravení 
kus 1,000 460,00 460,00

49 K 97731121.1
Montáz a dodávka patního plechu 250x250x12mm pro 

osazení sloupu vč. kotvích prvků
kus 1,000 460,00 460,00

50 K 978011111
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %
m2 130,350 7,10 925,49 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP - dle legendy místností - přípočet 10% na klenby

VV "0.01" 19,1*1,1 21,010

VV "0.02" 13,4*1,1 14,740

VV "0.03" 22,2*1,1 24,420

VV "0.04" 23,2*1,1 25,520

VV "0.05" 7,4*1,1 8,140

VV "0.06" 15,4*1,1 16,940

VV "0.07" 17,8*1,1 19,580

VV Součet 130,350

51 K 978012191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 100 %

m2 172,800 163,70 28 287,36 CS ÚRS 2020 01

VV 2.NP

VV "mč.2.02" 12,3 12,300

VV "mč.2.03" 8,5 8,500

VV "mč.2.04" 5,6 5,600

VV "mč.2.05" 15,4 15,400

VV "mč.2.06" 15,7 15,700

VV "mč.2.07" 24,1 24,100

VV "mč.2.08" 35,1 35,100

VV "mč.2.09" 40,6 40,600

VV "mč.2.10" 15,5 15,500

VV Součet 172,800

52 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %
m2 1 142,526 10,70 12 225,03 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV "mč.1.01" (2,825+2,075)*2*2,935 28,763

VV -(1,05*1,31+1,05*1,3+1,42*2,1*2) -8,705

VV (0,155*1,3*2+0,3*1,31*2) 1,189

VV "mč.1.02" (3,0+4,225*2)*2,585+(2,75*2+0,15)*2,0 40,898

VV -(1,42*2,1+0,625*1,275*2) -4,576

VV (0,25*1,27*2*2) 1,270

VV "mč.1.03" (3,55+6,0)*2*3,25 62,075

VV -(3,06*1,5+2,8*3,25+0,7*0,47+1,3*2,4*3) -23,379

VV (0,3*2,4*2*3+0,42*4*3,25) 9,780

VV "mč.1.04" (2,4+2,5)*(2,9-2,0) 4,410

VV "mč.1.05" (0,8+1,37)*3,3 7,161

VV -(0,6*1,97) -1,182

VV "mč.1.06" (0,8+1,37)*3,3 7,161

VV -(0,6*1,97) -1,182

VV "mč.1.07" (1,72+1,625)*2*3,3 22,077

VV -(1,3*2,4+0,6*1,97*2+0,8*1,97) -7,060

VV "mč.1.08" (3,075+3,2)*2*3,3 41,415

VV -(1,05*1,95*2+0,8*1,97) -5,671

VV (0,33*1,95*2*2) 2,574

VV "mč.1.09" (5,0+3,25)*2*3,275 54,038

VV -(1,3*2,4*2+1,05*1,95) -8,288

VV (0,33*1,95*2) 1,287

VV "mč.1.10" (5,0+4,775)*2*3,275 64,026

VV -(1,3*2,4*2+1,05*1,95*3) -12,383

VV (0,25*2,4*2+0,35*1,95*2*3) 5,295

VV "mč.1.11" (6,0+5,85)*2*3,275 77,618

VV -(1,3*2,4*2+1,05*1,95) -8,288

VV (0,3*1,95*2*2+0,2*2,4*2) 3,300

VV "mč.1.12" (8,25+5,0)*2*3,275 86,788

VV -(1,3*2,4*2+1,05*1,95*4) -14,430

VV (0,25*1,95*2*4) 3,900

VV "mč.1.13" (4,8+3,15)*2*3,275 52,073

VV -(1,3*2,4*2+1,05-1,95+1,05*1,31) -6,716

VV (0,25*1,95*2+0,1*1,31*2) 1,237

VV Mezisoučet 476,475

VV 2.NP

VV "mč.2.01"(3,0+4,225*2)*3,5 40,075

VV -(1,675*2,175) -3,643
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VV "mč.2.02 a 2.03" (3,55+6,0+3,55+3,1)*3,22 52,164

VV -(1,3*2,4+0,8*1,97*2) -6,272

VV (0,35*2*3,22+0,3*2*2,45) 3,724

VV "mč.2.04" (2,5+2,35)*(2,5-2,05) 2,183

VV "mč.2.05" (5,0+3,075)*2*3,22 52,003

VV -(0,8*1,97+1,05*1,95*2) -5,671

VV (0,2*1,97*2) 0,788

VV "mč.2.06"(5,0+3,25)*2*3,22 53,130

VV -(0,9*1,97+1,05*1,95+(5,0+1,8)*1,8+1,875*2,1) -19,998

VV (0,2*1,97*2) 0,788

VV "mč.2.07" (5,0+4,775)*2*3,22 62,951

VV -(1,875*2,1+1,05*1,95*3) -10,080

VV "mč.2.08" (6,0+5,85)*2*3,22 76,314

VV -(1,3*2,4*2+1,05*1,95*2) -10,335

VV (0,3*1,95*2*2) 2,340

VV "mč.2.09" (8,25+5,0)*2*3,22 85,330

VV -(1,3*2,4*2+1,05*1,95*4) -14,430

VV (0,3*1,95*2*4) 4,680

VV "mč.2.10" (3,15*5,0)*2*3,22 101,430

VV -(1,3*2,4*2+1,05*1,95*2+(1,7+1,5)*1,5) -15,135

VV (0,3*1,95*2*2) 2,340

VV Mezisoučet 454,676

VV 3.NP

VV "mč.3.01" (3,0+4,0*2)*3,715 40,865

VV -(1,675*2,165)+(0,325*2,165) -2,923

VV "mč.3.02" (3,625+1,25)*2,83 13,796

VV -(1,74*2,53) -4,402

VV "mč.3.03" (4,6+5,05+1,7)*3,2 36,320

VV -(0,9*1,97+1,8*3,2) -7,533

VV
"mč.3.04 a 3,05" (11,55*3,2)+((11,5+5,0*2)*0,54)+(1,8*2,5-

1,67*0,8)
51,734

VV -(1,8*3,2+0,9*1,97) -7,533

VV "mč.3.06" (6,0+5,85*2)*3,2+(6,0*0,545) 59,910

VV -(0,9*1,97*2) -3,546

VV "mč.3.07" ((5,42+1,8)*2,5)-(1,67*0,8)+((5,42+5,0-1,8)*0,54) 21,369

VV "mč.3.08" (2,4+0,35)*3,5-(1,8*2,5) 5,125

VV "mč.3.09" (3,25*0,2)*3,5+(5,96+5,0)*0,54 8,193

VV Mezisoučet 211,375

VV Součet 1 142,526

53 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 212,228 92,10 19 546,20 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV "0.01" (5,8+3,3)*2*2,175+0,45*4*2,175 43,500

VV -(0,83*1,85*2+0,9*1,79+0,92*1,87+1,1*1,9) -8,492

VV 0,4*2*1,79+0,3*2*1,3+0,4*2*1,0 3,012

VV "0.02" (4,7+2,82)*2*2,26 33,990

VV -(0,83*1,85*2+0,9*1,85+0,6*1,0*2) -5,936

VV 0,4*2*1,85+0,5*2*1,0*2+0,275*2*1,85 4,498

VV "0.03" (4,575+4,85)*2*2,265 42,695

VV -(2,1*1,98+0,83*1,85+0,6*1,2*2+0,9*0,95*2) -8,844

VV 0,4*1,85*2+0,3*1,98*2+0,2*0,95*2*2 3,428

VV "0.05" (5,6+1,3)*2*2,16 29,808

VV -(0,83*1,85+1,1*1,9) -3,626

VV 0,5*1,9*2 1,900

VV "0.06" (4,8+3,175)*2*2,5 39,875

VV -(0,83*1,65+0,9*0,95*2) -3,080

VV 0,2*0,95*2*2+0,4*1,86*2 2,248

VV "0.07" (4,3+4,1)*2*2,19 36,792

VV -(1,0*0,47+0,83*1,85) -2,006

VV 0,57*0,475*2+0,52*1,85*2 2,466

VV Mezisoučet 212,228

54 K 97805936.1 Bourání keramických obkladů m2 100,566 106,30 10 690,17

VV 1.NP

VV "mč.1.03" 3,06*1,5 4,590

VV

"mč.1.04" (2,4+2,5)*2*2,0-

(0,6+0,6+0,7)*1,97+1,48*2,0*2+1,15*2*2,0+2,4*2,0+0,27*1,97*

2-0,525*0,8*2

31,401

VV "mč.1.05" (1,37+0,8)*2*2,0-(0,6*1,97) 7,498

VV "mč.1.06" (1,37+0,8)*2*2,0-(0,6*1,97) 7,498

VV
"mč.1.13" 

(1,05*3+0,15+1,225)*2,1+1,2*(3,645+0,9)+(1,005+0,15)*0,2
15,188

VV Mezisoučet 66,175

VV 2.NP

VV "mč.2.04" (2,5+2,35)*2*2,05-(0,7*1,97+0,525*1,1*2) 17,351

VV "mč.2.06" (5,0+1,8)*1,8 12,240

VV "mč.2.10" (1,7+1,5)*1,5 4,800

VV Mezisoučet 34,391

VV Součet 100,566

55 K 99731011.1
Dočasné podchycení stávajících konstrukcí stropu 

během stavby
kpl 1,000 36 800,00 36 800,00

56 K 99924112.1
Ochrana stávajícího nášlapu před poškozením (např. 

goetextílie, OSB desky atd.)
m2 101,500 151,80 15 407,70

VV 1.NP

VV 12,7+21,3 34,000

VV 2.NP

VV 12,3+15,4+15,7+24,1 67,500

VV Součet 101,500

57 K 99924115.1 Dovyklizení objektu před započetím rekonstrukce hod 50,000 230,00 11 500,00

D 997 Přesun sutě 389 821,61

58 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t 162,210 788,40 127 886,36 CS ÚRS 2020 01

59 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 162,210 91,70 14 874,66 CS ÚRS 2020 01
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60 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 162,210 294,40 47 754,62 CS ÚRS 2020 01

61 K 99701350.1
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku za každý další km nad 1 km
t 162,210 288,10 46 732,70

62 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 37,354 598,00 22 337,69 CS ÚRS 2020 01

VV 34,078+3,276 37,354

63 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 10,991 598,00 6 572,62 CS ÚRS 2020 01

VV 0,581+7,74+0,873+0,043+0,032+1,204+0,518 10,991

64 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 

01 07

t 54,716 598,00 32 720,17 CS ÚRS 2020 01

VV 162,210-(37,354+10,991+24,270+31,853+2,88+0,146) 54,716

65 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 24,270 1 407,60 34 162,45 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad 15% z celku

VV 161,797*0,15 24,270

66 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 31,853 1 564,00 49 818,09 CS ÚRS 2020 01

VV 0,779+5,158+0,96+0,89+0,065+1,26+0,133+22,608 31,853

67 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 2,880 2 272,40 6 544,51 CS ÚRS 2020 01

VV 2,88 2,880

68 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,146 2 861,20 417,74 CS ÚRS 2020 01

VV 0,146 0,146

D 998 Přesun hmot 9 112,60

69 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 28,300 322,00 9 112,60 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 138 958,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 786,24

70 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 36,400 21,60 786,24 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV "mč.1.04" 6,0 6,000

VV "mč.1.05" 1,1 1,100

VV "mč.1.06" 1,2 1,200

VV "mč.1.07" 2,8 2,800

VV "mč.1.08" 9,8 9,800

VV "mč.1.13" 15,5 15,500

VV Mezisoučet 36,400

D 762 Konstrukce tesařské 68 090,79

71 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 17,910 44,10 789,83 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 1,5*1,7 2,550

VV 3.NP

VV 4,8*3,2 15,360

VV Součet 17,910

72 K 76243181.1 Demontáž dřevěné kapotáže otvoru ve stěně m2 1,975 322,00 635,95

VV 0,83*2,38 1,975

73 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 282,200 75,30 21 249,66 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV "mč.1.10" 23,9 23,900

VV "mč.1.11" 35,1 35,100

VV "mč.1.12" 40,6 40,600

VV "mč.1.13" 15,5 15,500

VV 3.NP

VV "mč.3.03" 20,8 20,800

VV "mč.3.04" 28,7 28,700

VV "mč.3.05" 29,2 29,200

VV "mč.3.06" 35,8 35,800

VV "mč.3.07" 23,3 23,300

VV "mč.3.08" 3,6 3,600

VV "mč.3.09" 25,7 25,700

VV Součet 282,200

74 K 76252681.1
Demotnáž plochy pro kontrolu stavu dřevěných prvků v 

místě zhlaví vč. zpětné montáže/zapravení
kus 3,000 4 600,00 13 800,00

75 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 

tloušťky do 20 mm bez polštářů
m2 31,600 34,80 1 099,68 CS ÚRS 2020 01

VV 3.NP

VV "mč.3.02" 4,7 4,700

VV "mč.3.07" 23,3 23,300

VV "mč.3.08" 3,6 3,600

VV Mezisoučet 31,600

76 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 197,300 30,90 6 096,57 CS ÚRS 2020 01

VV 3.NP

VV "mč.3.02" 4,7*2 9,400

VV "mč.3.03" 20,8*2 41,600

VV "mč.3.04" 28,7 28,700

VV "mč.3.05" 29,2 29,200

VV "mč.3.06" 35,8 35,800

VV "mč.3.07" 23,3 23,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.3.08" 3,6 3,600

VV "mč.3.09" 25,7 25,700

VV Součet 197,300

77 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 288 cm2
m 14,500 48,70 706,15 CS ÚRS 2020 01

VV mč 2.04

VV 2,9*5 14,500

78 K 762822830
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 450 cm2
m 210,250 60,30 12 678,08 CS ÚRS 2020 01

VV trámy 170/190 - nosníky podhledu

VV 12,05*5+3,85*2+10,15*7+5,5*2+12,05*5 210,250

79 K 762822840
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 540 cm2
m 27,300 71,90 1 962,87 CS ÚRS 2020 01

VV mč.2.02+2.03

VV 3,9*7 27,300

80 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken s omítkou
m2 172,800 52,50 9 072,00 CS ÚRS 2020 01

VV strop 2.NP

VV 12,3+8,5+5,6+15,4+15,7+24,1+35,1+40,6+15,5 172,800

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 407,29

81 K 76311181.1 Demontáž zapravení špalet oken m2 1,530 506,00 774,18

VV 2.NP

VV 0,3*1,275*2*2 1,530

82 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění jednoduché
m2 40,247 76,50 3 078,90 CS ÚRS 2020 01

VV 2.NP

VV (3,55+0,85)*3,22-(0,8*1,97) 12,592

VV 3.NP

VV 3,475*2,83-0,8*1,97 8,258

VV (2,44+1,7)*2,53-0,8*1,97 8,898

VV 5,0*2,415-0,8*1,97 10,499

VV Součet 40,247

83 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 61,600 78,80 4 854,08 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV "mč.1.01" 6,4 6,400

VV "mč.1.04" 6,0 6,000

VV 2.NP

VV "mč.2.04" 5,6 5,600

VV 3.NP

VV "mč.3.02" 4,7 4,700

VV "mč.3.07" 23,3 23,300

VV "mč.3.08" 3,6 3,600

VV "mč.3.01" 12,0 12,000

VV Součet 61,600

84 K 763222811
Demontáž desek jednoduché opláštění sádrovláknitá 

předsazená/šachtová stěna
m2 32,870 21,30 700,13 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV (0,565+0,35)*2,935 2,686

VV 3.NP

VV (3,96+1,375+1,46)*1,35 9,173

VV (3,3+5,4)*2,415 21,011

VV Součet 32,870

D 766 Konstrukce truhlářské 24 028,57

85 K 76622181.1 Demontáž dřevěných schodů na střechu délky 3,9m kus 1,000 1 840,00 1 840,00

86 K 76641181.1
Demontáž truhlářského obložení stěn vč. lišt, 

případného podkladu (roštu), zrcadel
m2 142,507 138,40 19 722,97

VV 1.NP

VV "mč.1.08" (3,075+3,2)*2*1,2-0,8*1,2 14,100

VV "mč.1.09" (3,25+4,97)*2*1,2-(0,65*2*2*1,2) 16,608

VV "mč.1.10" (4,775+5,0)*2*1,2-(0,65*2*2*1,2) 20,340

VV "mč.1.11" (5,85+6,0)*2*1,2-(0,65*2*2*1,2) 25,320

VV "mč.1.12" (5,0+8,258)*2*1,2-(1,3*1,2*2) 28,699

VV Mezisoučet 105,067

VV 2.NP

VV "mč.2.09" (8,25+5,0)*2*1,2-(1,3*1,2*2) 28,680

VV "mč.2.10" (5,0+3,15-1,7-1,5)*2*1,2-(1,3*1,2*2) 8,760

VV Mezisoučet 37,440

VV Součet 142,507

87 K 76669191.1

Vyvěšení dřevěných křídel dveří vč. uložení na plochu 

investora a následného zpětného zavěšení po 

ukončení stavby

kus 3,000 55,20 165,60

VV 2.NP

VV 3 3,000

88 K 76669999.1

Šetrná demontáž a zpětná montáž shrnovacích dveří 

vč. dočastného uskladnění a odvozu na prostor 

investora (cca 3km) a ochrany obložek během stavby

kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

D 767 Konstrukce zámečnické 4 830,00

89 K 76763281.1

Šetrná demontáž a zpětná montáž hliníkových garnyží 

nad okny délky cca 1,2m vč. dočastného uskladnění a 

odvozu na prostor investora (cca 3km)

kus 15,000 322,00 4 830,00

VV 1.NP

VV 9 9,000

VV 2.NP

VV 6 6,000

VV Součet 15,000

D 775 Podlahy skládané 15 946,99

90 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 

lepenými
m2 206,300 77,30 15 946,99 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP

VV "mč.1.10" 23,9 23,900

VV "mč.1.11" 35,1 35,100

VV "mč.1.12" 40,6 40,600

VV "mč.1.13" 15,5 15,500

VV Mezisoučet 115,100

VV 2.NP

VV "mč.2.08" 35,1 35,100

VV "mč.2.09" 40,6 40,600

VV "mč.2.10" 15,5 15,500

VV Mezisoučet 91,200

VV Součet 206,300

D 776 Podlahy povlakové 15 868,30

91 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 222,100 56,50 12 548,65 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV "mč.1.11" 35,1 35,100

VV "mč.1.12" 40,6 40,600

VV Mezisoučet 75,700

VV 2.NP

VV "mč.2.05" 15,4 15,400

VV "mč.2.06" 15,7 15,700

VV "mč.2.07" 24,1 24,100

VV "mč.2.08" 35,1 35,100

VV "mč.2.09" 40,6 40,600

VV "mč.2.10" 15,5 15,500

VV Mezisoučet 146,400

VV Součet 222,100

92 K 776201814
Demontáž povlakových podlahovin volně položených 

podlepených páskou
m2 122,950 27,00 3 319,65 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV "0.01" 5,8*3,3 19,140

VV "0.05" 1,3*5,6 7,280

VV "0.07" 4,1*4,3 17,630

VV Mezisoučet 44,050

VV 1.NP

VV "mč.1.10" 23,9 23,900

VV "mč.1.13" 15,5 15,500

VV Mezisoučet 39,400

VV 2.NP

VV "mč.2.05" 15,4 15,400

VV "mč.2.07" 24,1 24,100

VV Mezisoučet 39,500

VV Součet 122,950
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 8013412 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 438 547,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 438 547,16 21,00% 92 094,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 530 642,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

01 - Bourací práce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Bourací a demontážní práce střechy, fasády a krovu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 438 547,16

HSV - Práce a dodávky HSV 274 371,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 325,85

    997 - Přesun sutě 100 045,75

PSV - Práce a dodávky PSV 164 175,56

    712 - Povlakové krytiny 13 847,45

    762 - Konstrukce tesařské 36 388,79

    764 - Konstrukce klempířské 74 542,92

    766 - Konstrukce truhlářské 103,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 957,30

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 506,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 36 830,10

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

01 - Bourací práce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Bourací a demontážní práce střechy, fasády a krovu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 438 547,16

D HSV Práce a dodávky HSV 274 371,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 325,85

1 K 9630428.9
Šetrné vybourání schodišťového stupně betonových 

zhotovených na místě u hlavního vstupu
m 1,425 1 840,00 2 622,00

VV 1,425 1,425

VV Součet 1,425

2 K 965042221

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 

1 m2

m3 0,100 3 708,70 370,87 CS ÚRS 2020 01

VV u vstupu

VV 2,0*0,5*0,1 0,100

VV Součet 0,100

3 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 0,100 1 710,20 171,02 CS ÚRS 2020 01

VV u vstupu

VV 2,0*0,5*0,1 0,100

VV Součet 0,100

4 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,760 218,20 384,03 CS ÚRS 2020 01

VV severní pohled

VV 1,76 1,760

VV Součet 1,760

5 K 968062558 Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2 m2 3,730 147,00 548,31 CS ÚRS 2020 01

VV severní pohled

VV 3,73 3,730

VV Součet 3,730

6 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 2 do 4 m2
m2 6,950 230,30 1 600,59 CS ÚRS 2020 01

VV západní pohled

VV 3,61+3,34 6,950

VV Součet 6,950

7 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 4,000 192,00 768,00 CS ÚRS 2020 01

VV pro nové krokve ve stávajícím vikýři

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

8 K 974029132
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 

mm
m 1,700 228,40 388,28 CS ÚRS 2020 01

VV pro nový HUP

VV 0,85*2 1,700

VV Součet 1,700

9 K 978015.51

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

v rozsahu do 25 % (omítka bez profilace, hladká)

m2 320,164 21,30 6 819,49

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV 100% plocha vnější omítky bez říms a soklu

VV východní pohled 

VV 18,4*(1,4+3,465+3,63) 156,308

VV odpočet oken

VV -0,9*0,95*5 -4,275

VV -(1,05*1,95*6)*2 -24,570

VV ostění/nadpraží

VV (0,9+0,95)*2*5*0,1 1,850

VV (1,05*6+1,95*6*2)*2*0,1 5,940

VV konstrukce na střeše

VV 4,75*2 9,500

VV -1,38*2 -2,760

VV 2,4*0,5*4 4,800

VV severní pohled

VV 12,45*(1,4+3,465+3,63) 105,763

VV 1,3*7,695 10,004

VV 1,4*8,24 11,536

VV odpočet oken

VV -(1,95*0,955+1,3*1,1) -3,292

VV -(1,05*1,95*3)*2 -12,285

VV ostění/nadpraží

VV (1,95+0,955*2+1,3+1,1*2)*0,1 0,736

VV (1,05*3+1,95*3*2)*2*0,1 2,970

VV západní pohled

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

01 - Bourací práce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Bourací a demontážní práce střechy, fasády a krovu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,45*(1,0+3,465+3,63) 44,118

VV 2,85*7,9 22,515

VV 37,31+7,26+1,0 45,570

VV 3,4*3,265 11,101

VV 5,425*3,63 19,693

VV odpočet oken

VV

-

(1,05*1,95*3+0,525*1,275*4+0,625*1,275*2+1,05*1,3+1,675*2

,175+3,34)

-18,762

VV ostění/nadpraží

VV
(1,05*3+1,95*3*2+0,525*4+1,275*4*2+0,625*2+1,275*2*2+1,0

5+1,3*2+1,675+2,175*2)*0,1
4,318

VV 6,9*0,1 0,690

VV jižní pohled

VV 4,475*(1,35+3,465+3,63) 37,791

VV 3,75*(0,9+3,465+3,63) 29,981

VV 4,475*(0,5+3,465+3,63) 33,988

VV 2,775*4,9 13,598

VV 2,675*3,265 8,734

VV odpočet oken

VV -(1,0*0,475+1,05*1,95*6+1,425*2,1) -15,753

VV ostění/nadpraží

VV (1,0+0,475*2+1,05*6+1,95*6*2+1,425+2,1*2)*0,1 3,728

VV Mezisoučet 503,535

VV ostatní 5%

VV 503,535*0,05 25,177

VV odpočet ostatní omítek z celku

VV -otlubosaz60 -192,568

VV -otluhladka100 -15,980

VV otluhladka40 Součet 320,164

10 K 978015.91

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

v rozsahu do 100 % (omítka bez profilace, hladká)

m2 15,980 77,90 1 244,84

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV východní pohled 

VV 0 0,000

VV severní pohled

VV 1,21+1,6 2,810

VV západní pohled

VV 6,4+2,46+3,42 12,280

VV 0,89*0,25*4 0,890

VV jižní pohled

VV 0 0,000

VV otluhladka100 Mezisoučet 15,980

VV Součet 15,980

11 K 978019.71

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

v rozsahu do 25 % (bosáže)

m2 157,279 34,00 5 347,49

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV 100% plocha bosáže 

VV východní pohled 

VV 18,4*(1,4+3,465) 89,516

VV odpočet oken

VV -0,9*0,95*5 -4,275

VV -(1,05*1,95*6) -12,285

VV ostění/nadpraží

VV (0,9+0,95)*2*5*0,1 1,850

VV (1,05*6+1,95*6*2)*0,1 2,970

VV severní pohled

VV 12,45*(1,4+3,465) 60,569

VV odpočet oken

VV -(1,95*0,955+1,3*1,1) -3,292

VV -(1,05*1,95*3) -6,143

VV ostění/nadpraží

VV (1,95+0,955*2+1,3+1,1*2)*0,1 0,736

VV (1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,485

VV západní pohled

VV 0,55*(1,0+3,465) 2,456

VV 7,26+1,0 8,260

VV jižní pohled

VV 4,475*(1,35+3,465) 21,547

VV 3,75*(0,9+3,465) 16,369

VV 4,475*(0,5+3,465) 17,743

VV odpočet oken

VV -(1,0*0,475+1,05*1,95*3) -6,618

VV ostění/nadpraží

VV (1,0+0,475*2+1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,680

VV otlubosaz60 Mezisoučet 192,568

VV odpočet bosaze otlučené ze 100%

VV -otlubosaz100 -35,289

VV bozasot60 Součet 157,279

12 K 978019.91

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

v rozsahu do 100 % (bosáže)

m2 35,289 124,70 4 400,54

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV východní pohled 

VV 0 0,000

VV severní pohled

VV 13,026 13,026

VV západní pohled

VV 0,68+1,0+2,2 3,880

VV jižní pohled

VV 10,26-0,45 9,810

VV 2,85*0,25 0,713
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,86 7,860

VV otlubosaz100 Mezisoučet 35,289

VV Součet 35,289

13 K 978023.51 Vyškrabání spár zdiva kamenného stávajícího soklu m2 36,360 63,80 2 319,77

VV sokl - dle dm W10

VV východní pohled 

VV 13,8 13,800

VV severní pohled

VV 9,0 9,000

VV západní pohled

VV 5,8 5,800

VV jižní pohled

VV 4,8 4,800

VV ostění dveří

VV 0,96*4*0,25 0,960

VV ostatní

VV 2,0 2,000

VV Mezisoučet 36,360

VV Součet 36,360

14 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 70,800 77,90 5 515,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle šrafu skladby W6

VV východní pohled 

VV 1,1*18,4 20,240

VV severní pohled

VV 14,29 14,290

VV západní pohled

VV 19,56 19,560

VV jižní pohled

VV 16,71 16,710

VV Mezisoučet 70,800

VV Součet 70,800

15 K 9780361.2

Otlučení (osekání) omítek říms vnějších ploch v 

rozsahu do 25 % s vyškrabáním spar a s očištěním 

zdiva

m2 81,057 142,60 11 558,73

VV východní pohled 

VV 0,437*18,4 8,041

VV 0,535*18,4 9,844

VV 0,705*18,4 12,972

VV severní pohled

VV 0,437*12,45 5,441

VV 0,535*12,45 6,661

VV 0,705*(12,45+1,375) 9,747

VV západní pohled

VV 0,437*0,825 0,361

VV 0,535*(0,825+2,584) 1,824

VV 0,705*(5,65+5,575) 7,914

VV jižní pohled

VV 0,437*0,825 0,361

VV 0,535*12,85 6,875

VV 0,705*15,625 11,016

VV otlrimsa40 Součet 81,057

16 K 9780361.7

Příplatek za otlučení (osekání) omítek fasádních 

zdobných prvků horní římsy ve fasádě vč. odstraněné 

nátěrů 

m2 44,060 78,20 3 445,49

VV východní pohled 

VV 18,4*0,15 2,760

VV severní pohled

VV (12,45+2,0) 14,450

VV západní pohled

VV (5,65+5,575) 11,225

VV jižní pohled

VV 15,625 15,625

VV Součet 44,060

17 K 9780361.9

Příplatek za otlučení (osekání) omítek zdobných prvků 

nad okny (cca 0,1m2/ks pohledové plochy) vč. 

odstraněné nátěrů

ks 11,000 138,00 1 518,00

VV východní pohled 

VV 4,0 4,000

VV severní pohled

VV 3,0 3,000

VV západní pohled

VV 1,0 1,000

VV jižní pohled

VV 3 3,000

VV Součet 11,000

18 K 99898.100
Demontáž, bezpečné odpojení zvonkového table vč. 

likvidace
soub 1,000 782,00 782,00

VV 1 1,000

19 K 99898.112
Demontáž, bezpečné odpojení osvětlení vstupu vč. 

likvidace
soub 2,000 184,00 368,00

VV 2 2,000

20 K 99898.115
Demontáž tabulek s ČP, názvem ulic, popisem  vč. 

likvidace
ks 6,000 92,00 552,00

VV 4,0+1,0+1,0 6,000

21 K 99900.115

Průzkumné, doplňkové práce a sondy stávajících 

konstrukcí zajišťované dodavatelem (dle pokynu 

investora a zápisu v SD)

hod 30,000 276,00 8 280,00

VV 30 30,000

22 K 999100525
Provizorní lokální statické zajištění konstrukcí krovu 

pro bourací práce
soub 1,000 46 000,00 46 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 999110110

Přeložení stávajících kabelů satelitu, internetu a antény 

ve fasádě do chráničky ve zdivu vč. chráničky, 

vysekání rýhy a likvidace sutě

m 4,600 151,80 698,28

VV východní pohled

VV 3,5+1,1 4,600

VV Součet 4,600

24 K 999110115
Demontáž fasádního hromosvodu vč. včech kotevních 

prvků a likvidace
m 38,000 50,60 1 922,80

VV Východní pohled

VV 9,8*2 19,600

VV západní pohled

VV 9,6 9,600

VV jižní pohled

VV 8,8 8,800

VV Součet 38,000

VV Součet 0,000

25 K 999110116
Demontáž hromosvodu střechy vč. včech kotevních 

prvků a likvidace
m2 260,000 69,00 17 940,00

VV 260,0 260,000

VV Součet 260,000

26 K 999110117

Odříznutí přečnívajícího potrubí  výdechu digestoře v 

severním pohledu vč. zatěsnění a zaplentování zdiva 

(s dodáním materiálu)

ks 1,000 1 380,00 1 380,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

27 K 999110118

Odstranění přečnívajícího potrubí v západním pohledu 

vč. zatěsnění a zaplentování zdiva (s dodáním 

materiálu)

ks 1,000 1 380,00 1 380,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

28 K 999110120

Provizorní ochrana střešní konstrukce proti zatékání 

vč. zajištění proti větru, opakovaného odkrývání a 

zakrývání (exteriér)

soub 1,000 32 200,00 32 200,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

29 K 999190520

Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků 

jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na 

pokyn investora a účtování dle SD)

hod 50,000 276,00 13 800,00

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

D 997 Přesun sutě 100 045,75

30 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t 36,968 788,40 29 145,57 CS ÚRS 2020 01

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 36,968 294,40 10 883,38 CS ÚRS 2020 01

32 K 997013.09
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku za každý další km přes km
t 36,968 288,10 10 650,48

33 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 

01 07

t 19,868 1 407,60 27 966,20 CS ÚRS 2020 01

VV 36,968-(9,5+2,5) 24,968

VV -5,1 -5,100

VV Součet 19,868

34 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 9,500 1 564,00 14 858,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9,5 9,500

35 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 5,100 2 861,20 14 592,12 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad 20% 

VV (36,04-9,5-2,5)*0,2 4,808

VV 5,1-4,808 0,292

VV Součet 5,100

36 K 997013832 Odpočtový poplatek za kovový šrot t 2,500 -3 220,00 -8 050,00

VV předpoklad

VV 2,5 2,500

D PSV Práce a dodávky PSV 164 175,56

D 712 Povlakové krytiny 13 847,45

37 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 20,200 36,80 743,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle šrafy na výkresu střechy

VV 143,99-123,79 20,200

VV Součet 20,200

38 K 7126008.1
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 60°  krytiny 

povlakové jednovrstvé
m2 212,673 55,20 11 739,55

VV hlavní střecha S2-S4

VV dle dm

VV (5,425+13,175+1,432*2+0,44)*3,26 71,407

VV 1,06*1,76*2 3,731

VV (7,17+0,44+1,432)*3,26 29,477

VV (8,3+13,175+1,432*2+0,44)*3,26 80,780

VV 3,15*1,65 5,198

VV 3,45*3,2*2 22,080

VV Součet 212,673

39 K 712600832
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 

dvouvrstvé
m2 16,480 82,80 1 364,54 CS ÚRS 2020 01

VV stříska vstupu

VV (3,4+2,6)*1,5 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,2*3,4 7,480

VV Součet 16,480

D 762 Konstrukce tesařské 36 388,79

40 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 120 cm2
m 24,800 47,20 1 170,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle dwg meření

VV 24,8 24,800

VV Součet 24,800

41 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2
m 397,746 60,10 23 904,53 CS ÚRS 2020 01

VV dle dwg meření

VV 50,6+5,56+7,245+6,66+8,47+134,57+43,8+33,6+2,87+38,08 331,455

VV ostatní 10%

VV 331,455*0,2 66,291

VV Součet 397,746

42 K 762331815
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy přes 450 cm2
m 32,520 98,70 3 209,72 CS ÚRS 2020 01

VV dle dwg meření

VV 32,52 32,520

VV Součet 32,520

43 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 232,873 34,80 8 103,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle šrafy na výkresu střechy S1

VV 143,99-123,79 20,200

VV hlavní střecha S2-S4

VV dle dm

VV (5,425+13,175+1,432*2+0,44)*3,26 71,407

VV 1,06*1,76*2 3,731

VV (7,17+0,44+1,432)*3,26 29,477

VV (8,3+13,175+1,432*2+0,44)*3,26 80,780

VV 3,15*1,65 5,198

VV 3,45*3,2*2 22,080

VV Součet 232,873

D 764 Konstrukce klempířské 74 542,92

44 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 232,528 165,70 38 529,89 CS ÚRS 2020 01

VV stříska vstupu

VV (3,4+2,6)*1,5 9,000

VV 2,2*3,4 7,480

VV krytina komínu

VV 3,94*0,67+0,735 3,375

VV hlavní střecha S2-S4

VV dle dm

VV (5,425+13,175+1,432*2+0,44)*3,26 71,407

VV 1,06*1,76*2 3,731

VV (7,17+0,44+1,432)*3,26 29,477

VV (8,3+13,175+1,432*2+0,44)*3,26 80,780

VV 3,15*1,65 5,198

VV 3,45*3,2*2 22,080

VV Součet 232,528

45 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 65,830 47,80 3 146,67 CS ÚRS 2020 01

VV západní pohled

VV 7,25 7,250

VV hlavní střecha

VV 58,58 58,580

VV Součet 65,830

46 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

povlakové
m 6,000 35,90 215,40 CS ÚRS 2020 01

VV stříska vstupu

VV 3,4+2,6 6,000

VV Součet 6,000

47 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 95,30 95,30 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

48 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 4,000 197,90 791,60 CS ÚRS 2020 01

VV východní pohled

VV 2,0*2 4,000

VV Součet 4,000

49 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 56,410 89,80 5 065,62 CS ÚRS 2020 01

VV Východní pohled

VV 1,45*12 17,400

VV severní pohled

VV 1,45*6 8,700

VV západní pohled

VV 1,15*2 2,300

VV 0,625*4 2,500

VV 0,725*2 1,450

VV 1,8*2 3,600

VV 1,45+1,05 2,500

VV jižní pohled

VV 1,45*6 8,700

VV 56,41-47,15 9,260

VV Součet 56,410

50 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 113,135 117,90 13 338,62 CS ÚRS 2020 01

VV Východní pohled

VV 18,4*2 36,800

VV 2,0*2 4,000

VV severní pohled

VV 12,9+15,9 28,800

VV západní pohled

VV 0,825+2,58 3,405

VV 5,65+5,66 11,310

VV jižní pohled

VV 15,95+12,87 28,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 113,135

51 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 21,650 82,30 1 781,80 CS ÚRS 2020 01

VV východní pohled

VV (2,8*2+2,0)*2 15,200

VV stříska vstupu

VV 3,3+3,15 6,450

VV Součet 21,650

52 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 0,735 267,00 196,25 CS ÚRS 2020 01

VV komín

VV 0,735 0,735

VV Součet 0,735

53 K 764003.01 Demontáž hlavic komínu do suti kus 2,000 460,00 920,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

54 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 70,910 87,00 6 169,17 CS ÚRS 2020 01

VV stříska vstupu

VV 3,4+2,6 6,000

VV hlavní střecha

VV 59,46+3,15+2,3 64,910

VV Součet 70,910

55 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 63,500 67,60 4 292,60 CS ÚRS 2020 01

VV Východní pohled

VV 10,0*2 20,000

VV severní pohled

VV 9,2+8,5 17,700

VV západní pohled

VV 4,1+3,3 7,400

VV jižní pohled

VV 9,0+9,4 18,400

VV Součet 63,500

D 766 Konstrukce truhlářské 103,00

56 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 2,000 51,50 103,00 CS ÚRS 2020 01

VV západní pohled

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 1 957,30

57 K 7676618.1 Demontáž venkovní rohože vč. likvidace m2 0,400 690,00 276,00

VV 0,5*0,8 0,400

VV Součet 0,400

58 K 7676618.20
Demontáž stojanu na satelity a ocel. sloupku na střeše 

vč. likvidace
ks 2,000 322,00 644,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

59 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 3,390 230,00 779,70 CS ÚRS 2020 01

VV Východní pohled

VV 0,8*2 1,600

VV jižní pohled

VV 0,45 0,450

VV západní pohled

VV 0,67*2 1,340

VV Součet 3,390

60 K 767810.11
Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných 

neho kruhových
kus 2,000 73,60 147,20

VV západní pohled

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

61 K 767821812 Demontáž poštovní schránky zavěšené kus 1,000 110,40 110,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 506,00

62 K 782131.11

Šetrná demontáž stávajícího kamenného obkladu 

soklu vč. uskladnění, ochrany před poškozením a 

zpětného nalepení

m2 1,000 506,00 506,00

VV východní pohled

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 830,10

63 K 7838068.1

Obroušení stávajícího finálního nátěru bruskou na 

hladkých plochách, bosážích, říms a profilované 

omítce

m2 421,397 87,40 36 830,10

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV obrousit barevné nátěry z ploch, které nebudou otlučeny

VV hladké omítky ze 75%

VV otluhladka40*0,75 240,123

VV bosáže ze 75%

VV bozasot60*0,75 117,959

VV římsy ze 75%

VV otlrimsa40*0,75 60,793

VV
Obroušení stávajícího finálního nátěru na soklu kde bude nové 

nalepen kámen

VV západní pohled

VV dle dm

VV 1,93 1,930

VV jižní pohled

VV 0,212+0,38 0,592

VV Součet 421,397
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 588 035,78

HSV - Práce a dodávky HSV 1 801 479,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 443 831,47

    4 - Vodorovné konstrukce 211 917,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 757 115,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 358 722,49

    998 - Přesun hmot 29 891,90

PSV - Práce a dodávky PSV 2 786 556,34

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč. přesunu hmot 35 765,52

    713 - Izolace tepelné 47 546,99

    762 - Konstrukce tesařské 331 141,12

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 586 779,60

    781 - Dokončovací práce - obklady 310 877,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 125 419,15

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 340 547,83

    787 - Dokončovací práce - zasklívání vč. přesunu hmot 8 478,72

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

02 - Nové konstrukce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

01 - Nové konstrukce, dispozice a úpravy povrchů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 588 035,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 801 479,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 443 831,47

1 K 310236261
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm
kus 4,000 425,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP ozn P2

VV 4 4,000

2 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 0,364 5 772,70 2 101,26 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV 0,6*1,23*0,3 0,221

VV rozvaděč

VV 0,3*0,25*0,95*2 0,143

VV Součet 0,364

3 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 3,093 5 405,60 16 719,52 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 0,83*2,38*0,3 0,593

VV ostatní zazdívky, přizdívky

VV 2,5 2,500

VV Součet 3,093

4 K 319201321.1 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva pod pozednicí m2 31,625 316,90 10 021,96

VV dle půdorysu 3.NP

VV (18,2+13,15+5,45+2,475+5,425+13,15)*0,5 28,925

VV 2*2,7*0,5 2,700

VV Součet 31,625

5 K 319202110.5

Dodatečná izolace zdiva s injektáží (kompletní 

provedení dle určené technické specifikace) se svislou 

řadou vrtů

m2 98,101 3 220,00 315 885,22

VV
dle digitálního měření - půdorysná plocha určená k sanaci v 

1.PP

VV
-----------------------------------------------------------------------------------

------

VV 223,9 223,900

VV odpočet neizolovaných ploch - m.č.0.01-0.07

VV -(19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+17,8) -118,500

VV část schodiště

VV -2,85 -2,850

VV prostory se zeminou

VV -(10,5+4,8+0,7+12,2) -28,200

VV 1.NP

VV -----

VV vodorovně

VV 3,975*0,5 1,988

VV 2,85*0,5 1,425

VV 5,45*0,5 2,725

VV 5,425*0,5 2,713

VV 6,8*0,675 4,590

VV 5,85*0,2 1,170

VV 5,83*0,2 1,166

VV svisle

VV 3,15*0,5 1,575

VV (2,22-1,37)*0,25 0,213

VV 1,5*0,5 0,750

VV 2,6*0,15 0,390

VV 3,73*0,5 1,865

VV 1,7*0,275 0,468

VV 2,35*0,5 1,175

VV 3,075*0,5 1,538

VV Součet 98,101

6 K 319202110.1
Dodatečná izolace zdiva s injektáží (kompletní 

provedení dle určené technické specifikace)
m2 10,285 3 220,00 33 117,70

VV 1.PP

VV (0,925+0,65+0,6*2+0,75+0,525+0,625)*2,2 10,285

VV Součet 10,285

7 K 319202321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm 

přizděním
m2 50,000 307,60 15 380,00 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad 

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

8 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 

m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
m2 1,203 770,10 926,43 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

02 - Nové konstrukce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

01 - Nové konstrukce, dispozice a úpravy povrchů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,65*0,65 0,423

VV 0,65*1,2 0,780

VV Součet 1,203

9 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami plnými tl do 100 mm
m2 2,730 451,80 1 233,41 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 1,3*2,1 2,730

VV Součet 2,730

10 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
m2 13,296 686,40 9 126,37 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 1,05*1,31 1,376

VV 0,9*1,8 1,620

VV 1,36*2,45 3,332

VV 3.NP

VV 0,96*2,05 1,968

VV ostatní zazdívky, přizdívky cca

VV 5,0 5,000

VV Součet 13,296

11 K 346234311
Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z 

cihel s vytvořením průduchu 150x150 mm
m 30,000 340,10 10 203,00 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

12 K 346244354
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm 

z pórobetonových přesných tvárnic
m2 1,380 817,10 1 127,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2.NP m.č.2.04

VV (0,7+1,6)*0,6 1,380

VV Součet 1,380

13 K 346234314
Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z 

cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou
m 30,000 876,30 26 289,00 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

D 4 Vodorovné konstrukce 211 917,82

14 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 100,000 230,70 23 070,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle instalovaných ocelových stropních prvků 

VV (2+3+2+3+3+6)*2 38,000

VV (5*1+2+1)*2 16,000

VV 46 46,000

VV Součet 100,000

15 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č. 22
t 2,225 9 526,80 21 197,13 CS ÚRS 2020 01

VV PR2-E

VV 3,25*21,9*0,001 0,071

VV ST21, SP21-a,b

VV 3,475*3*26,3*0,001 0,274

VV SP22-a,b

VV 2,35*2*26,3*0,001 0,124

VV ST23, SP23-a,b

VV 2,5*3*26,3*0,001 0,197

VV ST24

VV (3,8*3+3,95*6)*21,9*0,001 0,769

VV ST28

VV 4,925*26,3*0,001 0,130

VV Sp28-a

VV 4,925*31,3*0,001 0,154

VV SP27-a,b

VV 3,725*31,1*0,001 0,116

VV S27-b

VV 3,625*31,1*0,001 0,113

VV ST26, SP26-b

VV 3,475*2*26,3*0,001 0,183

VV SP26-a

VV 3,575*26,3*0,001 0,094

VV Součet 2,225

16 M 13010740.1 ocel profilová I 180 jakost 11 375 t 0,840 59 800,00 50 232,00

VV PR2-E

VV 3,25*21,9*0,001 0,071

VV ST24

VV (3,8*3+3,95*6)*21,9*0,001 0,769

VV Součet 0,840

17 M 13010750.1 ocel profilová I 200 jakost 11 375 t 1,002 63 480,00 63 606,96

VV ST21, SP21-a,b

VV 3,475*3*26,3*0,001 0,274

VV SP22-a,b

VV 2,35*2*26,3*0,001 0,124

VV ST23, SP23-a,b

VV 2,5*3*26,3*0,001 0,197

VV ST28

VV 4,925*26,3*0,001 0,130

VV ST26, SP26-b

VV 3,475*2*26,3*0,001 0,183

VV SP26-a

VV 3,575*26,3*0,001 0,094

VV Součet 1,002

18 M 13010760.1 ocel profilová I 220 jakost 11 375 t 0,383 63 480,00 24 312,84

VV Sp28-a

VV 4,925*31,3*0,001 0,154

VV SP27-a,b

VV 3,725*31,1*0,001 0,116

VV S27-b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,625*31,1*0,001 0,113

VV Součet 0,383

19 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 24 a vyšší
t 0,178 8 929,40 1 589,43 CS ÚRS 2020 01

VV I 240

VV SP28-b

VV 4,925*36,2*0,001 0,178

VV Součet 0,178

20 M 13010780.1 ocel profilová I 240 jakost 11 375 t 0,178 65 320,00 11 626,96

VV I 240

VV SP28-b

VV 4,925*36,2*0,001 0,178

VV Součet 0,178

21 K 43431110.1

Osazení a dodávka pemrlovaného žulového schodu 

vel. 1425*400*200mm se sraženými hranami vč. 

betonového lože a přípravných prací

kus 1,000 11 040,00 11 040,00

22 K 43431111.1
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 

20/25 bez potěru vč. vyztužení KARI sítí
m3 0,240 20 240,00 4 857,60

VV mč.0.01, 0.02, 0.06

VV 1,1*0,3*0,15+1,1*0,05*0,525+1,15*0,13*0,5+1,1*0,15*0,525 0,240

23 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,685 469,80 321,81 CS ÚRS 2020 01

VV mč.0.01, 0.02, 0.06

VV 1,1*0,3+0,8*0,05+1,15*0,13+1,1*0,15 0,685

24 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,685 92,10 63,09 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 757 115,76

25 K 611135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm
m2 20,570 305,60 6 286,19 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad 10 % z plochy podhledu s rákosovou omítkou

VV C3*0,1 14,450

VV C6*0,1 6,120

VV Součet 20,570

26 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 60,000 478,70 28 722,00 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad  vč. pozn. P7 1.NP (P1 2.NP)

VV 60,0 60,000

VV Součet 60,000

27 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 178,010 186,60 33 216,67 CS ÚRS 2020 01

VV dle ozn.C1

VV ------------

VV 1.PP - m.č.0.01, 0.04

VV 19,1+23,2 42,300

VV 1.NP - m.č.1.02, 1.03

VV 12,7*1,15 14,605

VV 21,3 21,300

VV 2.NP - m.č.2.01

VV 12,7*1,25 15,875

VV C1 Mezisoučet 94,080

VV přeštukování KZS

VV C2 83,930

VV Součet 178,010

28 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech 

šířky do 150 mm
m2 50,000 1 199,60 59 980,00 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

29 K 611325222
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

0,25 m2 na stropech
kus 15,000 316,80 4 752,00 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad

VV 3*5 15,000

VV Součet 15,000

30 K 611325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

1,0 m2 na stropech
kus 6,000 589,90 3 539,40 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

31 K 611995101
Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stropu na 

pletivu v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 14,450 22,70 328,02 CS ÚRS 2020 01

VV C3*0,1 14,450

32 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm
m2 120,000 271,00 32 520,00 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad

VV 120,0 120,000

VV Součet 120,000

33 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 10,500 414,40 4 351,20 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad vč. pozn. P7 1.NP

VV 70,0*0,15 10,500

VV Součet 10,500

34 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 

3 mm
m2 928,515 146,90 136 398,85 CS ÚRS 2020 01

VV ozn.W1

VV ---------

VV
1.PP - m.č.0.01-0.03, 0.05-0.07 (ve výpočtu zanedbány 

min.rozdíly otvorů a ostění)

VV (5,3+3,3)*2*2,05+3,175*2*2,05/2 41,769

VV (2,825+4,2+0,5)*2*2,05 30,853

VV (4,85+4,575)*2*(2,06+0,1) 40,716

VV (1,3+5,6)*2*2,05 28,290

VV (3,175+4,8+0,1)*2*(2,05+2,76-2,44) 38,276

VV (4,3+4,1)*2*2,11 35,448

VV Mezisoučet 215,352

VV 1.NP - m.č.1.01-1.14
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VV (3,125+2,075)*2*2,9+(1,05+1,31)*2*0,2*2 32,048

VV (3,0+3,965+2,725)*2*(3,25+0,64) 75,388

VV (6,0+3,47)*2*3,25+2*3,14*0,15*3,25*2-2,88*3,25 58,318

VV (2,4+2,48)*2*3,25 31,720

VV (4,97+3,075)*2*3,25 52,293

VV (4,8+3,25)*2*3,25 52,325

VV (5,0+4,775)*2*3,275 64,026

VV (6,0+5,85)*2*3,275 77,618

VV (4,97+0,1+11,55)*2*3,125 103,875

VV odpočet otvorů

VV

-

(1,425*2,075+1,05*1,3+0,625*1,275*2+1,37*2,0*2+1,3*2,4*8+

0,525*1,275*2+1,0*2,15*4+1,05*1,95*13+0,9*2,1*2)

-76,692

VV přípočet na ostění cca 50 % odpočtů otvorů

VV 77,0*0,5 38,500

VV Mezisoučet 509,419

VV 2.NP - m.č.2.01-2.10

VV (3,0+2*4,225+0,05*4)*3,809 44,375

VV (5,95+3,55)*2*3,22 61,180

VV (2,4+2,5)*2*3,22 31,556

VV (5,0+3,075)*2*3,22 52,003

VV (3,2+5,0)*2*3,22 52,808

VV (5,0+4,825)*2*3,22 63,273

VV (6,0+5,85)*2*3,22 76,314

VV (5,0+0,15*2+11,55)*2*3,22 108,514

VV odpočet otvorů

VV

-

(2,19*3,22+0,9*2,1*10+1,21*2,0*2+0,525*1,275*2+1,05*1,95*1

4+0,8*2,0*2)

-63,996

VV přípočet na ostění cca 70 % odpočtů otvorů

VV 63,996*0,7 44,797

VV Mezisoučet 470,824

VV 3.NP - m.č.3.01-3.11

VV (3,0+4,0)*2*(9,7-7,485) 31,010

VV (1,725+0,3)*2,75 5,569

VV (0,3+6,985+0,195+0,1)*2,75 20,845

VV (0,2+1,7+0,7+0,2+1,83)*2,75 12,733

VV 3,145*2,75 8,649

VV (6,2+0,1+0,15)*2,75 17,738

VV (6,1+0,2)*2,75 17,325

VV (3,3+0,2)*2,75 9,625

VV odpočet otvorů

VV -(1,675*2,165+1,1*2,07) -5,903

VV Mezisoučet 117,591

VV odpočet sanační omítky

VV -W2 -231,001

VV odpočet keramických obkladů

VV 1.NP - m.č.1.04-1.06, 1.09-1.11, 1.13

VV -(1,15+1,5)*2,05*2 -10,865

VV -(1,15+0,9+0,2)*2,05 -4,613

VV -(0,9+1,2)*2,05 -4,305

VV -0,9*1,8 -1,620

VV -(1,0+1,65+0,9)*2,05 -7,278

VV -0,6*0,6 -0,360

VV -0,75*1,8 -1,350

VV otvory

VV 0,7*1,97*2 2,758

VV parapet, ostění

VV -0,6*0,28*2 -0,336

VV -0,28*(2,05-0,8)*4 -1,400

VV 2.NP - m.č.2.04, 2.06, 2.08-2.10

VV -(2,4+2,5+0,25)*2*2,05 -21,115

VV -(2,7+1,875)*1,8 -8,235

VV -1,35*1,8 -2,430

VV -1,31*1,8 -2,358

VV -(1,5+0,6)*0,6 -1,260

VV otvory

VV 0,7*1,97 1,379

VV parapet, ostění

VV -0,675*0,3*2 -0,405

VV -0,3*(2,05-0,8)*4 -1,500

VV 3.NP - m.č.3.04-3.11

VV -(1,2+0,9)*2,05 -4,305

VV -(1,3+1,15)*2,05 -5,023

VV -1,2*1,8 -2,160

VV -1,35*1,8 -2,430

VV -1,2*1,8 -2,160

VV -(0,2+1,2)*1,8 -2,520

VV -(0,2+1,2)*1,8 -2,520

VV odpočet nových zazdívek

VV -W1a -67,259

VV Součet 928,515

35 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 67,259 296,10 19 915,39 CS ÚRS 2020 01

VV ozn.W1a

VV ----------

VV na nových zazdívkách a přizdívkách

VV 0,221/0,3*2 1,473

VV 3,093/0,3*2 20,620

VV 0,182*2 0,364

VV 2,73*2 5,460

VV 13,296*2 26,592

VV zdivo bouracích prací (statické zajištění)

VV (2,0+0,2)*2,05 4,510

VV 1,18*2,0*2 4,720

VV 0,4*2,2*4 3,520

VV W1a Mezisoučet 67,259
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VV Součet 67,259

36 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 67,259 68,30 4 593,79 CS ÚRS 2020 01

VV W1a 67,259

37 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách 

šířky do 150 mm
m2 9,000 987,90 8 891,10 CS ÚRS 2020 01

VV 60,0*0,15 9,000

38 K 612325222
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

0,25 m2 na stěnách
kus 10,000 260,40 2 604,00 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

39 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

1,0 m2 na stěnách
kus 13,000 512,30 6 659,90 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad

VV 8,0+2 10,000

VV nový rozvaděče

VV 3 3,000

VV Součet 13,000

40 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10%
m2 928,515 92,90 86 259,04 CS ÚRS 2020 01

VV dle přeštukování stěn

VV 928,515 928,515

VV Součet 928,515

41 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 231,001 676,70 156 318,38 CS ÚRS 2020 01

VV ozn.W2

VV --------

VV
1.PP - m.č.0.01-0.03, 0.05-0.07 (ve výpočtu zanedbány 

min.rozdíly otvorů a ostění)

VV (5,3+3,3)*2*1,8+3,175*2*2,05/2 37,469

VV (2,825+4,2+0,5)*2*1,8 27,090

VV (4,85+4,575)*2*1,8 33,930

VV (1,3+5,6)*2*1,8 24,840

VV (3,175+4,8+0,1)*2*1,8 29,070

VV (4,3+4,1)*2*1,8 30,240

VV 1.NP - m.č.1.01, 1.02, 1.14

VV (3,125+2,075)*2*1,5+(1,05+1,31)*2*0,2*2 17,488

VV (3,0+3,965+2,725)*2*1,5 29,070

VV 4,8*1,5 7,200

VV odpočet otvorů

VV -(1,425*2,075+1,05*1,3+0,625*1,275*2+1,37*2,0*2) -11,396

VV přípočet na ostění cca 50 % odpočtů otvorů

VV 12,0*0,5 6,000

VV W2 Mezisoučet 231,001

VV Součet 231,001

42 K 612821012.1
Příplatek na sanační omítku proti negetivní tlakové 

vodě - viz skladba W3
m2 53,876 151,80 8 178,38

VV ozn.W3 dle krystalického nátěru stěn

VV --------

VV 1.PP

VV (0,5+4,4+0,225)*2,25 11,531

VV (2,0+3,0*2+2,97+2,05+5,3+0,5)*2,25 42,345

VV W3 Mezisoučet 53,876

VV Součet 53,876

43 K 612822000.1 Štukatérské renovační  úpravy sloupů v 1.NP m2 7,380 1 030,40 7 604,35

VV 1.PP dle pozn.P8

VV 0,45*4*2,05*2 7,380

VV Součet 7,380

44 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl do 80 mm

m2 83,930 917,60 77 014,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle ozn.C2 + 10 % na klenutí

VV ------------

VV 1.PP - m.č.0.02, 0.03, 0,05-0,07

VV (13,4+22,2+7,4+15,4+17,9)*1,1 83,930

VV C2 Mezisoučet 83,930

VV Součet 83,930

45 M 63152262
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,034 tl 80mm
m2 85,609 402,00 34 414,82 CS ÚRS 2020 01

VV C2*1,02 85,609

46 K 621221011.1 Příplatek na klenutý prostor KZS m2 83,930 243,80 20 462,13

VV C2 83,930

47 K 629135.02
Vyspravení, vyspádování vrchu římsy, parapetů z MC š 

do 500 mm vč. dodání hmot
m 14,320 248,80 3 562,82

VV stávající vikýř

VV 1,2*2*2 4,800

VV nový vikýř

VV 1,19*8 9,520

VV Součet 14,320

48 K 632451455.1
Potěr pískocementový tl do 50 mm standaradní třídy, 

spádovaný
m2 28,925 364,50 10 543,16

VV římsy

VV dle půdorysu 3.NP

VV (18,2+13,15+5,45+2,475+5,425+13,15)*0,5 28,925

VV Součet 28,925

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 358 722,49

49 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 675,600 56,70 38 306,52 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV 19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+17,8 118,500

VV 1.NP
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VV
6,4+12,7+21,3+3,0*2+1,1+14,1+5,2+10,4+2,5+20,6+17,1*2+5

6,4
190,900

VV 2.NP

VV 12,7+12,3+8,3+6,0+15,4+15,7+24,1+35,1+40,5+15,4 185,500

VV 3.NP

VV 12,0+2,3+16,6+3,6+2,7+2,6+24,6+29,4+33,9+28,2+24,8 180,700

VV Součet 675,600

50 K 952901106
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 

nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2
m2 85,090 50,20 4 271,52 CS ÚRS 2020 01

51 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 888,810 120,00 106 657,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle digitálního měření

VV 1.PP

VV 180,06 180,060

VV 1.NP

VV 241,75 241,750

VV 2.NP

VV 233,5 233,500

VV 3.NP

VV 233,5 233,500

VV Součet 888,810

52 K 953752111.1
Utěsnění komínových průduchů výplní z expanzní PUR 

pěny v 1.PP ozn.P6
kus 6,000 460,00 2 760,00

VV 6 6,000

53 K 953752112.1
Vzduchotěsné utěsnění prostupů expanzní PUR pěnou 

v 1.PP ozn.P8
kus 6,000 460,00 2 760,00

VV 3*2 6,000

54 K 953760000.1

Montáž a dodávka protiradonového potrubí v 

suterénním prostoru DN 125 vč.těsnění prostupů PUR 

pěnou a omítkou

m 27,940 358,80 10 024,87

VV vodorovně

VV 1,34+11,2 12,540

VV svisle

VV 2,7*2 5,400

VV přechody a ostatní profily

VV 10,0 10,000

VV Součet 27,940

55 K 953760000.2

Montáž a dodávka protiradonového potrubí pod 

podlahami DN 80 vč.těsnění prostupů PUR pěnou a 

omítkou

m 70,000 184,00 12 880,00

VV (2,8+0,95)*2 7,500

VV 3,2+1,8 5,000

VV (4,8+2,3)*2 14,200

VV 1,25+2,95 4,200

VV 1,825+3,2 5,025

VV 3,15+4,1 7,250

VV 3,35+3,075 6,425

VV 0,5+4,1 4,600

VV 1,675+3,3 4,975

VV 2,8+3,1 5,900

VV 4,925 4,925

VV Součet 70,000

56 K 953760000.3

Montáž a dodávka protiradonového potrubí pod 

podlahami DN 125 vč.těsnění prostupů PUR pěnou a 

omítkou

m 23,000 358,80 8 252,40

VV vodorovně

VV 8,15+1,275 9,425

VV svisle

VV 5,55+1,3+2,6 9,450

VV 1,25 1,250

VV ostatní

VV 2,875 2,875

VV Součet 23,000

57 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
kus 100,000 273,40 27 340,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle instalovaných ocelových stropních prvků 

VV (2+3+2+3+3+6)*2 38,000

VV (5*1+2+1)*2 16,000

VV 46 46,000

VV Součet 100,000

58 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm 

do stavebních materiálů
m 4,500 3 545,20 15 953,40 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad, pozn.P3 1.NP

VV 0,45*10 4,500

VV Součet 4,500

59 K 977151122.1 Očištění a impregnace stávajícího kamenného ostění m2 1,839 202,40 372,21

VV P4

VV (0,91+1,85*2)*0,22 1,014

VV (1,3+2*2,1)*0,15 0,825

VV Součet 1,839

60 K 977151123.1
Očištění stávajícího nátěru a impregnace 

schodišťových stupňů
m2 37,989 266,80 10 135,47

VV pozn. P10 1.PP, pozn.P5 1.NP

VV 1.PP

VV 1,1*(0,29+0,18)*10 5,170

VV 1,75*(0,16+0,3)*4 3,220

VV 1,25*(0,175+0,3)*(13+9+13+10) 26,719

VV boky

VV (3,9+3,2+3,9+3,4)*0,2 2,880

VV Součet 37,989

61 K 977151125.1
Těsnění prostupů instalací specialistů (systémové, 

odborné, jinde neuvedené)
kpl 1,000 7 360,00 7 360,00

VV 1 1,000

62 K 977151126.1 Interiérové tesnění oken apu lištou m 206,500 50,60 10 448,90
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VV 1.NP - P17

VV (1,05+1,95)*2*13 78,000

VV (0,525+1,275)*2*2 7,200

VV (0,625+1,275)*2*2 7,600

VV (1,05+1,3)*2 4,700

VV 2.NP - P10

VV (1,05+1,95)*2*14 84,000

VV (0,525+1,275)*2*2 7,200

VV (1,675+2,125)*2 7,600

VV 3.NP

VV (1,0+1,55)*2*2 10,200

VV Součet 206,500

63 K 977151140.1

Montáž a dodávka doplňkových protipožárních 

opatření (např.tabulky, kontrola ucpávek specialistů 

atd.) kromě jinde uvedených PHP

kpl 1,000 41 400,00 41 400,00

VV 1 1,000

64 K 977151150.1
Zednické výpomoci specialistům, průběžný úklid 

stavby
kpl 1,000 59 800,00 59 800,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 29 891,90

65 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 92,832 322,00 29 891,90 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 786 556,34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč. přesunu hmot 35 765,52

66 K 711111000.1
Minerální izolační stěrka stěn výšky 25 cm po obvodu 

místnosti
m2 29,589 363,40 10 752,64

VV 1.PP - m.č.0.01-0.07

VV (5,8+3,3)*2*0,25 4,550

VV (4,7+2,825)*2*0,25 3,763

VV (4,85+4,575)*2*0,25 4,713

VV (5,6+4,15)*2*0,25 4,875

VV (5,6+1,3)*2*0,25 3,450

VV (4,8+0,1+3,175)*2*0,25 4,038

VV (4,3+4,1)*2*0,25 4,200

VV Součet 29,589

67 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou
m2 31,625 55,20 1 745,70 CS ÚRS 2020 01

VV dle půdorysu 3.NP

VV (18,2+13,15+5,45+2,475+5,425+13,15)*0,5 28,925

VV 2*2,7*0,5 2,700

VV Součet 31,625

68 M 62832000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 

S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 36,369 92,90 3 378,68 CS ÚRS 2020 01

VV 31,625*1,15 36,369

69 K 711131200.1 Hydroizolační stěrka stěn m2 7,216 386,40 2 788,26

VV 2.NP - m.č.2.04

VV (1,62+0,6+0,7+0,6)*2,05 7,216

VV Součet 7,216

70 K 711412053.1

Provedení izolace proti vodě za studena na svislé 

ploše krystalickou hydroizolací, třísložková, proti 

negativní tlakové vodě vč.dodávky materiálu 

m2 53,876 317,40 17 100,24

VV 1.PP

VV (0,5+4,4+0,225)*2,25 11,531

VV (2,0+3,0*2+2,97+2,05+5,3+0,5)*2,25 42,345

VV Součet 53,876

D 713 Izolace tepelné 47 546,99

71 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 284,516 55,20 15 705,28 CS ÚRS 2020 01

VV dle skladby podhledu C4 kromě m.č.2.04

VV C4-6,0 193,500

VV dle skladby podhledu C8 kromě m.č.3.04 -3.06

VV C8-(3,6+2,7+2,6) 91,016

VV Součet 284,516

72 M 63148152
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 

60mm
m2 197,370 122,40 24 158,09 CS ÚRS 2020 01

VV (C4-6,0)*1,02 197,370

73 M 63148150.1
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-

0,035 tl 20mm
m2 92,836 41,40 3 843,41

VV (C8-(3,6+2,7+2,6))*1,02 92,836

74 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 4,350 55,20 240,12 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP - m.č.1.02, 1.14 - dle pozn.P18

VV 0,9*1,8+1,3*2,1 4,350

VV Součet 4,350

75 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 4,568 283,40 1 294,57 CS ÚRS 2020 01

VV 4,35*1,05 4,568

76 K 713131200.1 Montáž a dodávka parotěsné zábrany podhledů m2 12,400 59,80 741,52

VV ve skladbě C4 m.č.1.01, 2.04

VV 6,4+6,0 12,400

VV Součet 12,400

77 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 0,680 2 300,00 1 564,00 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 331 141,12

78 K 762112200.1 Kapotáž pozednice OSB deskou tl.25 mm vč.zatěsnění m2 0,750 598,00 448,50

VV dle řezu EE pozn.P3

VV 0,25*3,0 0,750

VV Součet 0,750
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79 K 762821940.1
Osazení příložek stropních trámů délky 2,5 m U 160 

vč.přípravy válcovaných nosníků
kus 46,000 4 140,00 190 440,00

VV 46 46,000

80 M 130109190.1 ocel profilová U 160 jakost 11 375 t 2,162 62 560,00 135 254,72

VV 2,5*46*18,8*0,001 2,162

81 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 2,173 2 300,00 4 997,90 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 586 779,60

82 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 84,042 1 247,50 104 842,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV (3,25+1,3+0,9+2,5+1,15*2+1,9+1,3+0,725+0,35+0,9)*3,275 50,517

VV 3.NP

VV (1,705+0,48+2,53+2,26+1,15+0,35+2,7)*3,0 33,525

VV Součet 84,042

83 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 48,728 1 247,50 60 788,18 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 5,85*3,275 19,159

VV 2,125*3,275 6,959

VV 3.NP

VV (1,25+1,725+1,3+2,5+1,3)*2,8 22,610

VV Součet 48,728

84 K 763111417.0
SDK příčka tl 155-265 mm profil CW+UW 100 desky 

protipožární s izolací 2x 40 mm ve 3.NP
m2 56,064 2 495,00 139 879,68

VV 3.NP

VV (1,425+2,6+3,575)*3,2 24,320

VV (1,5+2,7+3,5)*3,2 24,640

VV (1,145+1,075)*3,2 7,104

VV Součet 56,064

85 K 763111417.1

SDK příčka tl 155 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB - mezibytová 

vyztužená Pz plechem

m2 15,840 3 118,80 49 401,79

VV 2.NP

VV (3,55+0,85)*3,6 15,840

VV Součet 15,840

86 K 763111430.1
SDK příčka tl 180 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 

12,5 s izolací 2x 4 cm 
m2 16,425 2 495,00 40 980,38

VV 2.NP

VV 5,0*3,285 16,425

VV Součet 16,425

87 K 763121413
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15
m2 7,991 623,80 4 984,79 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV 0,9*3,275 2,948

VV 2.NP

VV 1,7*0,6 1,020

VV 0,88*1,35 1,188

VV 3.NP

VV (1,2+0,9)*1,35 2,835

VV Součet 7,991

88 K 76312146.1

SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 

desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 vč. akustických 

doplňků a parametrů

m2 51,800 1 247,50 64 620,50

VV 3.NP pozn.P1

VV (6,18+5,84+6,18+2*0,15)*2,8 51,800

VV Součet 51,800

89 K 763121470.1
Příplatek na impregnované desky SDK stěn a 

podhledů (rozdíl ceny oproti standardním šedým)
m2 60,900 46,80 2 850,12

VV podhled m.č.1.01, 1.04, 1.05, 1.10, 2.04-2.06, 3.04-3.06

VV 6,4+3,0+3,0+2,5 14,900

VV 6,0+15,4+15,7 37,100

VV 3,6+2,7+2,6 8,900

VV Součet 60,900

90 K 763121470.2
Příplatek na revizní dvířka vel.300/300mm v podhledu 

SDK konstrukci mč. 3.03
kus 1,000 2 079,20 2 079,20

VV 3.NP - pozn.P3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

91 K 763121470.3
Příplatek na revizní dvířka s PO vel.600/600mm v SDK 

konstrukci
m2 1,000 3 118,80 3 118,80

VV 3.NP - pozn.P6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 K 763121470.4 Příplatek na zřízení niky pro PHP v SDK konstrukci kus 1,000 1 559,40 1 559,40

VV 3.NP - pozn.P4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K 763121470.5
Přípočet na zesílení nosné konstrukce SDK příček pro 

uchycení prvků (umyvadla, skříňky atd.)
m 8,005 831,70 6 657,76

VV 1.NP

VV 0,525+0,9 1,425

VV 2.NP

VV 0,88 0,880

VV 3.NP

VV 0,525*2+1,05+1,1+0,9+1,2+0,4 5,700

VV Součet 8,005

94 K 763121470.6
Příplatek na zřízení niky pro rozvaděč R03 v SDK 

konstrukci
kus 1,000 1 559,40 1 559,40

VV 3.NP - pozn.P4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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95 K 763121761
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 

Q3
m2 280,889 20,80 5 842,49 CS ÚRS 2020 01

VV 84,042+48,728+56,064+15,84+16,425+7,99+51,8 280,889

VV Součet 280,889

96 K 763131410.1 SDK svislá kapotáž z desek 2xDF 12,5 profil CW+UW m2 28,386 831,70 23 608,64

VV 1.NP

VV 0,24*3*5,0*2 7,200

VV (0,24*2+0,37)*5,0 4,250

VV 2.NP

VV (0,5+0,23*2)*4,8*2 9,216

VV (0,27*2+0,38)*6,0 5,520

VV (0,2+0,24)*5,0 2,200

VV Součet 28,386

97 K 763131.11
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 107,316 727,70 78 093,85

P

Poznámka k položce: 

vč. tmelení napojení na obvodové a prostupující konstrukce s 

přebandážováním systémovou páskou

VV 1.np

VV 1,1+5,2+1,1 7,400

VV 3.np

VV dle ozn.C8

VV --------

VV 3.NP - m.č.3.04-3.11

VV 3,6 3,600

VV 0,595*1,05+0,625*0,465*2+0,35*0,525 1,390

VV 1,1*0,595+0,525*0,35+0,925*0,625 1,416

VV 1,79*1,3+2,13*4,34+1,05*1,95 13,619

VV 4,47*2,13+1,22*1,05+1,52*1,07+1,35*1,3+1,45+1,725 17,359

VV 4,47*5,84+1,28*3,58 30,687

VV 2,045*4,335+4,5*1,385+1,06*1,24+1,22*1,05 17,693

VV 4,49*2,035+1,385*1,79+1,22*1,05+1,05*1,195 14,152

VV podhleC5 Mezisoučet 107,316

VV Součet 107,316

98 K 763131.41
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 120
m2 199,500 987,60 197 026,20

P

Poznámka k položce: 

vč. tmelení napojení na obvodové a prostupující konstrukce s 

přebandážováním systémovou páskou, rošt zavěšen přímými závěsy s 

akustickou gumou 

VV ozn.C4

VV --------

VV 1.NP - m.č.1.01, 1.04, 1.05

VV 6,4+3,0+3,0 12,400

VV 2.NP - m.č.2.02-2.10

VV 12,3+8,3+6,0+15,4+15,7+24,1+35,1+40,5+15,4 172,800

VV 3.NP - m.č.3.01, 3.02

VV 12,0+2,3 14,300

VV C4 Mezisoučet 199,500

VV Součet 199,500

99 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 306,816 20,80 6 381,77 CS ÚRS 2020 01

VV C4+podhleC5 306,816

VV Součet 306,816

100 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 99,916 727,70 72 708,87 CS ÚRS 2020 01

VV ozn.C8

VV --------

VV 3.NP - m.č.3.04-3.11

VV 3,6 3,600

VV 0,595*1,05+0,625*0,465*2+0,35*0,525 1,390

VV 1,1*0,595+0,525*0,35+0,925*0,625 1,416

VV 1,79*1,3+2,13*4,34+1,05*1,95 13,619

VV 4,47*2,13+1,22*1,05+1,52*1,07+1,35*1,3+1,45+1,725 17,359

VV 4,47*5,84+1,28*3,58 30,687

VV 2,045*4,335+4,5*1,385+1,06*1,24+1,22*1,05 17,693

VV 4,49*2,035+1,385*1,79+1,22*1,05+1,05*1,195 14,152

VV C8 Mezisoučet 99,916

VV Součet 99,916

101 M 59030570
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 

600x600mm
m2 104,912 675,70 70 889,04 CS ÚRS 2020 01

VV C8*1,05 104,912

102 K 763135201

Montáž SDK lamelového podhledu samonosného 

polozapuštěného š lamel do 2400 mm (chodbový 

systém)

m2 16,600 3 638,60 60 400,76 CS ÚRS 2020 01

VV ozn.C9

VV --------

VV 3.NP - m.č.3.03

VV 16,6 16,600

VV C9 Mezisoučet 16,600

VV Součet 16,600

103 M 59030260
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou 

textilií bez děrování 12,5x300x1800mm
m2 17,430 748,50 13 046,36 CS ÚRS 2020 01

VV C9*1,05 17,430

104 K 763135500.1
Akustický širokopásmový podhled z desek tl.40 mm 

vč.finální povrchové úpravy
m2 56,634 4 158,40 235 506,83

VV ozn.C7

VV --------

VV 2.NP - m.č.2.08, 2.09

VV 5,65*2,46+5,65*2,46 27,798

VV 4,45*3,07+4,45*1,46+4,45*1,95 28,836

VV C7 Mezisoučet 56,634

VV Součet 56,634

105 K 763135500.2
Akustický širokopásmový podhled z desek z dřevěné 

vlny tl.15 mm
m2 61,200 4 158,40 254 494,08
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VV ozn.C6

VV --------

VV 1.NP - m.č.1.14

VV 56,4 56,400

VV přípočet na svislou část

VV 0,24*5,0*4 4,800

VV C6 Mezisoučet 61,200

VV Součet 61,200

106 K 763135600.0 Přípočet na hustější rastr podhledů v m.č.2.08 a 2.09 m2 75,600 104,00 7 862,40

VV 35,1+40,5 75,600

107 K 763135600.1
Sendvičová konstrukce stěny vikýře - vnitřní SDK 

obklad
m2 30,140 623,80 18 801,33

VV dle řezu AA

VV 2,7*1,3/2*8 14,040

VV dle řezu CC

VV 2,8*1,6/2*4 8,960

VV 1,8*0,75/2*4 2,700

VV dle řezu BB

VV 2,7*1,3/2*2 3,510

VV 1,2*1,55/2*1 0,930

VV Součet 30,140

108 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 22,622 2 599,00 58 794,58 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 310 877,41

109 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

m2 150,468 969,70 145 908,82 CS ÚRS 2020 01

VV dle popisu a skladby W8

VV -----------------------------

VV 1.NP - m.č.1.04-1.06, 1.09-1.11, 1.13

VV (1,15+1,5)*2*2,05*2 21,730

VV (1,15+0,9+0,2)*2*2,05 9,225

VV (0,9+1,2)*2*2,05 8,610

VV 0,9*1,8 1,620

VV (1,0+1,3+1,65+0,9)*2*2,05+0,9*0,15 20,020

VV (0,35+2,125+0,6)*0,6 1,845

VV 0,75*1,8 1,350

VV -0,6*1,97*7 -8,274

VV -0,7*1,97*3 -4,137

VV parapet, ostění

VV 0,6*0,28*2 0,336

VV 0,28*(2,05-0,8)*4 1,400

VV 2.NP - m.č.2.04, 2.06, 2.08-2.10

VV (2,4+2,5+0,25)*2*2,05 21,115

VV (2,7+1,875)*1,8 8,235

VV 1,35*1,8 2,430

VV 1,31*1,8 2,358

VV (1,5+0,6)*0,6 1,260

VV -0,7*1,97 -1,379

VV parapet, ostění

VV 0,675*0,3*2 0,405

VV 0,3*(2,05-0,8)*4 1,500

VV 3.NP - m.č.3.04-3.11

VV (1,2+1,575+0,9+1,51)*2*2,05+1,2*0,15+0,9*0,15 21,574

VV (1,3+1,05+1,13+1,275)*2*2,05 19,496

VV (1,3+1,1+1,13+1,15)*2*2,05 19,188

VV 1,2*1,8 2,160

VV 1,35*1,8 2,430

VV 1,2*1,8 2,160

VV (0,2+1,2)*1,8 2,520

VV (0,2+1,2)*1,8 2,520

VV -0,6*1,97*6 -7,092

VV -0,7*1,97*3 -4,137

VV W8 Mezisoučet 150,468

VV Součet 150,468

110 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 

6ks/m2
m2 173,038 680,80 117 804,27 CS ÚRS 2020 01

VV W8*1,15 173,038

111 K 781494500.1
Profily ukončovací nerez matné tvaru L lepené 

flexibilním lepidlem
m 120,000 271,40 32 568,00

VV předpoklad 

VV 120,0 120,000

VV Součet 120,000

112 K 781494500.5 Omytí stávajících keramických obkladů m2 37,389 78,20 2 923,82

VV m.č.0,04

VV (4,15+5,6)*2*2,0-0,9*1,79 37,389

VV Součet 37,389

113 K 781494600.1
Příplatek na instalaci revizních dvířek (na magnety) v 

obezdívce vany
kus 1,000 460,00 460,00

VV 1 1,000

114 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m
t 4,875 2 300,00 11 212,50 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 125 419,15

115 K 783314100.1

Renovace historického schodišťového zábradlí 

vč.madel (výměra = 2x pohledová plocha) dle popisu v 

PD, F1

m2 27,170 598,00 16 247,66

VV 3,2*0,95*4*2 24,320

VV 0,5*0,95*3*2 2,850

VV Součet 27,170
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 K 783314100.2

Montáž a dodávka označení nástupního a výstupního 

schodu každého ramene po obou stranách 

zapuštěnými kruhovými terči průměru 50 mm z 

práškově barvené ocelové pásoviny tl. 2 mm v barvě 

zábradlí (kovářská grafitová barva)

ks 32,000 2 300,00 73 600,00

VV dle projektanta

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

117 K 783314201

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí (zakryté  

ocelové nosníky)

m2 268,701 123,00 33 050,22 CS ÚRS 2020 01

VV PR2-E

VV 3,25*0,64 2,080

VV ST21, SP21-a,b

VV 3,475*3*0,709 7,391

VV SP22-a,b

VV 2,35*2*0,709 3,332

VV ST23, SP23-a,b

VV 2,5*3*0,709 5,318

VV ST24

VV (3,8*3+3,95*6)*0,64 22,464

VV ST28

VV 4,925*0,709 3,492

VV Sp28-a

VV 4,925*0,775 3,817

VV SP27-a,b

VV 3,725*0,775 2,887

VV S27-b

VV 3,625*0,775 2,809

VV ST26, SP26-b

VV 3,475*2*0,709 4,928

VV SP26-a

VV 3,575*0,709 2,535

VV SP28-b

VV 4,925*0,804 3,960

VV příložky stropního trámu

VV 2,5*46*0,546 62,790

VV Mezisoučet 127,803

VV staticky zajišťované nosné OK profily - pro bourání

VV PR1-F, PR1-I, PR2-F, PR2-X, PR2-H

VV 1,03*(5,4+5,6+5,4+13,2+11,2) 42,024

VV PR2-G, PR2-I, PR2-D

VV 0,906*(5,6+15,75) 19,343

VV 0,502*5,8 2,912

VV SL1-F, SL2-F

VV 0,805*3,3+0,686*6,68 7,239

VV SP25-a,b

VV 0,709*12,5 8,863

VV ST29

VV 0,775*8,7 6,743

VV Mezisoučet 87,124

VV ocelové nosníky v krovu

VV 0,611*(3,75+3,95+5,25+5,4+4,03+4,18+5,435+5,285+4,15) 25,314

VV 0,611*(4,0+4,435+4,68+4,435+4,6+4,58+4,45+4,58+4,53) 24,617

VV 0,561*(3,4+3,45) 3,843

VV Mezisoučet 53,774

VV Součet 268,701

118 K 783334201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 16,876 149,40 2 521,27 CS ÚRS 2020 01

VV dle skladby podhledu C2 - příruby válcovaných nosníků

VV 3,3*0,15*5 2,475

VV 2,825*0,15*4 1,695

VV 4,85*0,15*5 3,638

VV 4,15*0,15*5 3,113

VV 1,3*0,15*5 0,975

VV 3,175*0,15*4 1,905

VV 4,1*0,15*5 3,075

VV Součet 16,876

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 340 547,83

119 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 83,930 5,20 436,44 CS ÚRS 2020 01

VV stropy, podhledy

VV C2 83,930

VV Součet 83,930

120 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 167,095 31,80 37 113,62 CS ÚRS 2020 01

VV podhledy, stropy

VV C1 94,080

VV C3 144,500

VV stěny

VV ------

VV dle přeštukování

VV 928,515 928,515

VV Součet 1 167,095

121 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 167,095 16,00 18 673,52 CS ÚRS 2020 01

VV pro stropy a podhledy

VV C1+C3 238,580

VV stěny

VV ------

VV dle přeštukování

VV 928,515 928,515

VV Součet 1 167,095
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

122 K 784161200.1

Lokální vyspravení omítky podhledu po odstranění 

malby -  sádrovým tmelem vč.zaplentování rozvodů po 

instalacích

m2 94,080 193,20 18 176,26

VV stropy

VV C1 94,080

VV Součet 94,080

123 K 784161200.2

Lokální vyspravení omítky na rákosovém podhledu po 

odstranění malby -  sádrovým tmelem vč.zaplentování 

rozvodů po instalacích

m2 144,500 216,20 31 240,90

VV stropy - ozn.C3 

VV --------

VV 1.NP - m.č.1.06-1.14

VV 1,1+14,1+5,2+10,4+2,5+20,6+17,1+17,1+56,4 144,500

VV C3 Mezisoučet 144,500

VV Součet 144,500

124 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 2 509,089 23,10 57 959,96 CS ÚRS 2020 01

VV pod finálními malířskými úpravami

VV 2194,158 2 194,158

VV 314,931 314,931

VV Součet 2 509,089

125 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 194,158 68,10 149 422,16 CS ÚRS 2020 01

VV stropy, podhledy

VV C1+C3+C4+podhleC5 545,396

VV Mezisoučet 545,396

VV stěny

VV ------

VV dle přeštukování

VV 928,515 928,515

VV na nových zazdívkách

VV W1a 67,259

VV na SDK příčkách

VV (84,042+48,728+56,064+15,84+16,425)*2 442,198

VV na SDK předstěnách

VV 7,991+51,8 59,791

VV odpočet keramických obkladů na SDK konstrukci

VV -150,468+86,411 -64,057

VV Mezisoučet 1 433,706

VV přípočet odečtených malých otvorů (do 4 m2) cca

VV 1433,706*0,15 215,056

VV Součet 2 194,158

126 K 78421120.1 Dvojnásobné bílé malby difúzně propustné m2 314,931 87,40 27 524,97

VV strop

VV C2 83,930

VV sanační omítka na stěnách

VV W2 231,001

VV Součet 314,931

D 787 Dokončovací práce - zasklívání vč. přesunu hmot 8 478,72

127 K 787601900.1

Přesklení okenního křídla izolačním dvojsklem, s 

vloženým venitlátorem, původními parametry, 

těsněním

m2 2,048 4 140,00 8 478,72

VV dle pozn.P9

VV 1,05*1,95 2,048

VV Součet 2,048
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 8013412 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 236 318,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 236 318,87 21,00% 469 626,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 705 945,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

02 - Nové konstrukce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Nové podlahy stropy

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 236 318,87

HSV - Práce a dodávky HSV 355 378,60

    2 - Zakládání 48 729,02

    4 - Vodorovné konstrukce 35 273,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224 301,23

    998 - Přesun hmot 47 075,11

PSV - Práce a dodávky PSV 1 880 940,27

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 356,05

    713 - Izolace tepelné 125 975,62

    762 - Konstrukce tesařské 378 203,89

    763 - Konstrukce suché výstavby 525 341,98

    771 - Podlahy z dlaždic 142 975,50

    776 - Podlahy povlakové 467 107,98

    777 - Podlahy lité 122 979,25

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

02 - Nové konstrukce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Nové podlahy stropy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 236 318,87

D HSV Práce a dodávky HSV 355 378,60

D 2 Zakládání 48 729,02

1 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 31,099 1 566,90 48 729,02

VV 1.PP

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7)*0,2 23,880

VV 1.NP

VV mč.1.04 - 1.07

VV (3,0+3,0+1,1+14,1)*0,2 4,240

VV mč.1.14 nad terénem

VV 3,103*4,8*0,2 2,979

VV Součet 31,099

D 4 Vodorovné konstrukce 35 273,24

2 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,642 3 417,90 9 030,09 CS ÚRS 2020 01

VV mč. 3.02, 3.04, 3.05, 3.06 a část 3.03

VV (1,2+3,6+2,7+2,6+6,6*1,95)*0,115 2,642

3 K 411354204
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 

v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm
m2 22,970 898,70 20 643,14 CS ÚRS 2020 01

VV mč. 3.02, 3.04, 3.05, 3.06 a část 3.03

VV (1,2+3,6+2,7+2,6+6,6*1,95) 22,970

4 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,122 45 901,70 5 600,01 CS ÚRS 2020 01

VV síť 100/100/6 - 4,44kg/m2 - překrytí 20%

VV mč. 3.02, 3.04, 3.05, 3.06 a část 3.03

VV (1,2+3,6+2,7+2,6+6,6*1,95)*4,44*1,2*0,001 0,122

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224 301,23

5 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 11,288 3 939,70 44 471,33 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7)*0,08 9,552

VV 1.NP

VV mč.1.04 - 1.07

VV (3,0+3,0+1,1+14,1)*0,08 1,696

VV roznášení beton pod sloup v mč. 1.14

VV 0,5*0,5*0,08*2 0,040

VV Součet 11,288

6 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 18,659 3 856,50 71 958,43 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7)*0,12 14,328

VV Mezisoučet 14,328

VV 1.NP

VV mč.1.04 - 1.07

VV (3,0+3,0+1,1+14,1)*0,12 2,544

VV mč.1.14 nad terénem

VV 3,103*4,8*0,12 1,787

VV Mezisoučet 4,331

VV Součet 18,659

7 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 18,659 161,30 3 009,70 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7)*0,12 14,328

VV Mezisoučet 14,328

VV 1.NP

VV mč.1.04 - 1.07

VV (3,0+3,0+1,1+14,1)*0,12 2,544

VV mč.1.14 nad terénem

VV 3,103*4,8*0,12 1,787

VV Mezisoučet 4,331

VV Součet 18,659

8 K 63131919.1

Příplatek k mazanině na dilataci přilehlýcha 

prostupujících konstrukcí dilatačními pásky tl.5-10mm, 

jiné podlahové dilatace 

soub 1,000 13 800,00 13 800,00

9 K 63131921.1 Příplatek k mazaninám za přidání vláken m3 13,792 241,80 3 334,91

VV 1.PP

VV 9,552 9,552

VV 1.NP

VV 4,24 4,240

VV Součet 13,792

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

02 - Nové konstrukce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Nové podlahy stropy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 63131922.1 Příplatek k mazaninám zavyspádování do vpustí m3 7,360 132,90 978,14

VV 1.PP

VV 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.07

VV (13,4+22,2+23,2+15,4+17,8)*0,08 7,360

VV Součet 7,360

11 K 63131923.1
Příplatek k mazaninám za vyspádování do liniového 

žlabu
m3 0,062 132,90 8,24

VV 1.PP

VV pozn.P9

VV 1,95*0,4*0,08 0,062

12 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,779 86 205,00 67 153,70 CS ÚRS 2020 01

VV síť 100/100/6 - 4,44kg/m2 - 20% překrytí

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7)*4,44*0,001*1,2 0,636

VV Mezisoučet 0,636

VV sít 150/150/6 - 3,3kg/m2 - 20% překrytí

VV 1.NP

VV mč.1.04 - 1.07

VV (3,0+3,0+1,1+14,1)*3,3*0,001*1,2 0,084

VV mč.1.14 nad terénem

VV (3,103*4,8)*3,3*0,001*1,2 0,059

VV Součet 0,779

13 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 469,707 41,70 19 586,78 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7) 119,400

VV 1.NP

VV mč.1.04 - 1.07

VV (3,0+3,0+1,1+14,1) 21,200

VV mč.1.10-1.13

VV (2,5+20,6+17,1+17,1) 57,300

VV mč.1.14 nad terénem

VV 3,103*4,8 14,894

VV mč.2.08, 2.09 a 2.10

VV (35,1+40,5+15,4) 91,000

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 a část 3.03

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8+1,9*1,27+1,3*2,0) 165,913

VV Součet 469,707

D 998 Přesun hmot 47 075,11

14 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 146,196 322,00 47 075,11 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 880 940,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 356,05

15 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 155,494 18,40 2 861,09 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7) 119,400

VV 1.NP

VV mč.1.04 - 1.07

VV (3,0+3,0+1,1+14,1) 21,200

VV mč.1.14 nad terénem

VV 3,103*4,8 14,894

VV Součet 155,494

16 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,047 57 040,00 2 680,88 CS ÚRS 2020 01

VV 155,494*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,047

17 K 71114155.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 371,424 115,00 42 713,76

VV 1.PP - dvě vrstvy - vodorovně

VV první vrstva

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7) 119,400

VV izoPPvodo Mezisoučet 119,400

VV "druhá vrstva" izoPPvodo 119,400

VV Mezisoučet 119,400

VV svisle - předpoklad 20cm vytažení

VV první vrstva

VV (5,8+3,3)*2*0,2 3,640

VV (4,7+2,82)*2*0,2 3,008

VV (4,575+4,85)*2*0,2 3,770

VV (4,15+5,6)*2*0,2 3,900

VV (1,3+5,6)*2*0,2 2,760

VV (4,8+3,175)*2*0,2 3,190

VV (4,3+3,1)*2*0,2 2,960

VV izoPPsv Mezisoučet 23,228

VV "druhá vrstva" izoPPsv 23,228

VV Mezisoučet 23,228

VV 1.NP

VV mč.1.04 - 1.07

VV vodorovně

VV (3,0+3,0+1,1+14,1) 21,200

VV mč.1.14 nad terénem

VV 3,103*4,8 14,894

VV izoNPvodoF1 Mezisoučet 36,094

VV izoNPvodoF1 36,094

VV Mezisoučet 36,094

VV svisle

VV (1,15+2,5)*2*2*0,2 2,920

VV (0,9+1,2)*2*0,2 0,840

VV (5,0+3,075)*2*0,2 3,230

VV (3,103+4,8*2*0,2

VV izoNPsvF1 Mezisoučet 6,990

VV izoNPsvF1 6,990

VV Součet 371,424
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 6283213.1

SBS modifikovaný asfaltový pás - parotěsná, 

protiradonová a hydroizolační vrstva tl.4 mm s 

antikorozní a vůči zásadám odolnou hliníkovou 

kombinovanou vložkou

m2 215,080 151,80 32 649,14 CS ÚRS 2020 01

VV (izoPPvodo+izoNPvodoF1)*1,15 178,818

VV (izoPPsv+izoNPsvF1)*1,20 36,262

VV Součet 215,080

19 M 6283214.1
SBS modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou 

tl.4mm protiradonová a hydroizolační vrstva
m2 215,080 147,20 31 659,78

VV (izoPPvodo+izoNPvodoF1)*1,15 178,818

VV (izoPPsv+izoNPsvF1)*1,20 36,262

VV Součet 215,080

20 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 60 m
t 2,518 2 300,00 5 791,40 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 125 975,62

21 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 413,860 36,80 15 230,05 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV mč.1.04 - 1.07

VV (3,0+3,0+1,1+14,1) 21,200

VV mč.1.14 nad terénem

VV 3,103*4,8 14,894

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 a část 3.03

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8+1,9*1,27+1,3*2,0)*2 331,826

VV mč. 3.02, 3.04, 3.05, 3.06 a část 3.03

VV (1,2+3,6+2,7+2,6+6,6*1,95)*2 45,940

VV Součet 413,860

22 M 28375860 deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 140mm m2 36,816 335,80 12 362,81 CS ÚRS 2020 01

VV 36,094*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,816

23 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm
m2 216,090 238,30 51 494,25 CS ÚRS 2020 01

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 a část 3.03

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8+1,9*1,27+1,3*2,0)*1,02 169,231

VV mč. 3.02, 3.04, 3.05, 3.06 a část 3.03

VV (1,2+3,6+2,7+2,6+6,6*1,95)*2*1,02 46,859

VV Součet 216,090

24 M 28376380
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch s vyšší odolností tl 60mm
m2 169,231 244,70 41 410,83 CS ÚRS 2020 01

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 a část 3.03

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8+1,9*1,27+1,3*2,0)*1,02 169,231

25 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 0,916 5 980,00 5 477,68 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 378 203,89

26 K 76251113.1

Montáž a dodávka podlahové voštiny tl.30mm vč. 

zásypu (suchý granulát z vápence jako akustický 

izolant tl.zrna 2-8mm, 1500kg/m3, A1, tepelné vodivost 

0,7W/mk) 

m2 165,913 556,60 92 347,18

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 a část 3.03

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8+1,9*1,27+1,3*2,0) 165,913

27 K 76251121.1

Montáž a dodávka certifikovaného souvrství plošně 

pružného pro sportovní sály tl. 33mm - kompletní 

provedení vč. systémových prvků (bližší popis viz 

skladby)

m2 56,400 4 066,40 229 344,96

VV mč.1.14

VV 56,4 56,400

28 K 762811100
Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých 

prken
m2 165,913 108,20 17 951,79 CS ÚRS 2020 01

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 a část 3.03

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8+1,9*1,27+1,3*2,0) 165,913

29 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 2,323 7 820,00 18 165,86 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad využití původních zdravých prken - cca 30%

VV 165,913*0,02*0,7 2,323

30 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 8,867 2 300,00 20 394,10 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 525 341,98

31 K 76325111.1
Sádrovláknitá podlaha tl 10 mm z desek tl 10 mm bez 

podsypu
m2 56,400 284,90 16 068,36

VV mč.1.14

VV 56,4 56,400

32 K 763251231
Sádrovláknitá podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm 

podsyp 20 mm
m2 113,700 914,30 103 955,91 CS ÚRS 2020 01

VV mč.1.10-1.13

VV (2,5+20,6+17,1+17,1) 57,300

VV mč.1.14

VV 56,4 56,400

VV Součet 113,700

33 K 76325124.1
Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 3x10 mm 

podsyp 20 mm
m2 279,883 1 030,40 288 391,44

VV mč.2.08, 2.09 a 2.10

VV (35,1+40,5+15,4) 91,000

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 a část 3.03

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8+1,9*1,27+1,3*2,0) 165,913

VV mč. 3.02, 3.04, 3.05, 3.06 a část 3.03

VV (1,2+3,6+2,7+2,6+6,6*1,95) 22,970

VV Součet 279,883

34 K 763251391
Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 

mm suchého podsypu
m2 663,652 97,20 64 506,97 CS ÚRS 2020 01

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 a část 3.03

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8+1,9*1,27+1,3*2,0)*4 663,652
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 22,791 2 300,00 52 419,30 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 142 975,50

36 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 22,000 51,70 1 137,40 CS ÚRS 2020 01

VV mč.1.01

VV 6,4 6,400

VV mč.1.08 a 1.09

VV (5,2+10,4) 15,600

VV Součet 22,000

37 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 65 mm
m 73,143 93,80 6 860,81 CS ÚRS 2020 01

VV mč.1.01

VV ((3,125+2,075)*2-(1,42+1,37)) 7,610

VV mč.1.04, 1,05 a 1.06

VV ((1,15+1,5+1,15+0,9)*2-(0,6+0,7))*2 16,200

VV ((0,9+1,1)*2)-0,6 3,400

VV mč.1.08 a 1.09

VV ((3,25+1,67)*2-(1,3+0,9*2)) 6,740

VV ((3,2+3,25)*2-(0,9)) 12,000

VV mč. 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06

VV 1,725*2 3,450

VV ((1,645+1,75)*2-(0,9*4+0,7*2)) 1,790

VV ((1,2+1,575+1,51+0,9)*2-(0,7+0,6*2)) 8,470

VV ((1,3+1,05)*2-0,6+(1,275+1,15)*2-(0,6+0,7)) 7,650

VV ((1,1+1,3)*2-0,6+(1,275*1,15)*2-(0,7+0,6)) 5,833

VV Součet 73,143

38 K 77157390.1

Renovace historické dlažby plochy 21,3m2 - kompletní 

provedení vč. demontáže uvolněných dlaždic cca 5%, 

přilepení, chemického očištění, přespárování

m2 21,300 408,80 8 707,44

VV pozn.P4 v 1.NP

VV 21,3 21,300

VV Součet 21,300

39 K 77157391.1

Montáž a dodávka sádrového profilovaného soklového 

profilu v.175mm tl.45mm vš systémových doplňků a 

kotvení

m 16,000 182,20 2 915,20

40 K 771574262

Montáž podlah keramických velkoformát pro 

mechanické zatížení protiskluzných lepených 

flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2

m2 52,070 1 002,80 52 215,80 CS ÚRS 2020 01

VV 1.NP

VV mč.1.01

VV 6,4 6,400

VV mč.1.04,1,05 a 1.06

VV (3,0+3,0+1,1) 7,100

VV mč.1.08 a 1.09

VV (5,2+10,4) 15,600

VV mč. 3.02, 3.04, 3.05, 3.06 a část 3.03

VV (1,2+3,6+2,7+2,6+6,6*1,95) 22,970

VV Součet 52,070

41 M 59761004
rektifikovaná keramická dlažba protiskluzná vel. 

450/450/10mm
m2 80,716 598,00 48 268,17 CS ÚRS 2020 01

VV mč.1.01

VV 6,4*1,15 7,360

VV sokl

VV ((3,125+2,075)*2-(1,42+1,37))*0,06 0,457

VV mč.1.04, 1,05 a 1.06

VV (3,0+3,0)*1,15 6,900

VV sokl

VV ((1,15+1,5+1,15+0,9)*2-(0,6+0,7))*2*0,06 0,972

VV ((0,9+1,1)*2-(0,6))*0,06 0,204

VV mč.1.08 a 1.09

VV 21,6*1,15 24,840

VV sokl

VV ((3,25+1,67)*2-(1,3+0,9*2))*0,06 0,404

VV ((3,2+3,25)*2-(0,9))*0,06 0,720

VV mč. 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06

VV (1,2+16,6+3,6+2,7+2,6) 26,700

VV sokl

VV 1,725*2*0,06 0,207

VV ((1,645+1,75)*2-(0,9*4+0,7*2))*0,06 0,107

VV ((1,2+1,575+1,51+0,9)*2-(0,7+0,6*2))*0,06 0,508

VV ((1,3+1,05)*2-0,6+(1,275+1,15)*2-(0,6+0,7))*0,06 0,459

VV ((1,1+1,3)*2-0,6+(1,275*1,15)*2-(0,7+0,6))*0,06 0,350

VV Součet 70,188

VV 70,188*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 80,716

42 K 77159111.1
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách vč. vytažení 100m na stěnu
m2 29,540 539,40 15 933,88

VV 1.NP

VV mč.1.04, 1,05, 1.06, 1.10

VV (3,0+3,0+1,1+2,5) 9,600

VV 2. NP - mč.2.04

VV 6,0 6,000

VV 3.NP

VV mč.3.04, 3.05 a 3.06

VV (3,6+2,7+2,6) 8,900

VV Mezisoučet 24,500

VV vytažení na sokl cca

VV (1,75*4-0,7)*8*0,1 5,040

VV Součet 29,540

43 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 24 m
t 3,016 2 300,00 6 936,80 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 467 107,98

44 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah neředěná
m2 314,213 71,90 22 591,91 CS ÚRS 2020 01
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VV mč.1.10-1.13

VV (2,5+20,6+17,1+17,1) 57,300

VV mč.2.08, 2.09 a 2.10

VV (35,1+40,5+15,4) 91,000

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 a část 3.03

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8+1,9*1,27+1,3*2,0) 165,913

VV Součet 314,213

45 K 77614111.1
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 40 MPa tl.2mm
m2 309,200 268,50 83 020,20

VV mč.1.10-1.13

VV (2,5+20,6+17,1+17,1) 57,300

VV mč.2.08, 2.09 a 2.10

VV (35,1+40,5+15,4) 91,000

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8) 160,900

VV Součet 309,200

46 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 323,300 149,70 48 398,01 CS ÚRS 2020 01

VV mč.1.07

VV 14,1 14,100

VV mč.1.10-1.13

VV (2,5+20,6+17,1+17,1) 57,300

VV mč.2.08, 2.09 a 2.10

VV (35,1+40,5+15,4) 91,000

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8) 160,900

VV Součet 323,300

47 M 6075611.1
přírodní 100% dřevité linoleum tl 2,5mm bez obsahu 

korkové moučky a vč. povrchové úpravy
m2 337,316 460,00 155 165,36

VV mč.1.07

VV 14,1 14,100

VV sokl

VV ((5,0+3,075)*2-1,3)*0,06 0,891

VV mč.1.10-1.13

VV (2,5+20,6+17,1+17,1) 57,300

VV sokl

VV (2,75+1,25)*2*0,06-(0,7+0,6)*0,06 0,402

VV (5,0+4,775)*2*0,06-(0,9+0,7)*0,06 1,077

VV (5,85+2,925)*2*0,06-(0,9*2)*0,06 0,945

VV (5,85+2,925)*2*0,06-(0,9*2+1,3)*0,06 0,867

VV Mezisoučet 75,582

VV mč.2.08, 2.09 a 2.10

VV (35,1+40,5+15,4) 91,000

VV sokl

VV (6,0+5,85)*2*0,06-(1,3+0,9)*0,06 1,290

VV (4,8+8,235)*2*0,06-(0,9*3)*0,06 1,402

VV (3,135+5,0)*2*0,06-(0,9*2)*0,06 0,868

VV Mezisoučet 94,560

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8) 160,900

VV sokl

VV (5,2+5,64)*2*0,06-(0,9*0,06) 1,247

VV (5,69+5,27)*2*0,06-(0,9*0,06) 1,261

VV (5,77+5,84)*2*0,06-(0,9*0,06) 1,339

VV (4,8+5,54)*2*0,06-(0,9*0,06) 1,187

VV (5,78+5,0)*2*0,06-(0,9*0,06) 1,240

VV Součet 337,316

48 K 77623111.1
Položení odborné, systémové vrchní elastické vrstvy 

(např.baletní PVC)
m2 56,400 414,00 23 349,60

VV mč.1.14

VV 56,4 56,400

49 M 2841105.1
baletní povrch tl.2mm, elastický, lepený pistáciově 

zelený
m2 71,199 690,00 49 127,31

VV mč.1.14

VV 54,4*1,15 62,560

VV sokl

VV ((11,55+5,0)*2+3,0)*0,06 2,166

VV Součet 64,726

VV 64,726*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 71,199

50 K 77625111.1 Lepení pásů gumokorku lepidlem m2 56,400 82,80 4 669,92

VV mč.1.14

VV 56,4 56,400

51 M 6115533.1 podložka izolační korek 3mm m2 62,040 110,40 6 849,22

VV 56,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,040

52 K 77641111.1

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm vč. 

případných pomocných profilu, fabionových hmot 

apod.

m 396,666 170,20 67 512,55

VV mč.1.07

VV sokl

VV ((5,0+3,075)*2-1,3) 14,850

VV mč.1.10-1.13

VV sokl

VV (2,75+1,25)*2-(0,7+0,6) 6,700

VV (5,0+4,775)*2-(0,9+0,7) 17,950

VV (5,85+2,925)*2-(0,9*2) 15,750

VV (5,85+2,925)*2-(0,9*2+1,3) 14,450

VV Mezisoučet 69,700

VV mč.1.14

VV ((11,55+5,0)*2+3,0)*0,06 2,166

VV mč.2.08, 2.09 a 2.10

VV sokl

VV (6,0+5,85)*2-(1,3+0,9) 21,500

VV (4,8+8,235)*2-(0,9*3) 23,370

VV (3,135+5,0)*2-(0,9*2) 14,470

VV Mezisoučet 61,506

VV mč.3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11

VV (34,6+39,4+33,9+28,2+24,8) 160,900
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VV sokl

VV (5,2+5,64)*2-(0,9) 20,780

VV (5,69+5,27)*2-(0,9) 21,020

VV (5,77+5,84)*2-(0,9) 22,320

VV (4,8+5,54)*2-(0,9) 19,780

VV (5,78+5,0)*2-(0,9) 20,660

VV Součet 396,666

53 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 2,793 2 300,00 6 423,90 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 122 979,25

54 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 119,400 12,90 1 540,26 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7) 119,400

55 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 

podlahy
m2 119,400 59,80 7 140,12 CS ÚRS 2020 01

VV 1.PP

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7) 119,400

56 K 77751112.1
Epoxidová stěrka pro oblasti s mechanickým 

zatížením, paropropustná vč. vytažení na svislou část
m2 125,640 906,20 113 854,97

VV 1.PP

VV (19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7) 119,400

VV vytažení

VV ((5,8+3,0)*2-(0,9*2+0,8*2+1,1))*0,06 0,786

VV ((4,7+2,825)*2-(0,8*2))*0,06 0,807

VV ((4,575+4,85)*2-(1,95+1,1))*0,06 0,948

VV ((4,15+5,6)*2-(0,9))*0,06 1,116

VV ((5,6+1,3)*2-(0,8+1,1))*0,06 0,714

VV ((4,8+3,175)*2-(0,8))*0,06 0,909

VV ((4,3+4,1)*2-(0,8))*0,06 0,960

VV Součet 125,640

57 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

24 m
t 0,193 2 300,00 443,90 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 8013412 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 892 444,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 892 444,70 21,00% 817 413,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 709 858,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

02 - Nové konstrukce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

03 - Nové konstrukce střechy, fasády a krovu

Stavby MH, s.r.o.

Strana 1 z 19



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 892 444,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 065 668,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 496,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 501 659,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 543 648,36

    998 - Přesun hmot 7 863,56

PSV - Práce a dodávky PSV 2 826 775,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 017,04

    712 - Povlakové krytiny 467 598,65

    713 - Izolace tepelné 461 645,19

    762 - Konstrukce tesařské 1 262 252,78

    764 - Konstrukce klempířské 377 234,15

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot 34 783,29

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene vč. přesunu hmot 13 758,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 149 486,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 892 444,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 065 668,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 496,87

1 K 319202321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm 

přizděním
m2 40,627 307,60 12 496,87 CS ÚRS 2020 01

VV w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV uvažujme s 50% 

VV zdivopodter*0,5 35,400

VV w5 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV uvažujme s 10% (lokální vysprávky)

VV omsanbosaz*0,1 3,529

VV omsanhlad*0,1 1,598

VV vyrovnaní po vybouranám stupni u vstupu

VV 0,1 0,100

VV Součet 40,627

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 501 659,99

2 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách 

šířky do 150 mm
m2 0,170 987,90 167,94 CS ÚRS 2020 01

VV východní pohled 

VV poznámka 2

VV 0,85*0,1*2 0,170

VV Součet 0,170

3 K 622135.01
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch, tloušťky do 10 mm (sanační vyrovnávací špric)
m2 51,269 257,40 13 196,64

VV nater sanacnich omítek bez říms

VV omsanbosaz 35,289

VV omsanhlad 15,980

VV Součet 51,269

4 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm
m2 2,350 252,20 592,67 CS ÚRS 2020 01

VV okolo komínu

VV (1,65+0,7)*2*0,5 2,350

VV Součet 2,350

5 K 622211.11

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 

přes 40 do 80 mm vč. montáž a dodávky systémových 

lišt (základací, rohové, ukončovací atd..)

m2 2,361 820,80 1 937,91

VV
W2 – DOPLNĚNÍ ZDIVA A OMÍTEK POD ZVEDNUTOU 

STŘECHOU (S4)

VV 0,463*5,1 2,361

VV kzsW2 Mezisoučet 2,361

VV Součet 2,361

6 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 2,479 243,80 604,38 CS ÚRS 2020 01

VV
W2 – DOPLNĚNÍ ZDIVA A OMÍTEK POD ZVEDNUTOU 

STŘECHOU (S4)

VV kzsW2*1,05 2,479

VV Součet 2,479

7 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

160 mm

m2 0,715 778,60 556,70 CS ÚRS 2020 01

VV západní pohled

VV 0,675+0,04 0,715

VV Součet 0,715

8 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 0,751 303,60 228,00 CS ÚRS 2020 01

VV západní pohled

VV (0,675+0,04)*1,05 0,751

VV Součet 0,751

9 K 62222.151

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 200 mm vč. montáž a dodávky 

systémových lišt (základací, rohové, ukončovací atd..)

m2 1,470 1 134,40 1 667,57

VV jižní pohled 

VV poznámka P1

VV 2,1*0,7 1,470

VV kzsmv240 Mezisoučet 1,470

VV Součet 1,470

10 M 631515.7
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 

240mm
m2 1,544 772,80 1 193,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kzsmv240*1,05 1,544

VV Součet 1,544

11 K 622221.21

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 80 do 120 mm vč. montáž a 

dodávky systémových lišt (základací, rohové, 

ukončovací atd..)

m2 2,350 947,00 2 225,45

VV okolo komínu

VV (1,65+0,7)*2*0,5 2,350

VV kzsmv100 Mezisoučet 2,350

VV Součet 2,350

12 M 63150.13
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 

100mm
m2 2,468 322,00 794,70

VV kzsmv100*1,05 2,468

VV Součet 2,468

13 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 6,181 270,90 1 674,43 CS ÚRS 2020 01

VV W2 úprava

VV kzsuprava 6,181

VV Součet 6,181

14 K 62232.312

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 

štukové tl. 25mm, v rozsahu opravované plochy do 25 

% (římsy) vč. systémové přípravy podkladu

m2 81,057 437,00 35 421,91

P
Poznámka k položce: 

výměra = rozvinutá plocha

VV východní pohled 

VV 0,437*18,4 8,041

VV 0,535*18,4 9,844

VV 0,705*18,4 12,972

VV severní pohled

VV 0,437*12,45 5,441

VV 0,535*12,45 6,661

VV 0,705*(12,45+1,375) 9,747

VV západní pohled

VV 0,437*0,825 0,361

VV 0,535*(0,825+2,584) 1,824

VV 0,705*(5,65+5,575) 7,914

VV jižní pohled

VV 0,437*0,825 0,361

VV 0,535*12,85 6,875

VV 0,705*15,625 11,016

VV omhladrimsa Součet 81,057

15 K 622325.17

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 

štukové, v rozsahu opravované plochy do 25 % 

(bozáže) vč. systémové přípravy podkladu

m2 157,279 483,00 75 965,76

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV 100% plocha bosáže 

VV východní pohled 

VV 18,4*(1,4+3,465) 89,516

VV odpočet oken

VV -0,9*0,95*5 -4,275

VV -(1,05*1,95*6) -12,285

VV ostění/nadpraží

VV (0,9+0,95)*2*5*0,1 1,850

VV (1,05*6+1,95*6*2)*0,1 2,970

VV severní pohled

VV 12,45*(1,4+3,465) 60,569

VV odpočet oken

VV -(1,95*0,955+1,3*1,1) -3,292

VV -(1,05*1,95*3) -6,143

VV ostění/nadpraží

VV (1,95+0,955*2+1,3+1,1*2)*0,1 0,736

VV (1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,485

VV západní pohled

VV 0,55*(1,0+3,465) 2,456

VV 7,26+1,0 8,260

VV jižní pohled

VV 4,475*(1,35+3,465) 21,547

VV 3,75*(0,9+3,465) 16,369

VV 4,475*(0,5+3,465) 17,743

VV odpočet oken

VV -(1,0*0,475+1,05*1,95*3) -6,618

VV ostění/nadpraží

VV (1,0+0,475*2+1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,680

VV Mezisoučet 192,568

VV odpočet bosaze otlučené ze 100%

VV -otlubosaz100 -35,289

VV omstukbosaz Součet 157,279

16 K 622325.03

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 

štukové tl. 25mm, v rozsahu opravované plochy do 25 

% (omítka bez profilace, hladká) vč. systémové 

přípravy podkladu

m2 320,164 141,00 45 143,12

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV 100% plocha vnější omítky bez říms a soklu

VV východní pohled 

VV 18,4*(1,4+3,465+3,63) 156,308

VV odpočet oken

VV -0,9*0,95*5 -4,275

VV -(1,05*1,95*6)*2 -24,570

VV ostění/nadpraží

VV (0,9+0,95)*2*5*0,1 1,850

VV (1,05*6+1,95*6*2)*2*0,1 5,940

VV konstrukce na střeše

VV 4,75*2 9,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,38*2 -2,760

VV 2,4*0,5*4 4,800

VV severní pohled

VV 12,45*(1,4+3,465+3,63) 105,763

VV 1,3*7,695 10,004

VV 1,4*8,24 11,536

VV odpočet oken

VV -(1,95*0,955+1,3*1,1) -3,292

VV -(1,05*1,95*3)*2 -12,285

VV ostění/nadpraží

VV (1,95+0,955*2+1,3+1,1*2)*0,1 0,736

VV (1,05*3+1,95*3*2)*2*0,1 2,970

VV západní pohled

VV 5,45*(1,0+3,465+3,63) 44,118

VV 2,85*7,9 22,515

VV 37,31+7,26+1,0 45,570

VV 3,4*3,265 11,101

VV 5,425*3,63 19,693

VV odpočet oken

VV

-

(1,05*1,95*3+0,525*1,275*4+0,625*1,275*2+1,05*1,3+1,675*2

,175+3,34)

-18,762

VV ostění/nadpraží

VV
(1,05*3+1,95*3*2+0,525*4+1,275*4*2+0,625*2+1,275*2*2+1,0

5+1,3*2+1,675+2,175*2)*0,1
4,318

VV 6,9*0,1 0,690

VV jižní pohled

VV 4,475*(1,35+3,465+3,63) 37,791

VV 3,75*(0,9+3,465+3,63) 29,981

VV 4,475*(0,5+3,465+3,63) 33,988

VV 2,775*4,9 13,598

VV 2,675*3,265 8,734

VV odpočet oken

VV -(1,0*0,475+1,05*1,95*6+1,425*2,1) -15,753

VV ostění/nadpraží

VV (1,0+0,475*2+1,05*6+1,95*6*2+1,425+2,1*2)*0,1 3,728

VV Mezisoučet 503,535

VV ostatní 5%

VV 503,535*0,05 25,177

VV odpočet ostatní omítek z celku

VV -omstukbosaz -157,279

VV -omsanhlad -15,980

VV -omsanbosaz -35,289

VV omstukhladka Součet 320,164

17 K 622511.11
Probarvená tenkovrstvá omítka na bázi cementu a 

vápenného hydrátu, včetně penetrace
m2 6,181 249,50 1 542,16

VV kzsW2 2,361

VV kzsmv240 1,470

VV kzsmv100 2,350

VV kzsuprava Mezisoučet 6,181

VV Součet 6,181

18 K 622531.01

Finální systémový nátěr vnějších stěn vč. systémové 

penetrace podkladu -  celé plocha fasády bez soklu a 

sanovaných ploch

m2 564,681 167,40 94 527,60

VV nater omitek bez sanace

VV omstukbosaz 157,279

VV omstukhladka 320,164

VV omhladrimsa 81,057

VV W2 úprava

VV kzsuprava 6,181

VV Součet 564,681

19 K 622821.30

Vnější vrstva  štukové sanační omítky tl. 25mm - 

bosáže - aplikováno na 100% uvedené výměry vč. 

systémové přípravy podkladu

m2 35,289 897,00 31 654,23

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV východní pohled 

VV 0 0,000

VV severní pohled

VV 13,026 13,026

VV západní pohled

VV 0,68+1,0+2,2 3,880

VV jižní pohled

VV 10,26-0,45 9,810

VV 2,85*0,25 0,713

VV 7,86 7,860

VV omsanbosaz Mezisoučet 35,289

VV Součet 35,289

20 K 622821.32

Vnější vrstva  štukové sanační omítky tl. 25mm - 

omítka hladká - aplikováno na 100% uvedené výměry 

vč. systémové přípravy podkladu

m2 15,980 874,00 13 966,52

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV východní pohled 

VV 0 0,000

VV severní pohled

VV 1,21+1,6 2,810

VV západní pohled

VV 6,4+2,46+3,42 12,280

VV 0,89*0,25*4 0,890

VV jižní pohled

VV 0 0,000

VV omsanhlad Mezisoučet 15,980

VV Součet 15,980

21 K 622821.34

Vnější vrstva  štukové sanační omítky tl. 25mm - římsy 

- aplikováno na 100% uvedené výměry vč. systémové 

přípravy podkladu

m2 5,034 1 058,00 5 325,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

výměra = rozvinutá plocha

VV východní pohled 

VV 0 0,000

VV severní pohled

VV 0 0,000

VV západní pohled

VV 2,175*0,437 0,950

VV jižní pohled

VV 9,345*0,437 4,084

VV Mezisoučet 5,034

VV omsanrimsa Součet 5,034

22 K 622821.40

Finální systémový difuzně propustný exteriérový nátěr 

(Sd μmax=0,2) vnějšách stěn vč. systémové penetrace 

- sanované plochy

m2 56,303 231,80 13 051,04

VV nater sanacnich omítek

VV omsanbosaz 35,289

VV omsanhlad 15,980

VV omsanrimsa 5,034

VV Součet 56,303

23 K 622821.52

Příplatek na opravy drobných poruch a nerovností 

říms, ozdob a proškrábaných trhlin paropropustnou 

extra stěrkovou omítkou

m2 81,057 114,10 9 248,60

VV východní pohled 

VV 0,437*18,4 8,041

VV 0,535*18,4 9,844

VV 0,705*18,4 12,972

VV severní pohled

VV 0,437*12,45 5,441

VV 0,535*12,45 6,661

VV 0,705*(12,45+1,375) 9,747

VV západní pohled

VV 0,437*0,825 0,361

VV 0,535*(0,825+2,584) 1,824

VV 0,705*(5,65+5,575) 7,914

VV jižní pohled

VV 0,437*0,825 0,361

VV 0,535*12,85 6,875

VV 0,705*15,625 11,016

VV Součet 81,057

24 K 622821.54
Příplatek na případné zajištění přídržnosti tvarově 

složitějších prvků fasády například injektováním
soub 1,000 23 000,00 23 000,00

25 K 622821.31
Vnější sanační vyrovnávací jádrová omítka tl. 10-40 

mm 
m2 70,800 452,50 32 037,00

P
Poznámka k položce: 

výměra = pohledová plocha

VV w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV zdivopodter 70,800

VV Součet 70,800

26 K 62282162.1

Speciální štukatérské práce složitých poškozených 

(chybějících) zdobných prvků - realizace na pokyn 

investora a zápisu do SD

hod 30,000 414,00 12 420,00

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

27 K 629135.02
Vyspravení, konsolidování, vyrovnání spádové vrstvy 

pod parapety a římsy vč. dodání hmot
m 179,640 118,70 21 323,27

VV parapety

VV východní pohled 

VV parapet

VV (0,9)*2*5 9,000

VV (1,05*6)*2 12,600

VV 0,9*2 1,800

VV severní pohled

VV parapet

VV (1,95+1,3) 3,250

VV (1,05*3)*2 6,300

VV západní pohled

VV parapet

VV (1,05*3+0,525*4+0,625*2+1,05+1,675) 9,225

VV 6,9 6,900

VV jižní pohled

VV parapet

VV (1,0+1,05*6+1,425) 8,725

VV římsa dle klempíře

VV K5 a K9

VV 48,6+65,2 113,800

VV 2,01*2 4,020

VV vykíř stávající

VV 2,01*2 4,020

VV Součet 179,640

28 K 6291351.2

Vyspravení a vyspádování cementovou maltou 

podokapní římsy předsazené části v průměrné tloušťce 

50mm

m2 21,970 630,20 13 845,49

P
Poznámka k položce: 

Řešení nutno ověřit a příp. upravit dle skutečnosti

VV 62,77*0,35 21,970

29 K 629991.11
Zakrytí fasádních výplní otvorů (z vnější i vnitřní strany) 

- zakrytí maskovací páskou a PE folií
m2 170,199 23,00 3 914,58

VV východní pohled 

VV 0,9*0,95*5*2 8,550

VV (1,05*1,95*6)*2*2 49,140

VV konstrukce na střeše

VV 1,38*2*2 5,520

VV severní pohled

VV (1,95*2,1+1,3*2,0)*2 13,390

VV (1,05*1,95*3)*2*2 24,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV západní pohled

VV
(1,05*1,95*3+0,525*1,275*4+0,625*1,275*2+1,05*1,3+1,675*2

,175+3,34)*2
37,524

VV jižní pohled

VV (1,0*0,475+1,05*1,95*6+1,425*2,1)*2 31,505

VV Mezisoučet 170,199

VV Součet 170,199

30 K 629991.12

Provizorní uzavření okenního otvoru OSB deskou v 

rámu proti povětrnosti, a prachu a zabezpečení proti 

pádu osob (vícenásobné použití)

m2 12,440 294,40 3 662,34

VV západní pohled

VV 3,61+3,34 6,950

VV severní pohled

VV 1,76 1,760

VV severní pohled

VV 3,73 3,730

VV Součet 12,440

31 K 62999510.1 Ometení otlučených ploch m2 721,963 4,60 3 321,03

VV omytifasady 721,963

32 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 721,963 27,60 19 926,18 CS ÚRS 2020 01

VV 100% plochy fasády bez kamenného soklu

VV hladká omítka

VV omstukhladka 320,164

VV omsanhlad 15,980

VV bosáže ze 100%

VV omstukbosaz 157,279

VV omsanbosaz 35,289

VV římsy ze 100%

VV omsanrimsa 5,034

VV omhladrimsa 81,057

VV sokl - dle dm W10

VV východní pohled 

VV 13,8 13,800

VV severní pohled

VV 9,0 9,000

VV západní pohled

VV 5,8 5,800

VV jižní pohled

VV 4,8 4,800

VV ostění dveří

VV 0,96*4*0,25 0,960

VV ostatní

VV 2,0 2,000

VV skladba pod terénem

VV skladba W6

VV zdivopodter 70,800

VV omytifasady Mezisoučet 721,963

VV Součet 721,963

33 K 63999.100

Dotěsnění připojovací spáry ostění a nadpraží 

stávajících a nových oken a dveří  v exteriéru 

komprimační PU páskou a UV stabilním 

paropropustným akrylátovým tmelem a APU lištou v 

interiéru

m 243,110 59,80 14 537,98

VV východní pohled 

VV ostění/nadpraží

VV (0,9+0,95)*2*5 18,500

VV (1,05*6+1,95*6*2)*2 59,400

VV 3,8*2 7,600

VV severní pohled

VV ostění/nadpraží

VV (1,95+0,955*2+1,3+1,1*2) 7,360

VV (1,05*3+1,95*3*2)*2 29,700

VV západní pohled

VV ostění/nadpraží

VV
(1,05*3+1,95*3*2+0,525*4+1,275*4*2+0,625*2+1,275*2*2+1,0

5+1,3*2+1,675+2,175*2)
43,175

VV 6,9 6,900

VV jižní pohled

VV ostění/nadpraží

VV (1,0+0,475*2+1,05*6+1,95*6*2+1,425+2,1*2) 37,275

VV vikýře

VV 4,15*8 33,200

VV Součet 243,110

34 K 63999.102

Dotěsnění připojovací spáry parapetů stávajících oken 

a dveří komprimační PU páskou a UV stabilním 

paropropustným akrylátovým tmelem s krýtím vnější 

okenní difuzně otevřenou páskou

m 66,200 45,10 2 985,62

VV východní pohled 

VV parapet

VV (0,9)*2*5 9,000

VV (1,05*6)*2 12,600

VV 0,9*2 1,800

VV severní pohled

VV parapet

VV (1,95+1,3) 3,250

VV (1,05*3)*2 6,300

VV západní pohled

VV parapet

VV (1,05*3+0,525*4+0,625*2+1,05+1,675) 9,225

VV 6,9 6,900

VV jižní pohled

VV parapet

VV (1,0+1,05*6+1,425) 8,725

VV vikýře

VV 1,05*8 8,400
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VV Součet 66,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 543 648,36

35 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 872,390 80,30 70 052,92 CS ÚRS 2020 01

VV východní pohled

VV (18,6+1,5*2)*(13,9-1,8) 261,360

VV severní pohled

VV (12,6+1,5*2)*(13,9-1,8) 188,760

VV (2,8+1,5*2)*(10,0-1,8) 47,560

VV západní pohled

VV (8,4+1,5*2)*(10,7-1,8) 101,460

VV (5,3+1,5*2)*(10,7-1,8) 73,870

VV 3,8*(12,4-1,8) 40,280

VV jižní pohled

VV (15,5+1,5*2)*(10,4-1,8) 159,100

VV lesenifas Mezisoučet 872,390

VV Součet 872,390

36 K 941111.32
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za za pronájem
m2 872,390 165,60 144 467,78

VV lesenifas 872,390

37 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 872,390 46,70 40 740,61 CS ÚRS 2020 01

VV lesenifas 872,390

38 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 374,710 19,20 7 194,43 CS ÚRS 2020 01

VV počítano pouze do ulice

VV západní pohled

VV (8,4+1,5*2)*(10,7-1,8) 101,460

VV (5,3+1,5*2)*(10,7-1,8) 73,870

VV 3,8*(12,4-1,8) 40,280

VV jižní pohled

VV (15,5+1,5*2)*(10,4-1,8) 159,100

VV lesenisit Mezisoučet 374,710

VV Součet 374,710

39 K 944511.11 Příplatek k ochranné síti za pronájem m2 374,710 55,20 20 683,99

VV lesenisit 374,710

40 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 374,710 13,00 4 871,23 CS ÚRS 2020 01

VV lesenisit 374,710

41 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 1,000 119,30 119,30 CS ÚRS 2020 01

VV západní pohled

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

42 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 3,500 143,10 500,85 CS ÚRS 2020 01

VV západní pohled

VV 2,0 2,000

VV jižní pohled

VV 1,5 1,500

VV Součet 3,500

43 K 944711.11 Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za pronájem m 1,000 220,80 220,80

44 K 944711.12 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za pronájem m 3,500 331,20 1 159,20

45 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 1,000 55,70 55,70 CS ÚRS 2020 01

46 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 3,500 79,60 278,60 CS ÚRS 2020 01

47 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 8,700 56,70 493,29 CS ÚRS 2020 01

VV okolo vsutu

VV 5,8*1,5 8,700

VV Součet 8,700

48 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 245,600 120,00 29 472,00 CS ÚRS 2020 01

VV střecha

VV 239,0+6,6 245,600

VV Součet 245,600

49 K 952902.21
Zametení, očištění stávající konstrukce střešní plochy 

před započením prací nových střešních skladeb
m2 123,660 6,00 741,96

VV 123,66 123,660

VV Součet 123,660

50 K 985131.11 Mechanické očištění ploch stěn pod terénem m2 70,800 110,40 7 816,32

VV dle šrafu skladby W6

VV východní pohled 

VV 1,1*18,4 20,240

VV severní pohled

VV 14,29 14,290

VV západní pohled

VV 19,56 19,560

VV jižní pohled

VV 16,71 16,710

VV zdivopodter Mezisoučet 70,800

VV Součet 70,800

51 K 985131211
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným 

křemičitým pískem
m2 37,351 256,80 9 591,74 CS ÚRS 2020 01

VV sokl - dle dm W10

VV východní pohled 

VV 13,8 13,800

VV severní pohled

VV 10,0 10,000

VV západní pohled

VV 5,8 5,800

Strana 8 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV jižní pohled

VV 4,8 4,800

VV ostění dveří

VV 0,96*2*0,25 0,480

VV 4,71*0,1 0,471

VV ostatní

VV 2,0 2,000

VV soklkamenpuv Mezisoučet 37,351

VV Součet 37,351

52 K 9852231.2
Případná úprava či přezdívání stávajícího cihelného 

zdiva vikýře do aktivované malty 
m3 2,000 5 060,00 10 120,00

VV předpoklad

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

53 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 

6 m/m2
m2 39,873 249,10 9 932,36 CS ÚRS 2020 01

VV skladba W10

VV plocha původního soklu

VV soklkamenpuv 37,351

VV plocha doplněného soklu

VV západní pohled

VV dle dm

VV 1,93 1,930

VV jižní pohled

VV 0,212+0,38 0,592

VV Součet 39,873

54 K 99900.100

Ochrana stávajících konstrukcí před znečištěním, 

poškozením a zaprášením při stavebních pracích 

(obklady, štukatérskou výzdobu a jiné fasádní a střešní 

prvky)

soub 1,000 32 200,00 32 200,00

VV 1 1,000

55 K 999100610
Zednické výpomoci specialistů (dle pokynu investora a 

zápisu v SD)
hod 10,000 506,00 5 060,00

VV 10 10,000

56 K 99984.100
Vzduchotěsné utěsnění a zaplentování původních 

provětrávacích otvorů pod podlahu, ozn. P3
ks 3,000 460,00 1 380,00

VV severní pohled 

VV 2,0 2,000

VV jižní pohled

VV 1,0 1,000

VV Součet 3,000

57 K 99984.110

Příplatek na izolační úpravu okolo výkezu na střechu 

(napojení na hydroizolaci a teplenou izolace) vč. 

systémových detailů a prvků

bm 3,600 59,80 215,28

VV (1,2+0,6)*2 3,600

VV Součet 3,600

58 K 99984.115

Montáž a dodávka záchytného bezpečnostního 

systému střechy (16ks bodů), pevně osazeným nerez 

oce. lanem průměru 6 mm na střeše S3 a textilním 

demont. lezeckým lanem vč. sys. detailů a prvků (izol. 

pouzdry, prostupkami atd..), revize a předání do 

užívání

soub 1,000 138 000,00 138 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

59 K 99984.117

Doplnění střešní skladby po demontáži stojanu na 

satelity a ocel. sloupku na střeše (s dodánám 

materiálu)

ks 2,000 4 140,00 8 280,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 7 863,56

60 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 24,421 322,00 7 863,56 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 826 775,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 017,04

61 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 80,910 36,80 2 977,49 CS ÚRS 2020 01

VV w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV zdivopodter 70,800

VV vodorovné přesany

VV východní pohled 

VV 18,4*(0,05+0,1) 2,760

VV severní pohled

VV 15,5*(0,05+0,1) 2,325

VV západní pohled

VV 17,9*(0,05+0,1) 2,685

VV jižní pohled

VV 15,6*(0,05+0,1) 2,340

VV penesvilw6 Mezisoučet 80,910

VV Součet 80,910

62 M 11163.50 penetrační bitumenový nátěr t 0,028 105 800,00 2 962,40

VV penesvilw6*0,00035 0,028

VV Součet 0,028

63 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 70,800 32,20 2 279,76 CS ÚRS 2020 01

VV w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV zdivopodter 70,800

VV Mezisoučet 70,800

VV Součet 70,800

64 M 69311.80
geotextilie separační, ochranná, filtrační, drenážní 

200g/m2
m2 84,960 23,00 1 954,08

VV w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV zdivopodter*1,2 84,960
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VV Mezisoučet 84,960

VV Součet 84,960

65 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 70,800 114,60 8 113,68 CS ÚRS 2020 01

VV w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV zdivopodter 70,800

VV Mezisoučet 70,800

VV Součet 70,800

66 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou
m 67,400 114,00 7 683,60 CS ÚRS 2020 01

VV w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV východní pohled 

VV 18,4 18,400

VV severní pohled

VV 15,5 15,500

VV západní pohled

VV 17,9 17,900

VV jižní pohled

VV 15,6 15,600

VV Mezisoučet 67,400

VV Součet 67,400

67 K 7111921.2
Provedení a dodávka bitumenová izolační stěrky tl. 3 

mm na ploše svislé
m2 80,910 327,50 26 498,03

P
Poznámka k položce: 

vč. svislého napojení na kamenné zdivo

VV w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV dle penetrace

VV penesvilw6 80,910

VV Mezisoučet 80,910

VV Součet 80,910

68 K 711493.21

Provedení a dodávka minerální dvousložkové stěrkové 

hydroizolace pro vodotěsnou, pružnou a obrusu 

odolnou vrstvu soklu

m2 18,322 391,00 7 163,90

P

Poznámka k položce: 

Stěrku je také třeba důkladně a kontinuálně napojit na horní hranu 

kamenného soklu

VV dle bílé šrafy v pohledech

VV východní pohled 

VV 0 0,000

VV severní pohled

VV 6,4 6,400

VV západní pohled

VV 6,5+1,93+0,92 9,350

VV jižní pohled

VV 0,38+0,212+1,98 2,572

VV Mezisoučet 18,322

VV Součet 18,322

69 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 60 m
t 0,167 2 300,00 384,10 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 467 598,65

70 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 133,130 31,20 4 153,66 CS ÚRS 2020 01

VV parotěsná zábrana na stávající krytině

VV 123,66 123,660

VV přesah na novou skladbu

VV 47,35*0,2 9,470

VV penestrecha Mezisoučet 133,130

VV Součet 133,130

71 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,047 64 455,20 3 029,39 CS ÚRS 2020 01

VV penestrecha*0,00035 0,047

VV Součet 0,047

72 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 233,599 124,80 29 153,16 CS ÚRS 2020 01

VV celková plocha S1

VV 171,83 171,830

VV -(1,5+0,735) -2,235

VV vytažení na výlez

VV 5,0*0,3 1,500

VV okolo komínu

VV (1,65+0,7)*2*0,5 2,350

VV pas na novém bednění dle bednění

VV doplnění bednění

VV 100% plocha S1

VV 171,81 171,810

VV odpočet stávajcího bednění

VV -123,66 -123,660

VV vytažené na stávající vikýř

VV 0,663*2,1*2 2,785

VV vytažené na k novým vikýřům

VV 83,81*0,11 9,219

VV samolepS1 Mezisoučet 233,599

VV Součet 233,599

73 M 62866.81
samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou 

ze skleněné tkaniny tl. 3mm
m2 268,639 171,60 46 098,45

VV samolepS1*1,15 268,639

VV Součet 268,639

74 K 712341.59

Prověření stávající souvrství pásů z SBS 

modifikovaného asfaltu těsnost spojů, případné 

netěsnosti a defekty řešit přeplátováním novým 

asfaltovým pásem stejného typu (vč. dodání materiálu)

m2 6,183 363,90 2 249,99

VV předpoklad 5% z celkové plochy ponechané ploché střechy

VV 123,66*0,05 6,183

VV Součet 6,183
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75 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 335,909 155,90 52 368,21 CS ÚRS 2020 01

VV parotěsná zábrana na stávající krytině

VV 123,66 123,660

VV přesah na novou skladbu

VV 47,35*0,2 9,470

VV parotespuvod Mezisoučet 133,130

VV finální pas S1

VV celková plocha S1

VV 171,83 171,830

VV -(1,5+0,735) -2,235

VV vytažení na výlez

VV 5,0*0,3 1,500

VV okolo komínu

VV (1,65+0,7)*2*0,5 2,350

VV pasfins1 Mezisoučet 173,445

VV přesah poznámka P3

VV 83,81*0,35 29,334

VV passeparasf Mezisoučet 29,334

VV Součet 335,909

76 M 62832.01
parotěsnící vrstva - SBS modif. asfaltový pás s nosnou 

vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4mm
m2 153,100 171,60 26 271,96

VV parotespuvod*1,15 153,100

VV Součet 153,100

77 M 62832.02
SBS modifikovaný asfaltový pás s kombinovanou 

vložkou tl. 4,5mm
m2 199,462 192,40 38 376,49

VV pasfins1*1,15 199,462

VV Součet 199,462

78 M 62832.04 SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 1,3mm m2 33,734 147,70 4 982,51

VV passeparasf*1,15 33,734

VV Součet 33,734

79 K 712363373
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm
m 4,740 249,50 1 182,63 CS ÚRS 2020 01

VV okolo komínu

VV 4,74 4,740

VV Součet 4,740

80 K 712431111
Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 10,975 114,40 1 255,54 CS ÚRS 2020 01

VV S4 – PULTOVÁ STŘECHA SKLON 21

VV 3,15*1,5 4,725

VV samopasS4 Mezisoučet 4,725

VV nově střecha S4

VV 6,25 6,250

VV separasfS4 Mezisoučet 6,250

VV Součet 10,975

81 M 62866.83

samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm 

s vložkou z hliníkové fólie kašírované polyesterovou 

rohoží o plošné hm. 120 g/m2, na povrchu s 

polyesterovou střiží

m2 5,670 291,10 1 650,54

VV samopasS4*1,2 5,670

VV Součet 5,670

82 M 62856.06

separační vrstva - asfaltový SBS modifikovaný 

nedifúzní podkladní pás se samolepícími spoji určeny 

k pokládce na dřevěné bednění tl. 1,5mm

m2 7,500 166,30 1 247,25

VV separasfS4*1,2 7,500

VV Součet 7,500

83 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 453,284 135,10 61 238,67 CS ÚRS 2020 01

VV
S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 

3.01), 

VV 4,275*3,3*2 28,215

VV S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56°

VV 5,77*3,48 20,080

VV 5,66*3,48 19,697

VV (2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,48 108,437

VV římsa u vikýřů nových

VV 0,93*(1,81*6+4,06) 13,876

VV římsa u vikýřů stávajících

VV 0,83*2,01*2 3,337

VV vytažení na stěny vikýřů

VV 3,0*0,24*18 12,960

VV passamomansarda Mezisoučet 206,602

VV separační vrstva

VV
S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 

3.01), 

VV 4,275*3,4*2 29,070

VV S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56°

VV 5,77*3,1 17,887

VV 5,66*3,1 17,546

VV (2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,1 96,596

VV římsa u vikýřů nových

VV 0,6*(1,81*6+4,06) 8,952

VV římsa u vikýřů stávajících

VV 0,63*2,01*2 2,533

VV ostatní 10%

VV 172,484*0,1 17,248

VV separstrecha Mezisoučet 189,832

VV skladba S5

VV 13,0 13,000

VV 6*5,25+1*9,35+2*1,5 43,850

VV separasfS5 Mezisoučet 56,850

VV Součet 453,284
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84 M 62866.83

samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm 

s vložkou z hliníkové fólie kašírované polyesterovou 

rohoží o plošné hm. 120 g/m2, na povrchu s 

polyesterovou střiží

m2 247,922 291,10 72 170,09

VV passamomansarda*1,2 247,922

VV Součet 247,922

85 M 62856.04

separační vrstva - asfaltový SBS modifikovaný 

nedifúzní podkladní pás se samolepícími spoji určeny 

k pokládce na dřevěné bednění tl. 0,8mm

m2 227,798 119,60 27 244,64 CS ÚRS 2020 01

VV separstrecha*1,2 227,798

VV Součet 227,798

86 M 62856.07

separační vrstva - asfaltový SBS modifikovaný 

nedifúzní podkladní pás se samolepícími spoji určeny 

k pokládce na dřevěné bednění tl. 3mm

m2 68,220 171,60 11 706,55

VV separasfS5*1,2 68,220

VV Součet 68,220

87 K 712699098
Příplatek k povlakové krytině střech přes 30° za sklon 

střechy přes 45 do 60°
m2 453,284 46,80 21 213,69 CS ÚRS 2020 01

VV passamomansarda 206,602

VV separstrecha 189,832

VV separasfS5 56,850

VV Součet 453,284

88 K 71299.100
Montáž a dodávka difuzně otevřená fólie lehkého typu 

vč. systémocých detailů a prvků
m2 246,304 124,80 30 738,74

VV
S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 

3.01), 

VV 4,275*3,4*2 29,070

VV S4 – PULTOVÁ STŘECHA SKLON 21

VV 3,15*1,5 4,725

VV S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56°

VV 5,77*3,4 19,618

VV 5,66*3,4 19,244

VV (2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,4 105,944

VV římsa u vikýřů nových

VV 0,82*(1,81*6+4,06) 12,234

VV římsa u vikýřů stávajících

VV 0,55*2,01*2 2,211

VV S5 – MANSARDOVÁ STŘECHA SKLON 11° A 60° 

VV 6,7 6,700

VV 3,2*1,1 3,520

VV 2,425*1,1 2,668

VV W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE

VV dle projektanta

VV 40,37 40,370

VV Mezisoučet 246,304

VV Součet 246,304

89 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t 4,627 6 757,40 31 266,49 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 461 645,19

90 K 713131.41

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně lepený bitumenem či lepidlem bez 

rozpouštědel

m2 70,800 386,40 27 357,12

VV w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu

VV zdivopodter 70,800

VV tisoklw6 Mezisoučet 70,800

VV Součet 70,800

91 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 50mm
m2 74,340 204,20 15 180,23 CS ÚRS 2020 01

VV tisoklw6*1,05 74,340

VV Součet 74,340

92 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 80,740 39,40 3 181,16 CS ÚRS 2020 01

VV W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE

VV dle pluchy latí, dle projektanta

VV 40,37*2 80,740

VV Součet 80,740

93 M 63152.62
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

λ=0,032 tl 80mm
m2 84,777 402,00 34 080,35

VV W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE

VV dle pluchy latí, dle projektanta

VV 40,37*2*1,05 84,777

VV Součet 84,777

94 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 160,794 119,60 19 230,96 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S1

VV tl. 260mm

VV 130,0 130,000

VV -(1,5+0,735) -2,235

VV eps160s01 Mezisoučet 127,765

VV skladba S1

VV xps tl. 40mm - stávající vikýř

VV 0,4*2,01*2 1,608

VV xps40s1 Mezisoučet 1,608

VV skladba S1

VV xps tl. 200mm - nový vikýř čela

VV 0,3*1,416*6 2,549

VV 0,3*3,66*1 1,098

VV 4,375*0,675 2,953

VV xps tl. 200mm - nový vikýř boky

VV 0,3*1,7*2*6 6,120

VV (2,23+7,2+7,5+5,43+6,81+5,885+13,9+4,08+9,3)*0,3 18,701

VV xps200s1 Mezisoučet 31,421
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VV Součet 160,794

95 M 283723.3
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

260mm
m2 134,153 634,80 85 160,32

VV eps160s01*1,05 134,153

VV Součet 134,153

96 M 28376451
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPa tl 200mm
m2 32,992 782,00 25 799,74 CS ÚRS 2020 01

VV xps200s1*1,05 32,992

VV Součet 32,992

97 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPa tl 40mm
m2 1,688 163,80 276,49 CS ÚRS 2020 01

VV xps40s1*1,05 1,688

VV Součet 1,688

98 K 713151131
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°
m2 4,725 55,20 260,82 CS ÚRS 2020 01

VV S4 – PULTOVÁ STŘECHA SKLON 21

VV 3,15*1,5 4,725

VV itpirs4 Mezisoučet 4,725

VV Součet 4,725

99 M 28376520
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou 1200x2400x160mm
m2 4,961 1 104,00 5 476,94 CS ÚRS 2020 01

VV itpirs4*1,05 4,961

VV Součet 4,961

100 K 713151133
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 60°
m2 180,987 73,60 13 320,64 CS ÚRS 2020 01

VV
S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 

3.01), 

VV 4,275*3,3*2 28,215

VV S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56°

VV 5,77*3,3 19,041

VV 5,66*3,3 18,678

VV (2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,3 102,828

VV římsa u vikýřů nových

VV 0,69*(1,81*6+4,06) 10,295

VV římsa u vikýřů stávajících

VV 0,48*2,01*2 1,930

VV itpir160 Mezisoučet 180,987

VV Součet 180,987

101 M 28376520
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou 1200x2400x160mm
m2 190,036 1 104,00 209 799,74 CS ÚRS 2020 01

VV itpir160*1,05 190,036

VV Součet 190,036

102 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 3,766 5 980,00 22 520,68 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 262 252,78

103 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210 1 811,60 36 612,44 CS ÚRS 2020 01

VV drevo01 1,521

VV drevo03 1,249

VV drevo04 7,462

VV drevo05 0,353

VV drevo06 1,865

VV drevo07*0,025 5,071

VV drevo08 1,190

VV drevo09 1,348

VV drevo10*0,025 0,151

VV Součet 20,210

104 K 762082220

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 

jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 160 

cm2

kus 5,000 80,70 403,50 CS ÚRS 2020 01

VV pohledové krokve střechy S4

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

105 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 24,817 598,00 14 840,57 CS ÚRS 2020 01

VV drevo01 1,521

VV drevo03 1,249

VV drevo04 7,462

VV drevo05 0,353

VV drevo06 1,865

VV drevo07*0,025 5,071

VV drevo08 1,190

VV drevo09 1,348

VV drevo10*0,025 0,151

VV drevo20 4,607

VV Součet 24,817

106 K 76208.103
Montáž a dodávka kotevních plechů vel. 30x160 tl. 

3mm
kus 53,000 138,00 7 314,00

VV přivařit 6 ks plechu 30x160 tl. 3mm

VV 6*8+5 53,000

VV Součet 53,000

107 K 762086.13
Montáž ocelových konstrukcí (materiál ve specifikaci) 

krovu vč. všech kotevních prvků, doplňků, třmenů
t 1,912 18 400,00 35 180,80

VV dle projektanta

VV U180

VV 81,72*22,0*0,001 1,798

VV HEa- 100

VV 6,85*16,7*0,001 0,114

VV Součet 1,912

108 M 13010950 ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375 t 0,126 62 560,00 7 882,56 CS ÚRS 2020 01

VV HEa- 100

VV 6,85*16,7*0,001*1,1 0,126
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VV Součet 0,126

109 M 13010936 ocel profilová UPE 180 jakost 11 375 t 1,978 62 560,00 123 743,68 CS ÚRS 2020 01

VV U180

VV 81,72*22,0*0,001*1,1 1,978

VV Součet 1,978

110 K 762123210

Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými 

spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 

cm2

m 288,000 136,70 39 369,60 CS ÚRS 2020 01

VV W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE

VV křížový rošt stěn vikýřů W1 - 2x 60/80 mm

VV 4,5*64 288,000

VV Součet 288,000

111 M 61223268
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 

pohledový
m3 1,521 27 140,00 41 279,94 CS ÚRS 2020 01

VV W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE

VV křížový rošt stěn vikýřů W1 - 2x 60/80 mm

VV 4,5*64*0,06*0,08*1,1 1,521

VV drevo01 Součet 1,521

112 K 76213.135 Montáž bednění stěn z desek m2 79,200 175,10 13 867,92

VV W1 - záklop stěn vikýřů

VV dle projektanta

VV OSB 3 PD tl. 22 mm

VV 36,7 36,700

VV S1 - detail okraje střechy

VV břízová překližka fóliovaná tl. 21 mm

VV 42,5 42,500

VV Součet 79,200

113 M 60726285 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm m2 40,370 354,20 14 299,05 CS ÚRS 2020 01

VV W1 - záklop stěn vikýřů

VV dle projektanta

VV OSB 3 PD tl. 22 mm

VV 36,7*1,1 40,370

VV drevo22 Součet 40,370

114 M 60624134 překližka stavební s fólií hladkou tl 21mm m2 46,750 1 490,40 69 676,20 CS ÚRS 2020 01

VV S1 - detail okraje střechy

VV břízová překližka fóliovaná tl. 21 mm

VV 42,5*1,1 46,750

VV drevo23 Součet 46,750

115 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 

stěn
m3 3,391 512,20 1 736,87 CS ÚRS 2020 01

VV drevo01 1,521

VV drevo22*0,022 0,888

VV drevo23*0,021 0,982

VV Součet 3,391

116 K 762332541
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami
m 217,200 210,80 45 785,76 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukční hranol v rovině PIR - stáv. vikýř 60/160

VV 4,7 4,700

VV konstrukční lať v rovině PIR - stáv. vikýř 60/80

VV 4,7 4,700

VV pozednice v malém vikýři 60/140

VV 10,8 10,800

VV pozednice ve velkém vikýři 60/140

VV 3,58 3,580

VV montážní lať - nadpraží okna nového vikýře 40/60

VV 8,88 8,880

VV pomocný kční hranol - stěna nového vikýře 40/100

VV 54,0 54,000

VV ****prkno pro vnější profilaci vikýře 30/150

VV 33,6 33,600

VV pohledové hoblované prkno k příložkám vaznic 140/15

VV 45 45,000

VV příložka VA91-93 140/22

VV 6,0 6,000

VV příložka VA41, VA 46 140/22

VV 5,2 5,200

VV krokev 80/140

VV 31,0 31,000

VV kleštiny 60/140

VV 6,24 6,240

VV kleštiny 60/140

VV 3,5 3,500

VV Součet 217,200

117 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,249 9 844,00 12 295,16 CS ÚRS 2020 01

VV konstrukční hranol v rovině PIR - stáv. vikýř 60/160

VV 4,7*0,06*0,16*1,1 0,050

VV konstrukční lať v rovině PIR - stáv. vikýř 60/80

VV 4,7*0,06*0,08*1,1 0,025

VV pozednice v malém vikýři 60/140

VV 10,8*0,06*0,14*1,1 0,100

VV pozednice ve velkém vikýři 60/140

VV 3,58*0,06*0,14*1,1 0,033

VV montážní lať - nadpraží okna nového vikýře 40/60

VV 8,88*0,06*0,04*1,1 0,023

VV pomocný kční hranol - stěna nového vikýře 40/100

VV 54,0*0,04*0,1*1,1 0,238

VV ****prkno pro vnější profilaci vikýře 30/150

VV 33,6*0,03*0,15*1,1 0,166

VV pohledové hoblované prkno k příložkám vaznic 140/15

VV 45*0,015*0,14*1,1 0,104

VV příložka VA91-93 140/22

VV 6,0*0,022*0,14*1,1 0,020

VV příložka VA41, VA 46 140/22
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VV 5,2*0,022*0,14*1,1 0,018

VV krokev 80/140

VV 31,0*0,08*0,14*1,1 0,382

VV kleštiny 60/140

VV 6,24*0,06*0,14*1,1 0,058

VV kleštiny 60/140

VV 3,5*0,06*0,14*1,1 0,032

VV drevo03 Součet 1,249

118 K 762332542
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami
m 381,090 268,10 102 170,23 CS ÚRS 2020 01

VV výpis řeziva dle projektanta

VV krokve 110/140

VV 67,32+7,4+6 80,720

VV výztužný hranol v rovině PIR 100/160

VV 34,5 34,500

VV pozednice 140/140

VV 59,0 59,000

VV sloupek vikýř 140/140

VV 32,4 32,400

VV vaznice 140/160

VV (7,98+3,58+2,48) 14,040

VV krokev vikýř 140/160

VV (61,91+12,15) 74,060

VV kleštiny 80/160

VV 48,0 48,000

VV příložka VA13 80/180

VV 3,0 3,000

VV příložka VA42-43 a VA44-45 80/180

VV 9,32 9,320

VV sloupky SKS 140/140

VV 0,43 0,430

VV sloupek vedle SK14 140/140

VV 2,5 2,500

VV krokev zabudovaná 110/140

VV 3,3 3,300

VV krokev pohledová 100/160

VV 2,3 2,300

VV pohledová krokev v rovině PIR 100/160

VV 2,4 2,400

VV vaznice VAZ 120/140

VV 6,1 6,100

VV vaznice v přesahu na VAZ 120/160

VV 1,8 1,800

VV výměna kolem střešního výlezu 110/140

VV 3,78 3,780

VV výměna kolem střešního výlezu 110/140

VV 3,44 3,440

VV Součet 381,090

119 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 7,462 10 028,00 74 828,94 CS ÚRS 2020 01

VV výpis řeziva dle projektanta

VV krokve 110/140

VV (67,32+7,4+6)*0,11*0,14*1,1 1,367

VV výztužný hranol v rovině PIR 100/160

VV 34,5*0,1*0,16*1,1 0,607

VV pozednice 140/140

VV 59,0*0,14*0,14*1,1 1,272

VV sloupek vikýř 140/140

VV 32,4*0,14*0,14*1,1 0,699

VV vaznice 140/160

VV (7,98+3,58+2,48)*0,16*0,14*1,1 0,346

VV krokev vikýř 140/160

VV (61,91+12,15)*0,16*0,14*1,1 1,825

VV kleštiny 80/160

VV 48,0*0,08*0,16*1,1 0,676

VV příložka VA13 80/180

VV 3,0*0,08*0,18*1,1 0,048

VV příložka VA42-43 a VA44-45 80/180

VV 9,32*0,08*0,18*1,1 0,148

VV sloupky SKS 140/140

VV 0,43*0,14*0,14*1,1 0,009

VV sloupek vedle SK14 140/140

VV 2,5*0,14*0,14*1,1 0,054

VV krokev zabudovaná 110/140

VV 3,3*0,11*0,14*1,1 0,056

VV krokev pohledová 100/160

VV 2,3*0,1*0,16*1,1 0,040

VV pohledová krokev v rovině PIR 100/160

VV 2,4*0,1*0,16*1,1 0,042

VV vaznice VAZ 120/140

VV 6,1*0,12*0,14*1,1 0,113

VV vaznice v přesahu na VAZ 120/160

VV 1,8*0,12*0,16*1,1 0,038

VV výměna kolem střešního výlezu 110/140

VV 3,78*0,11*0,14*1,1 0,064

VV výměna kolem střešního výlezu 110/140

VV 3,44*0,11*0,14*1,1 0,058

VV drevo04 Součet 7,462

120 K 762332543
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami
m 11,810 379,80 4 485,44 CS ÚRS 2020 01

VV příložka VA12 140/180

VV 3,45 3,450

VV vaznice VAS 140/200

VV 8,36 8,360

VV Součet 11,810
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121 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,353 10 028,00 3 539,88 CS ÚRS 2020 01

VV příložka VA12 140/180

VV 3,45*0,18*0,14*1,1 0,096

VV vaznice VAS 140/200

VV 8,36*0,2*0,14*1,1 0,257

VV drevo05 Součet 0,353

122 K 762332544
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami
m 50,650 451,00 22 843,15 CS ÚRS 2020 01

VV sloupky SK 140/240

VV 41,02 41,020

VV sloupky SK  140/240

VV 6,18 6,180

VV vaznice PKS 160/200

VV 3,45 3,450

VV Součet 50,650

123 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 1,865 10 212,00 19 045,38 CS ÚRS 2020 01

VV sloupky SK 140/240

VV 41,02*0,14*0,24*1,1 1,516

VV sloupky SK  140/240

VV 6,18*0,14*0,24*1,1 0,228

VV vaznice PKS 160/200

VV 3,45*0,16*0,2*1,1 0,121

VV drevo06 Součet 1,865

124 K 762341.16
Záklop okraje skladby S1 z vodovzdorné břízové 

překližky tl. 21 mm vč. ukotvení
m2 54,477 1 778,10 96 865,55

VV skladba S1

VV stávající vikýř

VV 0,5*2,01*2 2,010

VV skladba S1

VV xps tl. 200mm - nový vikýř čela

VV 0,5*1,416*6 4,248

VV 0,5*3,66*1 1,830

VV 4,375*0,675 2,953

VV xps tl. 200mm - nový vikýř boky

VV 0,525*1,7*2*6 10,710

VV (2,23+7,2+7,5+5,43+6,81+5,885+13,9+4,08+9,3)*0,525 32,726

VV Mezisoučet 54,477

VV Součet 54,477

125 K 762341.18
Záklop okraje skladby S1 z vodovzdorné břízové 

překližky tl. 15 mm vč. ukotvení
m2 0,563 1 054,20 593,51

VV skladba S1

VV stávající vikýř

VV 0,14*2,01*2 0,563

VV Mezisoučet 0,563

VV Součet 0,563

126 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hoblovaných prken
m2 167,545 148,50 24 880,43 CS ÚRS 2020 01

VV dle projektanta

VV S2,3,4,5 - záklop kontralatí

VV 125,245+22,605+5,985+13,71 167,545

VV Součet 167,545

127 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 4,607 7 820,00 36 026,74 CS ÚRS 2020 01

VV dle projektanta

VV S2,3,4,5 - záklop kontralatí

VV (125,245+22,605+5,985+13,71)*0,025*1,1 4,607

VV drevo20 Součet 4,607

128 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z palubek
m2 184,400 175,90 32 435,96 CS ÚRS 2020 01

VV dle projektanta

VV záklop krokví

VV pro S1,2,3,4

VV 30,9+129,5+20,4+3,6 184,400

VV Součet 184,400

129 M 61191.84 hoblované palubky na pero a drážku tl. 25 mm m2 202,840 690,00 139 959,60

VV dle projektanta

VV záklop krokví

VV pro S1,2,3,4

VV (30,9+129,5+20,4+3,6)*1,1 202,840

VV drevo07 Součet 202,840

130 K 762342311
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 

osové vzdálenosti do 150 mm
m2 231,827 101,30 23 484,08 CS ÚRS 2020 01

VV kontralatě 40/60 mm

VV
S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 

3.01), 

VV 4,275*3,4*2 29,070

VV S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56°

VV 5,77*3,1 17,887

VV 5,66*3,1 17,546

VV (2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,1 96,596

VV římsa u vikýřů nových

VV 0,6*(1,81*6+4,06) 8,952

VV římsa u vikýřů stávajících

VV 0,63*2,01*2 2,533

VV kontralatě 60/60 mm

VV střecha S4

VV 5,985 5,985

VV S5 – MANSARDOVÁ STŘECHA SKLON 11° A 60° 

VV dřevěné podtěsněné kontralatě 40/60 (60°) a 60/60 (11°) 

VV 6,7 6,700

VV 3,2*1,1 3,520

VV 2,425*1,1 2,668

VV W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE

VV dřevěné kontralatě 60/40 / provětrávaná mezera
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle projektanta

VV 40,37 40,370

VV Součet 231,827

131 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,190 10 120,00 12 042,80 CS ÚRS 2020 01

VV kontralatě 40/60 mm

VV
S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 

3.01), 

VV S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56°

VV 3,3*76*0,04*0,06*1,1 0,662

VV kontralatě 60/60 mm

VV střecha S4

VV 1,86*3*0,06*0,06*1,1 0,022

VV S5 – MANSARDOVÁ STŘECHA SKLON 11° A 60° 

VV dřevěné podtěsněné kontralatě 40/60 (60°) a 60/60 (11°) 

VV 2,2*5*0,06*0,06*1,1 0,044

VV 1,2*9*0,04*0,06*1,1 0,029

VV W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE

VV svislé laťování stěn vikýřů W1 - 40/60 mm

VV dle projektanta

VV 2*82*0,04*0,06*1,1 0,433

VV drevo08 Součet 1,190

132 K 762361.14
Montáž náběhových klínů pro střechy rovné z řeziva 

průřezové plochy do 120 cm2
m 175,100 30,00 5 253,00

VV střecha S3

VV 76*0,34 25,840

VV střecha S2 dle dm

VV 54*0,34 18,360

VV 53*0,34 18,020

VV 206*0,34 70,040

VV římsa u vikýřů nových

VV 100*0,34 34,000

VV římsa u vikýřů stávajících

VV 13*2*0,34 8,840

VV Součet 175,100

133 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,348 9 844,00 13 269,71 CS ÚRS 2020 01

VV střecha S3

VV 76*0,34*0,007*1,1 0,199

VV střecha S2 dle dm

VV 54*0,34*0,007*1,1 0,141

VV 53*0,34*0,007*1,1 0,139

VV 206*0,34*0,007*1,1 0,539

VV římsa u vikýřů nových

VV 100*0,34*0,007*1,1 0,262

VV římsa u vikýřů stávajících

VV 13*2*0,34*0,007*1,1 0,068

VV drevo09 Součet 1,348

134 K 7623950.0

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty, kryté kotvy atd

m3 23,145 1 547,10 35 807,63

VV drevo03 1,249

VV drevo04 7,462

VV drevo05 0,353

VV drevo06 1,865

VV drevo07*0,025 5,071

VV drevo08 1,190

VV drevo09 1,348

VV drevo20 4,607

VV Součet 23,145

135 K 7624212.5
Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž 

palubkami pero a drážku
m2 5,500 245,20 1 348,60

VV pohledové palubky přesahů střech tl. 25 mm S4,S5

VV 5,5 5,500

VV Součet 5,500

136 M 61191.1 palubky obkladové pohledové tl.25mm m2 6,292 717,60 4 515,14

VV pohledové palubky přesahů střech tl. 25 mm S4,S5

VV 5,5*1,1 6,050

VV drevo10 Součet 6,050

VV 6,05*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 6,292

137 K 762431036
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na 

pero a drážku přibíjených
m2 39,061 505,90 19 760,96 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

spoje vzduchotěsně utěsnit systémovou páskou

VV W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE

VV dle projektanta

VV 1*8+6*4,25+2*1,6 36,700

VV
W2 – DOPLNĚNÍ ZDIVA A OMÍTEK POD ZVEDNUTOU 

STŘECHOU (S4)

VV 0,463*5,1 2,361

VV Součet 39,061

138 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn
m2 0,151 48,90 7,38 CS ÚRS 2020 01

VV drevo10*0,025 0,151

VV Součet 0,151

139 K 762810.24

Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky 

desky 18 mm se vzduchotěsně přelepenými spoji 

systémovou páskou š. 60 mm

m2 130,000 491,30 63 869,00

VV skladba S1

VV 130,0 130,000

VV Součet 130,000

140 K 762810027

Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky 

desky 25 mm

m2 5,742 572,80 3 289,02 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Nová pozednice v meziprostoru bude shora kapotována OSB 

3 deskami tl. 25 mm a zatěsněna k bednění a krokvím.

VV 3,0*0,27 0,810

VV okolo výlezu

VV (1,2+0,6)*2*(0,97+0,4) 4,932

VV Součet 5,742

141 K 76299.200
Příplatek na přiříznutí stávajících krokví uložených na 

vaznice po obvodu akustických podhledu
soub 1,000 9 200,00 9 200,00

142 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 21,062 2 300,00 48 442,60 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 377 234,15

143 K 764121.63

Kompletní montáž a dodávka krytiny z falcované 

šablony rozměru 290x290mm z barevného legovaného 

hliníku tl. 0,7 mm, povrchová úprava technologií Coil-

coating, na nároží syst. provětrávané hřebenáče vč. 

systémových detailů a prvků - S2,3

m2 189,832 1 987,20 377 234,15

VV
S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 

3.01), 

VV 4,275*3,4*2 29,070

VV S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56°

VV 5,77*3,1 17,887

VV 5,66*3,1 17,546

VV (2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,1 96,596

VV římsa u vikýřů nových

VV 0,6*(1,81*6+4,06) 8,952

VV římsa u vikýřů stávajících

VV 0,63*2,01*2 2,533

VV ostatní 10%

VV 172,484*0,1 17,248

VV Mezisoučet 189,832

VV Součet 189,832

D 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot 34 783,29

144 K 767810.102

Šetrná demontáž držáků praporu vč. repasé (opatření 

nového nátěru dle barevnosti fasády), uskladnění, 

ochrany před poškozením a zpětné montáž

kus 2,000 1 380,00 2 760,00

VV 2 2,000

145 K 767810.104

Šetrná demontáž kotvy vedení metal. kabelu vč. 

repasé (opatření nového nátěru dle barevnosti fasády), 

uskladnění, ochrany před poškozením a zpětné 

montáž

kus 2,000 1 104,00 2 208,00

VV 1+1 2,000

146 K 76799.100
Montáž a dodávka nerez mřížky s okapničkou vel. 

150x150mm
ks 6,000 506,00 3 036,00

VV severní pohled

VV 2,0+1,0 3,000

VV západní pohled

VV 3,0 3,000

VV Součet 6,000

147 K 76799.102

Doplnění a dodávka panikového kování vstupních 

dveří ve štítovém provedení s cylindrickou vložkou, 

materiál broušený nerez

ks 1,000 5 980,00 5 980,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

148 K 76799.104
Montáž a dodávka mřížky proti hmyzu (perfor. plechu)  

šířky do 130mm
m 182,290 114,10 20 799,29

VV nový vikýř

VV 1,81*6 10,860

VV mazi S1 A S2

VV 8,6+12,52+5,36+5,29+5,0+16,36+3,5+8,39+3,8 68,820

VV u římsy

VV 63,5+7,39+3,15 74,040

VV S5

VV 6,0*2 12,000

VV Mezisoučet 165,720

VV ostatní 10%

VV 165,7*0,1 16,570

VV Součet 182,290

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene vč. přesunu hmot 13 758,36

149 K 7821321.3
Montáž obkladu stěn z kamene do lepidla tl do 50 mm 

vč. přípravy podkladu
m2 3,222 2 162,00 6 965,96

VV plocha doplněného soklu

VV západní pohled

VV dle dm

VV 1,93 1,930

VV jižní pohled

VV 0,212+0,38+0,1 0,692

VV sokl zpětně lepený pod HUP

VV 0,6 0,600

VV Součet 3,222

150 M 583821.0
deska soklová obkladová žula tl 40mm (dle 

stávajícího)
m2 2,884 2 355,20 6 792,40

VV plocha doplněného soklu

VV západní pohled

VV dle dm

VV 1,93*1,1 2,123

VV jižní pohled

VV (0,212+0,38+0,1)*1,1 0,761

VV Součet 2,884

D 783 Dokončovací práce - nátěry 149 486,46

151 K 783201.01
Obroušení/hoblování tesařských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 354,772 45,60 16 177,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV aplikováno na pohledové kce s protipožárním nátěrem 

VV pozarninaterdr*4 354,772

VV Součet 354,772

152 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 560,044 4,30 2 408,19 CS ÚRS 2020 01

VV pozarninaterdr 88,693

VV naterexterdrevo 7,063

VV naterimpstav 464,288

VV Součet 560,044

153 K 783213.21

Systémový natěr/nástřik stávajících dřevěných 

konstrukcí vhodným fungicidním proti houbám a 

dřevokaznému hmyzu vč. systémové přípravy 

podkladu

m2 464,288 178,80 83 014,69

VV předpoklad dle emperického výpočtu

VV předpoklad 3,2m2 nátěru na 1m2 plochy střechy

VV hlavní střecha

VV 123,0*3,2 393,600

VV kce S5

VV 8,9*3,2 28,480

VV Mezisoučet 422,080

VV ostatní 10%

VV 422,08*0,1 42,208

VV naterimpstav Součet 464,288

154 K 783213.23

Systémový tónovaný UV stabilní pololazurní nátěrem 

přiznaných dřevěných prvků v exteriéru (přesahy 

střech S4 a S5) vč. systémové přípravy podkladu

m2 7,063 401,00 2 832,26

VV S5

VV 0,5*6,0 3,000

VV S4

VV 0,53*5,1 2,703

VV 0,08*3*3 0,720

VV Mezisoučet 6,423

VV ostatní 10%

VV 6,4*0,1 0,640

VV naterexterdrevo Součet 7,063

155 K 783226.01

Nátěr tesařských konstrukcí tónovaným požárním 

nátěrem s odolností 30 minut vč. systémové přípravy 

podkladu

m2 88,693 479,20 42 501,69

VV dle projektanta

VV Požární nátěry:

VV vikýř velký        1x        3,77 m2

VV 3,77 3,770

VV vikýř malý         6x        1,43 m2

VV 6*1,43 8,580

VV vikýř původní    2x        0,56 m2

VV 2*0,53 1,060

VV pozednice                    14,96 m2

VV 14,96 14,960

VV pásky               14x       0,625 m2

VV 14*0,625 8,750

VV sloupy SK                    22,39 m2

VV 22,39 22,390

VV kleštiny                        21,12 m2

VV 21,12 21,120

VV Mezisoučet 80,630

VV ostatní 10%

VV 80,63*0,1 8,063

VV pozarninaterdr Součet 88,693

156 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 5,160 58,50 301,86 CS ÚRS 2020 01

VV dvířka specialistů

VV západní pohled

VV 0,16 0,160

VV ostatní

VV 5,0 5,000

VV zamecniknater Mezisoučet 5,160

VV Součet 5,160

157 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 5,160 4,70 24,25 CS ÚRS 2020 01

VV zamecniknater 5,160

158 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

opálením
m2 5,160 154,60 797,74 CS ÚRS 2020 01

VV zamecniknater 5,160

159 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 5,160 119,70 617,65 CS ÚRS 2020 01

VV zamecniknater 5,160

160 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 5,160 111,80 576,89 CS ÚRS 2020 01

VV zamecniknater 5,160

161 K 783823131
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 6,181 37,80 233,64 CS ÚRS 2020 01

VV kzsuprava 6,181
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 8013412 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 466 469,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 466 469,09 21,00% 517 958,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 984 427,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Součástí jednotlivých položek dodávek je i vlastní sestavení, montáž, veškerá 

manipulace, úklid po montáži vč.likvidace obalů, zařízení stavenistě (pracoviště) 

vč.energií, ochranných a bezpečnostních prostředků. 

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

02 - Nové konstrukce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

04 - Výrobky

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 466 469,09

PSV - Práce a dodávky PSV 2 054 705,39

    764 - Konstrukce klempířské 624 615,99

    766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 676 149,40

    767.1 - Interiérové dveře vč. přesunu hmot 753 940,00

OST - Ostatní výrobky vč. montáže a dodávky, přesunu hmot 411 763,70

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

02 - Nové konstrukce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

04 - Výrobky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 466 469,09

D PSV Práce a dodávky PSV 2 054 705,39

D 764 Konstrukce klempířské 624 615,99

1 K 764021.02
Podkladní plech z Al plechu rš 190 mm vč. 

systémových detailů a prvků, ozn. K9
m 62,500 371,10 23 193,75

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 62,5 62,500

2 K 764021.04
Upevňovací pás z Al plechu rš 300 mm vč. 

systémových detailů a prvků, ozn. K10
m 62,500 412,70 25 793,75

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 62,5 62,500

3 K 764021.06
Ukončovací plech z Al plechu rš 575 mm vč. 

systémových detailů a prvků, ozn. K10
m 62,500 514,60 32 162,50

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 62,5 62,500

4 K 764021.12
Krycí plech z Al plechu rš 200 mm vč. systémových 

detailů a prvků, ozn. K9
m 62,500 371,10 23 193,75

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 62,5 62,500

5 K 764021.13
Krycí plech z Al plechu rš 90 mm vč. systémových 

detailů a prvků, ozn. K12
m 6,600 301,50 1 989,90

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 6,6 6,600

6 K 764021.21
Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 

90 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K17
m 7,650 301,50 2 306,48

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 7,65 7,650

7 K 764021.22
Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 

185 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K12
m 6,600 363,90 2 401,74

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 6,6 6,600

8 K 764021.24
Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 

220 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K10
m 62,500 384,70 24 043,75

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 62,5 62,500

9 K 7640214.4
Dilatační připojovací lišta z Al plechu rš 335 mm vč. 

systémových detailů a prvků, ozn. K11
m 15,000 426,20 6 393,00

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 15,0 15,000

10 K 76412.403

Krytina střechy pultové z Al plechu rš 500 mm vč. 

systémových detailů a prvků jako např. zatahovacího 

pásu, výztužného plechu, ozn. K6, K7, K15

m2 63,100 1 923,30 121 360,23

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV K6

VV 6,25 6,250

VV K7

VV 13,0 13,000

VV K15

VV 6*5,25 31,500

VV 1*9,35 9,350

VV 2*1,5 3,000

VV Součet 63,100

11 K 76412.503
Oplechování komínu z Al plechu rš 500 mm vč. 

systémových detailů a prvků, ozn. K18
m2 2,000 2 183,20 4 366,40

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

02 - Nové konstrukce hlavního objektu

SO 01 - Objekt ZUŠ

04 - Výrobky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

12 K 76422.234
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 345 

mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K10
m 62,500 381,50 23 843,75

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 62,5 62,500

13 K 7642214.2
Oplechování úžlabí z Al plechu rš 980 mm vč. 

systémových detailů a prvků, ozn. K16
m 21,600 1 299,50 28 069,20

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 21,6 21,600

14 K 7642214.5

Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al 

plechu rš cca 400 mm vč. systémových detailů a 

prvků, ozn. K19

m 28,800 1 715,30 49 400,64

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 28,8 28,800

15 K 764222.02

Oplechování střešních prvků připojovací lištou z Al 

plechu rš 165 mm vč. systémových detailů a prvků, 

ozn. K7

m 6,300 353,50 2 227,05

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043 

VV 6,3 6,300

16 K 764222.32
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 170 

mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K6
m 3,150 353,50 1 113,53

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043 

VV 3,15 3,150

17 K 764222.36
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 500 

mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K7
m 6,300 488,60 3 078,18

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 6,3 6,300

18 K 764222.37
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 185 

mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K9
m 62,500 384,70 24 043,75

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043 

VV 62,5 62,500

19 K 7642224.4
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 280 

mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K17
m 7,650 499,00 3 817,35

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043 

VV 7,65 7,650

20 K 7642244.4

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 310 mm vč. 

systémových detailů a prvků, ozn. K13

m 23,000 504,30 11 598,90

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 23,0 23,000

21 K 764226.03

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Al plechu rš 230 mm vč. systémových detailů a prvků, 

ozn. K3

m 1,100 457,40 503,14

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043 

VV 1,1 1,100

VV Součet 1,100

22 K 764226.04

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Al plechu rš 280 mm vč. systémových detailů a prvků, 

ozn. K1

m 41,550 499,00 20 733,45

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043 

VV 1,55*26 40,300

VV 1,25 1,250

VV Součet 41,550

23 K 764226405

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Al plechu rš 340 mm vč. systémových detailů a prvků, 

ozn. K2

m 8,310 509,40 4 233,11 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043 

VV 0,735*4 2,940

VV 0,775*2 1,550

VV 1,91*2 3,820

VV Součet 8,310
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24 K 764226.06

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Al plechu rš 525 mm vč. systémových detailů a prvků, 

ozn. K4

m 5,500 748,50 4 116,75

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043 

VV 0,9*5 4,500

VV 1,0 1,000

VV Součet 5,500

25 K 764228.04

Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al 

plechu rš 330 mm vč. systémových detailů a prvků, 

ozn. K5

m 48,600 540,60 26 273,16

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043 

VV 48,6 48,600

26 K 7643214.5
Oplechování vikýře a mansardové střechy z Al plechu 

rš 400 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K14
m 45,500 571,80 26 016,90

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 45,5 45,500

27 K 764324.12
Lemování prostupů střech z Al plechu vč. systémových 

detailů a prvků, ozn. K11, K12
m2 14,562 644,60 9 386,67

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV K11

VV 15*0,72 10,800

VV K12

VV 0,57*6,6 3,762

VV Součet 14,562

28 K 764521.04

Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu včetně háků a 

čel půlkruhový do rš 280 mm vč. systémových detailů 

a prvků, ozn. K6, K9

m 65,650 821,30 53 918,35

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 3,15+62,5 65,650

VV Součet 65,650

29 K 764523.06

Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně 

háků, čel a hrdel z Al plechu rš 500 mm vč. zesílené 

háků, systémových detailů a prvků, ozn. K7

m 6,300 1 299,50 8 186,85

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 6,3 6,300

VV Součet 6,300

30 K 764528.22

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu průměru 100 mm vč. systémových detailů a 

prvků, ozn. K8

m 65,000 779,70 50 680,50 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating, 

barva tmavě šedá RAL 7043

VV 65,0 65,000

VV Součet 65,000

31 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 0,913 6 757,40 6 169,51 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 676 149,40

32 K 76669.200

Montáž a dodávka plastového okna vel. 

1715x2215mm členění kopíruje původní okno, izolační 

3sklo vč. vnitřního dřevěného prarapetu, povrch. 

úpravy, kování, systémových detailů a prvků, APU lišt 

atd, ozn. O1 - blíže výkaz oken

ks 1,000 39 504,80 39 504,80

33 K 76669.202

Montáž a dodávka plastového okna vel. 1715x1360-

2215 mm členění kopíruje původní okno, izolační 3sklo 

vč. vnitřního dřevěného prarapetu, povrch. úpravy, 

kování, systémových detailů a prvků, APU lišt atd, ozn. 

O2 - blíže výkaz oken

ks 1,000 45 222,60 45 222,60

34 K 76669.204

Montáž a dodávka plastového okna vel. 1090x1590 

mm izolační 3sklo vč. nosného tepelně izolačního 

podkladního profilu, vnitřního dřevěného prarapetu, 

povrch. úpravy, kování, systémových detailů a prvků, 

APU lišt atd, ozn. O3 - blíže výkaz oken

ks 8,000 16 633,60 133 068,80

35 K 76669.206

Montáž a dodávka exter. plastových dveří vel. 

900x1850mm plné, otevíravé jednokřídlé, 

bezpečnostní, okopový plech v-150mm vč. syst. ráml. 

zárubně, povrchové úpravy, kování, systémových 

detailů a prvků, ozn. D1 - blíže viz výkaz dveří

ks 1,000 29 628,60 29 628,60

36 K 76669.208

Montáž a dodávka garážových vrat vel. 1950x1900mm 

plné, otevíravé dvoukřídlé, okopový plech v-150mm 

vč. syst. ráml. zárubně, povrchové úpravy, kování, 

podlah. těsnění, systémových detailů a prvků, ozn. D2 - 

blíže viz výkaz dveří

ks 1,000 55 618,60 55 618,60

37 K 76669.210

Montáž a dodávka krytu radiátoru s policovými 

sekcemi v-960mm, dl.-5,0, š- 300-630mm, z truhlářské 

březové překližky tl. 18mm, horní deska z dubového 

masivu, nosná ocelová konsturkce vč. povrchové 

úprvy, kotvení, kování, systémových detailů a prvků, 

ozn. 

ks 1,000 16 100,00 16 100,00
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38 K 76669.212

Montáž a dodávka krytu radiátoru v-960mm, dl.-1,3, š- 

255-435mm, z truhlářské březové překližky tl. 18mm, 

horní deska z dubového masivu, nosná ocelová 

konsturkce vč. povrchové úprvy, kotvení, kování, 

systémových detailů a prvků, ozn. N1 - blíže viz výkaz 

ks 3,000 4 140,00 12 420,00

39 K 76669.214

Montáž a dodávka krytu radiátoru v-960mm, dl.-1,8, š- 

300mm, z truhlářské březové překližky tl. 18mm, horní 

deska z dubového masivu, nosná ocelová konsturkce 

vč. povrchové úprvy, kotvení, kování, systémových 

detailů a prvků, ozn. N2 - blíže viz výkaz náby

ks 1,000 5 796,00 5 796,00

40 K 76669.216

Montáž a dodávka dubové baletní tyče pr. 43mm, 

matný lak vč. systémových detailů a prvků, ozn. N4 - 

blíže viz výkaz nábytku

m 10,500 1 150,00 12 075,00

41 K 76669.218

Montáž a dodávka samostatné vzpěry pro upevnění 

baletní tyče, kartáčovaný nerez ocel vč. kotvících 

prvků, systémových detailů a prvků, ozn. N3 - blíže viz 

výkaz nábytku

ks 14,000 1 150,00 16 100,00

42 K 76669.220

Montáž a dodávka šatní lavice o celkové délce 6,5m, š-

450mm, jaklová konstrukce s horní dubovou deskou tl. 

40mm, kotveno pomocí skrytých trnů do podlahy vč. 

kotvících prvků, povrchové úpravy, systémových 

detailů a prvků, ozn. N5 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 25 300,00 25 300,00

43 K 76669.222

Montáž a dodávka nástěné věšákové desky z 

masivního dubu tl. 20mm o celkové délce 5,25m, š-

200mm a matných bílých háčků 19ks  vč. kotvících 

prvků, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, 

ozn. N6 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 13 800,00 13 800,00

44 K 76669.224

Montáž a dodávka šatní lavice o celkové délce 3,6m, š-

450mm, jaklová konstrukce s horní dubovou deskou tl. 

40mm, kotveno pomocí skrytých trnů do podlahy vč. 

kotvících prvků, povrchové úpravy, systémových 

detailů a prvků, ozn. N7 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 16 100,00 16 100,00

45 K 76669.226

Montáž a dodávka nástěné věšákové desky z 

masivního dubu tl. 20mm o celkové délce 3,6m, š-

200mm a matných bílých háčků 14ks  vč. kotvících 

prvků, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, 

ozn. N8 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 9 660,00 9 660,00

46 K 76669.228

Montáž a dodávka šatní lavice o celkové délce 2,6m, š-

450mm, jaklová konstrukce s horní dubovou deskou tl. 

40mm, kotveno pomocí skrytých trnů do podlahy vč. 

kotvících prvků, povrchové úpravy, systémových 

detailů a prvků, ozn. N9 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 11 960,00 11 960,00

47 K 76669.230

Montáž a dodávka nástěné věšákové desky z 

masivního dubu tl. 20mm o celkové délce 2,6m, š-

200mm a matných bílých háčků 10ks  vč. kotvících 

prvků, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, 

ozn. N8 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 7 360,00 7 360,00

48 K 76669.500

Montáž a dodávka podumyvadlové skříňky vel. 

600x450x645mm, pohledová část z HPL - bílá matná, 

skryté části z DTDL bílá se soklem 15cm z 

kovolaminátu- broušená nerez vč. ukotvení, kování,  

systémových detailů a prvků, ozn. N11 - blíže viz výkaz 

nábytku

soub 1,000 13 800,00 13 800,00

49 K 76669.502

Montáž a dodávka zrcadlové skříňky vel. 

500x185x780mm, pohledová část z HPL - bílá matná, 

skryté části z DTDL bílá, dvířka doplněna o zrcadlo tl. 

2mm vč. ukotvení, kování,  systémových detailů a 

prvků, ozn. N11 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 5 520,00 5 520,00

50 K 76669.550

Montáž a dodávka podumyvadlové skříňky vel. 

500x400x790mm, pohledová část z HPL - bílá matná, 

skryté části z DTDL bílá se soklem 15cm z 

kovolaminátu- broušená nerez vč. ukotvení, kování,  

systémových detailů a prvků, ozn. N12 - blíže viz výkaz 

nábytku

soub 1,000 13 800,00 13 800,00

51 K 76669.560

Montáž a dodávka zrcadlové skříňky vel. 

500x185x915mm, pohledová část z HPL - bílá matná, 

skryté části z DTDL bílá, dvířka doplněna o zrcadlo tl. 

2mm vč. ukotvení, kování,  systémových detailů a 

prvků, ozn. N12 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 7 360,00 7 360,00

52 K 76669.562

Montáž a dodávka podumyvadlové skříňky vel. 

500x345x640mm, pohledová část z HPL - bílá matná, 

skryté části z DTDL bílá se soklem 6cm z 

kovolaminátu- broušená nerez vč. ukotvení, kování,  

systémových detailů a prvků, ozn. N13 - blíže viz výkaz 

nábytku

soub 2,000 13 800,00 27 600,00

53 K 76669.564

Montáž a dodávka zrcadlové skříňky vel. 

500x185x780mm, pohledová část z HPL - bílá matná, 

skryté části z DTDL bílá, dvířka doplněna o zrcadlo tl. 

2mm vč. ukotvení, kování,  systémových detailů a 

prvků, ozn. N13 - blíže viz výkaz nábytku

soub 2,000 5 520,00 11 040,00

54 K 76669.566

Montáž a dodávka kuchyňské sestavy dl. 2,1m hosrní 

spodní a skříňky, pracovní deska HPL tl.40mm, 

pohledová část z HPL - bílá matná, skryté části z 

DTDL bílá, kuchyňsky dřez vč. ukotvení, kování,  

systémových detailů a prvků, ozn. N14 - blíže viz výkaz 

náb

soub 1,000 41 400,00 41 400,00
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55 K 76669.567
Příplatek na vestavěnou ledničku ke kuchyňské lince 

N14
ks 1,000 11 500,00 11 500,00

56 K 76669.568

Montáž a dodávka umyvadlové desky š- 420mm, délka 

800+200mm, z masivního dubu tl. 40mm vč. ukotvení, 

systémových detailů a prvků, ozn. N15 - blíže viz výkaz 

nábytku

soub 1,000 5 980,00 5 980,00

57 K 76669.570

Montáž a dodávka podumyvadlové skříňky vel. 

500x400x800mm, pohledová část z HPL - bílá matná, 

skryté části z DTDL bílá se soklem 10cm z 

kovolaminátu- broušená nerez vč. ukotvení, kování,  

systémových detailů a prvků, ozn. N16 - blíže viz výkaz 

nábytku

soub 1,000 13 800,00 13 800,00

58 K 76669.572

Montáž a dodávka zrcadlové skříňky vel. 

1176x300x700mm, pohledová část z HPL - bílá matná, 

skryté části z DTDL bílá, dvířka doplněna o zrcadlo tl. 

2mm vč. ukotvení, kování,  systémových detailů a 

prvků, ozn. N16 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 11 960,00 11 960,00

59 K 76669.574

Repasé vestavěné skříně vel. 675x2010mm, odtranění 

stávajícího nátěru, opatřít novýchnátěrem, obnovit 

kování, doplnění histor. zámku vč. případného přesunu 

na repasi, ochrany před poškozením, systémových 

detailů a prvků, ozn. N17 - blíže viz výkaz nábytku

soub 1,000 8 280,00 8 280,00

60 K 76669.576

Repasé vestavěné skříně vel. 1000x1875mm, 

odtranění stávajícího nátěru, opatřít novýchnátěrem, 

obnovit kování, doplnění histor. zámku vč. případného 

přesunu na repasi, ochrany před poškozením, 

systémových detailů a prvků, ozn. N18 - blíže viz výkaz 

nábytk

soub 1,000 11 500,00 11 500,00

61 K 76669.578

Montáž a dodávka vnitřního zábradlí okna z ocelové 

pásoviny 40/10, dl-1,3m, kotveno pomocí 2 ocel. 

úhelníků vč. povrchové úpravy, kotvících prvků, 

systémových detailů a prvků, ozn. N19 - blíže viz výkaz 

nábytku

ks 8,000 690,00 5 520,00

62 K 76669.580

Montáž a dodávka vnitřního madla z dubového masivu 

50x20mm vč. povrchové úpravy, kotvících prvků, 

systémových detailů a prvků, ozn. N20 - blíže viz výkaz 

nábytku

m 1,300 2 300,00 2 990,00

VV 1,3 1,300

63 K 76669.582

Montáž a dodávka vnitřního madla z dubového masivu 

50x20mm vč. povrchové úpravy, kotvících prvků, 

systémových detailů a prvků, ozn. N21 - blíže viz výkaz 

nábytku

m 2,950 2 300,00 6 785,00

VV 2,95 2,950

64 K 76669.60

Montáž a dodávka vnitřního skládacího žebříku délky 

4,0m vč. dvou ocel. háku pro  bezpečné uchycení 

žebříku 

ks 1,000 4 600,00 4 600,00

65 K 76669.62

Montáž a dodávka horního zatepleného a 

vzduchotěsného výlezu na střechu vel. 1200x600mm 

osazený na ocelovou ztužující konstrukci vč. 

systémových detailů a prvků

ks 1,000 13 800,00 13 800,00

66 K 76669.64

Montáž a dodávka spodního portipožárního víka výlezu 

na střechu vel. 1200x600mm vč. systémových detailů 

a prvků

ks 1,000 9 200,00 9 200,00

D 767.1 Interiérové dveře vč. přesunu hmot 753 940,00

67 K 76711.100

Montáž a dodávka interiérových dveří vel. 

800x1850mm plné, hladké falcované PzN plech, 

otevíravé jednokřídlé do vlhkého prostředí vč. syst. 

rohové zárubně, povrchové úpravy, kování, nerez 

před. lišty, systémových detailů a prvků, ozn. D3 - blíže 

viz výkaz

ks 4,000 27 600,00 110 400,00

68 K 76711.102

Montáž a dodávka interiérových protipožárních dveří 

vel. 900x1870mm plné, hladké falcované PzN plech, 

otevíravé jednokřídlé do vlhkého prostředí vč. syst. 

rohové zárubně, povrchové úpravy, kování, 

samozavírače, padacího prahu, systémových detailů a 

prvků,

ks 1,000 41 400,00 41 400,00

69 K 76711.104

Montáž a dodávka interiérových dveří vel. 

700x1970mm křídlo plné, hladké falcované s vodor. 

členěním nerez. pásky, povrch CPL vč. obložkové 

zárubně, povrchové úpravy, kování, větrací mřížky, 

přechod. lišty, systémových detailů a prvků, ozn. D5 - 

blíže viz

ks 6,000 12 880,00 77 280,00

70 K 76711.106

Montáž a dodávka interiérových dveří vel. 

600x1970mm křídlo plné, hladké falcované, povrch 

CPL vč. obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, 

větrací mřížky, přechod. lišty, systémových detailů a 

prvků, ozn. D6 - blíže viz výkaz dveří

ks 7,000 10 120,00 70 840,00

71 K 76711.108

Montáž a dodávka interiérových dveří vel. 

1300x2400mm akustické, 2křídlé, plné, profilované, 

povrch CPL vč. obložkové akustická zárubně, 

povrchové úpravy, kování, dubový prah s utěsněním, 

systémových detailů a prvků, ozn. D7 - blíže viz výkaz 

dveří

ks 4,000 34 040,00 136 160,00

72 K 76711.110

Montáž a dodávka interiérových dveří vel. 

1300x2400mm 2křídlé, plné, profilované, povrch CPL 

vč. obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, 

dubový prah s utěsněním, systémových detailů a 

prvků, ozn. D8 - blíže viz výkaz dveří

ks 1,000 31 280,00 31 280,00
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73 K 76711.120

Montáž a dodávka interiérových dveří vel. 

900x2100mm akustické, 1křídlé, plné, profilované, 

povrch CPL vč. obložkové akustická zárubně, 

povrchové úpravy, kování, dubový prah s utěsněním, 

systémových detailů a prvků, ozn. D9 - blíže viz výkaz 

dveří

ks 8,000 15 180,00 121 440,00

74 K 76711.122

Montáž a dodávka interiérových dveří vel. 

900x2100mm 1křídlé, plné, profilované, povrch CPL 

vč. obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, 

dubový prah s utěsněním, systémových detailů a 

prvků, ozn. D10 - blíže viz výkaz dveří

ks 1,000 12 420,00 12 420,00

75 K 76711.200

Montáž a dodávka interiérových dveří vel. 

900x2100mm protipožární, bezpečností, akustické, 

1křídlé, plné, profilované, povrch CPL vč. obložkové 

bezpeč. zárubně, povrchové úpravy, kování, 

samozavírače, dubový prah s utěsněním, systémových 

detailů a prvků, 

ks 1,000 23 920,00 23 920,00

76 K 76711.202

Montáž a dodávka interiérových dveří vel. 

900x2100mm  akustické, 1křídlé, plné, hladké, povrch 

CPL vč. obložkové akustické zárubně, povrchové 

úpravy, kování, dubový prah s utěsněním, 

systémových detailů a prvků, ozn. D12 - blíže viz výkaz 

dveří

ks 5,000 13 800,00 69 000,00

77 K 76711.204

Montáž a dodávka interiérových dveří s bočním 

světlíkem a nadvětlíkem vel. 1250x2700mm  

protipožární, 1křídlé, prosklené, bezpeč. folie vč.ocel. 

protipožární zárubně, povrchové úpravy, kování, nerez 

přechod. lišty, samozavírače, systémových detailů a 

prvk

ks 1,000 59 800,00 59 800,00

D OST Ostatní výrobky vč. montáže a dodávky, přesunu hmot 411 763,70

78 K 10101.100

Kovová ocelová čistící venkovní vstupní rohož ze 

svařovaných podlahových roštů s gumou a pracnami 

rozměr 1500x750mm , ozn. X1 - blíže viz výpis 

ostatních výrobků

ks 1,000 11 500,00 11 500,00

79 K 10101.102

Odolná rohož z nitrilové pryže černá rozměr 

1350x1000mm vč. nerez rámu, ozn. X2 - blíže viz 

výpis ostatních výrobků

ks 1,000 8 740,00 8 740,00

80 K 10101.104

Vestavný automatický dávkovač tekutého mýdla 1l za 

zrcadlo 140x320x120, ozn. X3,X5 - blíže viz výpis 

ostatních výrobků

ks 4,000 8 441,60 33 766,40

81 K 10101.106

Vestavný podavač ručníků za zrcadlo plněný zespodu 

290x370x130, ozn. X3, X5 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 4,000 7 142,10 28 568,40

82 K 10101.110
Odpadkový koš atyp plastový svařovaný 350x250x300, 

ozn. X3 - blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 2,000 582,20 1 164,40

83 K 10101.112
Odpadkový koš atyp plastový svařovaný 350x200x350, 

ozn. X3 - blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 1,000 582,20 582,20

84 K 10101.114

Zásobník dezinfekčního gelu nebo tekutého mýdla 

112x245x110, ozn. X3, X5 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 11,000 956,40 10 520,40

85 K 10101.116

Zásobník na skládané ručníky –  metalická stříbrná 

255x310x125, ozn. X3, X5 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 11,000 1 164,40 12 808,40

86 K 10101.118
Odpadkový koš nástěnný nerez 4,5 l 192x97x253, ozn. 

X3, X4 - blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 7,000 1 476,20 10 333,40

87 K 10101.120

Přisazené zrcadlo na obklad (jen 1.04 a 1.05) vel. 

500x750x3mm, ozn. X3 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 2,000 1 257,90 2 515,80

88 K 10101.122

Toaletní wc kartáč celokovový broušená nerez na 

zavěšenímasivní provedení s výsuvnou nádobkou 

100x373x96, ozn. X4 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 6,000 1 569,80 9 418,80

89 K 10101.124
Zásobník na toaletní papír 271x280x128, ozn. X4 - 

blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 6,000 956,40 5 738,40

90 K 10101.126
Zásobník hygienických sáčků, nerez 93x132x25, ozn. 

X4 - blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 4,000 977,20 3 908,80

91 K 10101.128
Nerezový koš 26,5l, matný 360x160x435, ozn. X5 - 

blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 9,000 3 409,90 30 689,10

92 K 10101.130

Projekční plátno – roletové s elektrickým motorem vč. 

dálkového ovládání roz. 1859x1046, ozn. X6 - blíže viz 

výpis ostatních výrobků

ks 1,000 8 316,80 8 316,80

93 K 10101.132

Projekční plátno – roletové s elektrickým motorem vč. 

dálkového ovládání roz. 2438x1829, ozn. X7 - blíže viz 

výpis ostatních výrobků

ks 1,000 9 356,40 9 356,40

94 K 10101.134

Zrcadlo ZR1 roz. 1000x2010x4 mm lepené vč. 

bezpečnostní folie, ozn. X8 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 4,000 3 358,00 13 432,00

95 K 10101.136

Zrcadlo ZR2 roz. 980x2010x4 mm lepené vč. 

bezpečnostní folie, ozn. X8 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 1,000 3 358,00 3 358,00

96 K 10101.138

Zrcadlo ZR3 roz. 935x2010x4 mm lepené vč. 

bezpečnostní folie, ozn. X8 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 1,000 3 312,00 3 312,00

97 K 10101.140

Zrcadlo ZR4 roz. 920x2010x4 mm lepené vč. 

bezpečnostní folie, ozn. X8 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 3,000 3 266,00 9 798,00
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98 K 10101.142

Zrcadlo ZR5 roz. 750x2010x4 mm lepené vč. 

bezpečnostní folie, ozn. X8 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 2,000 2 760,00 5 520,00

99 K 10101.144
Orientační piktogramy, imitace broušený nerez roz. 

80x80 mm, ozn. X9 - blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 15,000 138,00 2 070,00

100 K 10101.146

Žaluzie bílá pro stávající typické jednokřídlé okno se 

středovou dělící příčlí a horním fixním nadsvětlíkem 

roz. 2x 395x1115 mm, ozn. X10 - blíže viz výpis 

ostatních výrobků

ks 27,000 1 380,00 37 260,00

101 K 10101.148

Žaluzie bílá pro jednokřídlé nečleněné okno roz. 

325x1045 mm, ozn. X10 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 2,000 414,00 828,00

102 K 10101.150

Žaluzie pro jednokřídlé okno se středovou dělící příčlí 

a horním fixním půlkruh. nadsvětlíkem roz. 2x 320x900 

+ nadsvětlík 810x450, poloměr 405 mm, ozn. X10 - 

blíže viz výpis ostatních výrobků

ks 2,000 1 840,00 3 680,00

103 K 10101.152

Žaluzie bílá pro nová jednokřídlá okna o3 se středovou 

dělící příčlí (vikýře) roz. 2x 380x1350mm, ozn. X10 - 

blíže viz výpis ostatních výrobků

ks 8,000 1 150,00 9 200,00

104 K 10101.154

Interiérová skřín na hasicí přístroje roz. 

560x280x220mm, ozn. X11 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 2,000 1 840,00 3 680,00

105 K 10101.156

Interiérová skřín na hasicí přístroje roz. 

560x500x220mm, ozn. X12 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 4,000 2 300,00 9 200,00

106 K 10101.158
Zrcadlo ZR8 roz. 600x800x3 mm, ozn. X13 - blíže viz 

výpis ostatních výrobků
ks 1,000 1 840,00 1 840,00

107 K 10101.160
Nerezová konzola – uzavřený profil roz. 400x150 mm, 

ozn. X13 - blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 1,000 1 380,00 1 380,00

108 K 10101.162
Umyvadlová skříňka roz. 595x447x570 mm, ozn. X13 - 

blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 1,000 11 040,00 11 040,00

109 K 10101.164

Poštovní schránka z pozinkovaného plechu 

lakovaného práškovou vypalovací barvou roz. 

365x115x400 mm, ozn. X14 - blíže viz výpis ostatních 

výrobků

ks 1,000 1 104,00 1 104,00

110 K 10101.166

Cedule s označení názvu ulice roz. 600x300mm 

materiál dibond - plochá oboustranná hliníková slitina s 

pevným polyethylenovým jádrem o celkové tloušťce 3 

mm, ozn. X15 - blíže viz výpis ostatních výrobků

ks 2,000 460,00 920,00

111 K 10101.168

Číslo popisné roz. 210x150mm materiál dibond - 

plochá oboustranná hliníková slitina s pevným 

polyethylenovým jádrem o celkové tloušťce 3 mm, ozn. 

X15 - blíže viz výpis ostatních výrobků

ks 1,000 230,00 230,00

112 K 10101.170
Státní znak roz. 300x360mm materiál smalt, ozn. X15 - 

blíže viz výpis ostatních výrobků
ks 1,000 2 300,00 2 300,00

113 K 10101.172

Označení "základní umělecká škola" roz. 

1500x500mm 3d plastický nápis na fasádu, barevnost 

vzorkovat dle barevnosti fasády, ozn. X15 - blíže viz 

výpis ostatních výrobků

ks 1,000 13 800,00 13 800,00

114 K 10101.174
Označení vodovodní přípojky, ozn. X15 - blíže viz výpis 

ostatních výrobků
ks 1,000 184,00 184,00

115 K 10101.176

Výměna stávajících plastových parapetů za nové 

dřevěné roz. 280x775x24 vč. likvidace původních, ozn. 

X16 - blíže viz výpis ostatních výrobků

ks 2,000 3 220,00 6 440,00

116 K 10101.178

Výměna stávajících plastových parapetů za nové 

dřevěné roz. 280x1000x24 vč. likvidace původních, 

ozn. X17 - blíže viz výpis ostatních výrobků

ks 2,000 3 680,00 7 360,00

117 K 10101.190
Hasící přístroj s hasící schopností 21 A, Pg 6 h – 

práškový
ks 5,000 1 104,00 5 520,00

118 K 10101.192 Hasící přístroj s hasící schopností 55B - sněhový ks 2,000 1 840,00 3 680,00

119 K 10101.194
Montáž a dodávka výstražných a bezpečnostních 

tabulek dle PBŘ
ks 2,000 5 980,00 11 960,00

120 K 10901.194

Úprava dveří do kotelny - doplněním samozavírače, 

PO těsnění a nátěr grafitovou kovářskou barvou - viz 

poz.P11 v 1.PP 

kpl 1,000 8 740,00 8 740,00

121 K 10903.194
Montáž a dodávka pomocných ocelových kcí, kotev, 

konzol úchytů, výztuh apod.
kg 400,000 115,00 46 000,00

VV předpoklad 

VV 400 400,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 443 074,98

D1 - Vnitřní splašková kanalizace - pod deskou a ležatá 78 514,98

D2 - Vnitřní splašková kanalizace 52 626,00

D3 - Vnitřní splašková kanalizace - zařizovací předměty 139 377,00

D4 - Dešťová kanalizace 63 168,00

D5 - Stavbní úpravy, demontáže,  montáže ostatní 91 717,50

D6 - Ostatní 17 671,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 443 074,98

D D1 Vnitřní splašková kanalizace - pod deskou a ležatá 78 514,98

1 K 7211001

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG  ø 75 - 

vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 11,000 273,00 3 003,00

2 K 7211002

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG  ø 110 - 

vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 32,000 273,00 8 736,00

3 K 7211003

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG  ø 125 - 

vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 10,000 315,00 3 150,00

4 K 7211004

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG  ø 160 - 

vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 7,000 367,50 2 572,50

5 K 7211005
Výkop hl. max 2 m pažený, šířka do 0,5m ve tř. 

těžitelnosti 3.
m3 29,700 1 000,00 29 700,00

6 K 7211006 Pískový podsyp, tl 100mm m3 2,700 1 500,70 4 051,89

7 K 7211007 Štěrkopískový tříděný obsyp tl. 300 mm m3 8,100 1 384,60 11 215,26

8 K 7211008 Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m3 18,900 150,50 2 844,45

9 K 7211009
Výkopek vč. transportu na skládku do 5 km a poplatku 

za uložení
m3 10,800 1 226,10 13 241,88

D D2 Vnitřní splašková kanalizace 52 626,00

10 K 7 212 001
Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 32 - vč. 

tvarovek, mont. materiálu atd. vč. prořezu
m 9,000 189,00 1 701,00

11 K 7 212 002
Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 40 - vč. 

tvarovek, mont. materiálu atd. vč. prořezu
m 26,000 210,00 5 460,00

12 K 7 212 003
Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 - vč. 

tvarovek, mont. materiálu atd. vč. prořezu
m 32,000 220,50 7 056,00

13 K 7 212 004
Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75 - vč. 

tvarovek, mont. materiálu atd.vč. prořezu
m 11,000 241,50 2 656,50

14 K 7 212 005
Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110 - vč. 

tvarovek, mont. materiálu atd.vč. prořezu
ks 29,000 346,50 10 048,50

15 K 7 212 006
Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT odhlučněné ø 75 - 

vč. tvarovek, mont. materiálu atd.vč. prořezu
m 11,000 315,00 3 465,00

16 K 7 212 007
Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT odhlučněné ø 110 - 

vč. tvarovek, mont. materiálu atd.vč. prořezu
ks 44,000 409,50 18 018,00

17 K 7 212 008
Větrací hlavice D75 -barvu upřesnit před objednáním 

vč montáže
ks 1,000 588,00 588,00

18 K 7 212 009
Větrací hlavice  D110 -barvu upřesnit před objednáním 

vč montáže
ks 2,000 588,00 1 176,00

19 K 7 212 010 PŘIVZDUŠŇOVACÍ hlavice   DN110 vč montáže kpl 2,000 819,00 1 638,00

20 K 7 212 011 PŘIVZDUŠŇOVACÍ hlavice  DN75 vč montáže kpl 1,000 819,00 819,00

D D3 Vnitřní splašková kanalizace - zařizovací předměty 139 377,00

21 K 7 213 001
Podlahová vpust D75 s mecahnickou zápachovou 

uzávěrou, svilsá vč manžety a krytky
ks 5,000 756,00 3 780,00

22 K 7 213 002 Sifon pro úkapy od pojištovacího ventilu ks 5,000 399,00 1 995,00

23 K 7 213 003 Sifon pro napojení myčky/pračky jednoduchý ks 3,000 399,00 1 197,00

24 K 7 213 004 Sifon pro napojení VZT ks 1,000 672,00 672,00

25 K 7 213 005
WC mísa kombi komplet keramický  vč. sedátka a 

příslušenství
ks 2,000 4 326,00 8 652,00

26 K 7 213 006
WC mísa závěsná, keramická  vč. sedátka a 

příslušenství
ks 3,000 3 696,00 11 088,00

27 K 7 213 007 Výlevka  keramická vč. příslušenství ks 2,000 4 053,00 8 106,00

28 K 7 213 008 Instalační splachovací modul vč tlačítek ks 3,000 7 161,00 21 483,00

29 K 7 213 009
Umyvadlo, keramické  malé  vč umyvadlové pilety 

ClickClack - upřesnit před montáží
ks 3,000 2 919,00 8 757,00

30 K 7 213 010
Umyvadlo, keramické   vč umyvadlové pilety 

ClickClack - upřesnit před montáží
ks 18,000 1 932,00 34 776,00

31 K 7 213 011 Dřez kuchyňský nerezový - jednoduchý ks 3,000 2 310,00 6 930,00

32 K 7 213 012
Sifon umyvadlový DN 40 U trubkový - chrom vč. 

těsnění
ks 18,000 756,00 13 608,00

33 K 7 213 013 Sifon dřezový DN 40 - chrom vč. těsnění ks 3,000 336,00 1 008,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 7 213 014 Montáže zařizovacích předmětů ks 33,000 525,00 17 325,00

D D4 Dešťová kanalizace 63 168,00

35 K 7 214 001
Lapač sdtřešních splavenin vč revizního vstupu a 

montáže HL600 D110
ks 7,000 924,00 6 468,00

36 K 7 214 002
Svodné dešťové potrubí D110 -RAL dle stavby vč 

prořezu a montáže
m 72,000 787,50 56 700,00

D D5 Stavbní úpravy, demontáže,  montáže ostatní 91 717,50
37 K 7 215 001 Prostupy konstrukcemi do D 32-50 ks 6,000 525,00 3 150,00

38 K 7 215 002 Prostupy konstrukcemi do D 75-110 ks 14,000 882,00 12 348,00

39 K 7 215 003
Vedení v drážkách vč přípravy drážky a zapravení D 

32-50
m 80,000 168,00 13 440,00

40 K 7 215 004
Vedení v drážkách vč přípravy drážky a zapravení D 

50-110
m 58,000 189,00 10 962,00

41 K 7 215 005 Revizní dvířka do požárního podhledu - 300x300 ks 2,000 3 255,00 6 510,00

42 K 7 215 006 Požární ucpávky /zapravení ks 9,000 1 260,00 11 340,00

43 K 7 215 007 Utesnění prostupů kanalizačního potrubí pod desku ks 9,000 892,50 8 032,50

44 K 7 215 008
Mřížka pro přivzdušňovací hlavici , odnímatelná, 

stropní 250x250 vč rámečku a montáže
ks 3,000 787,50 2 362,50

45 K 7 215 009
Prostup střešní konstrukcí vč utěsnění a opravy krytiny 

-obě strany konstrukce
ks 3,000 5 775,00 17 325,00

46 K 7 215 010
Demontáže stávajících rozvodů kanaliazce a vodovodu 

vč zapravení
m 85,000 73,50 6 247,50

D D6 Ostatní 17 671,50
47 K 7 216 001 Zkoušky kanalizačního potrubí m 210,000 10,50 2 205,00

48 K 7 216 002 Zaměření průběhu vedení v 1.PP m 24,000 21,00 504,00

49 K 7 216 003 Likvidace vzniklého odpadu t 0,750 1 050,00 787,50

50 K 7 216 004 Doprava na staveniště vč zajištění km 450,000 31,50 14 175,00

P

Poznámka k položce: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 339 970,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 339 970,35 21,00% 71 393,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 411 364,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 339 970,35

D1 - Potrubí vč. tvarovek a montáže a žlabů 82 233,10

D2 - Vodovod armatury 5 659,50

D3 - Vodovod zařizovací předměty 101 640,00

D4 - Příprava TV 59 230,50

D5 - Stavbní úpravy, demontáže,  montáže ostatní 67 641,00

D6 - Ostatní 23 566,25

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

03 - Specialisté SO 01

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 339 970,35

D D1 Potrubí vč. tvarovek a montáže a žlabů 82 233,10

1 K Pol1
Potrubí EVO PP -RCT, pro pitnou vodu 20x2,3 - vč. 

tvarovek, armatur,mont. materiálu atd.  Vč. prořezu
m 104,000 262,50 27 300,00

2 K Pol2
Potrubí EVO PP -RCT, pro pitnou vodu 25x2,8 - vč. 

tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu
m 51,000 294,00 14 994,00

3 K Pol3
Potrubí EVO PP -RCT, pro pitnou vodu 32x3,6 - vč. 

tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu
m 18,000 346,50 6 237,00

4 K Pol4
Potrubí EVO PP -RCT, pro pitnou vodu 40x4,5 - vč. 

tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu
m 27,000 420,00 11 340,00

5 K Pol5
Izolace návleková z pěněného PE - tl. 9 mm - 22/9  - 

studená voda Vč. prořezu
m 98,000 31,50 3 087,00

6 K Pol6
Izolace návleková z pěněného PE - tl. 9 mm - 28/9  - 

studená voda Vč. prořezu
m 39,000 36,80 1 435,20

7 K Pol7
Izolace návleková z pěněného PE - tl. 13 mm - 35/13  - 

studená voda Vč. prořezu
m 18,000 47,30 851,40

8 K Pol8
Izolace návleková z pěněného PE - tl. 13 mm - 42/13  - 

studená voda Vč. prořezu
m 27,000 52,50 1 417,50

9 K Pol9
Izolace návleková minerální , tl. 30 mm - 22/30 - teplá 

voda Vč. prořezu
m 6,000 115,50 693,00

10 K Pol10
Izolace návleková minerální , tl. 30 mm - 28/30 - teplá 

voda Vč. prořezu
m 12,000 136,50 1 638,00

11 K Pol11 Příplatek za montážní materiál ostatní m 200,000 15,80 3 160,00

12 K Pol12 Příplatek za kotvicí a instalační prvky m 120,000 84,00 10 080,00

D D2 Vodovod armatury 5 659,50
13 K Pol13 Venkovní nezámrzný ouht DN15, KEMPER Frosti ks 1,000 1 974,00 1 974,00

14 K Pol14 Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2" - s vypouštěním ks 3,000 294,00 882,00

15 K Pol15 Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" - s vypouštěním ks 5,000 325,50 1 627,50

16 K Pol16 Kulový kohout pro pitnou vodu 1" - s vypouštěním ks 1,000 357,00 357,00

17 K Pol17 Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" - s vypouštěním ks 1,000 420,00 420,00

18 K Pol18 Filtr 1" ks 1,000 399,00 399,00

D D3 Vodovod zařizovací předměty 101 640,00

19 K Pol19 Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. připojovací hadičky ks 35,000 357,00 12 495,00

20 K Pol20 Baterie výlevková- s teleskopickou koncovkou ks 2,000 2 688,00 5 376,00

21 K Pol21
Baterie umyvadlová stojánková  , páková vč keramická 

kartuše s možností omezení maximální teploty vody
ks 18,000 3 276,00 58 968,00

22 K Pol22 Baterie dřezová - s teleskopickou koncovkou ks 3,000 2 961,00 8 883,00

23 K Pol23 Baterie nástěnná sprchová/vanová  -jednocestná ks 1,000 4 074,00 4 074,00

24 K Pol24 Pračkový + Myčkový  ventil 1/2" ks 6,000 399,00 2 394,00

25 K Pol25 MTZ  zařizovacích předmětů ks 30,000 315,00 9 450,00

D D4 Příprava TV 59 230,50

26 K Pol26
El. Závěsný ohřívač pod umyvadlo, horní výstupy 10 

l/230V/2,2kW vč montáže
ks 2,000 4 011,00 8 022,00

27 K Pol27
El. Závěsný ohřívač, spodní výstupy, obdelníkový 50 

l/230V/2,2kW vč montáže
ks 1,000 7 045,50 7 045,50

28 K Pol28
El. Závěsný ohřívač, spodní výstupy, obdelníkový 80 

l/230V/2,2kW vč montáže
ks 1,000 7 770,00 7 770,00

29 K Pol29
Připojení el ohřívače DN15 -2xKK, ZK, F, PV vč 

montáže
ks 2,000 1 911,00 3 822,00

30 K Pol30
Připojení el ohřívače DN20 -2xKK, ZK, F, PV vč 

montáže
ks 2,000 1 911,00 3 822,00

31 K Pol31
Připojení stávající ohřívače správce DN20 -2xKK, ZK, 

F, PV
ks 1,000 1 911,00 1 911,00

32 K Pol32
Ohřev el. Kabelem vč regulační stanice, výkon  9W/m, 

230V např. HWAT PRO celkem 18m
m 18,000 1 491,00 26 838,00

D D5 Stavbní úpravy, demontáže,  montáže ostatní 67 641,00

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K Pol33 Prostupy konstrukcemi do DN40 ks 22,000 577,50 12 705,00

34 K Pol34
Vedení v drážkách vč přípravy drážky a zapravení do 

DN40
m 182,000 168,00 30 576,00

35 K 7 215 006 Požární ucpávky /zapravení ks 11,000 1 260,00 13 860,00

36 K Pol35 Revizní dvířka do požárního podhledu - 200x200 ks 2,000 2 572,50 5 145,00

37 K Pol36
Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč 

zapravení
m 85,000 63,00 5 355,00

D D6 Ostatní 23 566,25
38 K Pol37 Manuály a zaškolení kpl 1,000 840,00 840,00

39 K Pol38 Tlaková zkouška potrubí m 200,000 15,80 3 160,00

40 K Pol39 Desinfekce a proplach vodovodu m 200,000 15,80 3 160,00

41 K 7 216 003 Likvidace vzniklého odpadu t 0,850 2 625,00 2 231,25

42 K 7 216 004 Doprava na staveniště vč zajištění km 450,000 31,50 14 175,00

P

Poznámka k položce: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 146,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 146,00 21,00% 6 540,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 686,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SO 01 - Objekt ZUŠ

01 - Kotelna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 146,00

D1 - Dopouštění a úprava vody 31 146,00

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

03 - Specialisté SO 01

SO 01 - Objekt ZUŠ

01 - Kotelna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 146,00

D D1 Dopouštění a úprava vody 31 146,00
1 K 7311001 Oddělovací člen soustavy UT od pitné vody ks 1,000 10 311,00 10 311,00

2 K 7311002 Automatický ventil pro dopouštění, DN15, 230V ks 1,000 3 549,00 3 549,00

3 K 7311003 MTZ kompletu doplnění vč zprovoznění ks 1,000 4 200,00 4 200,00

4 K 7311004
Přepojení stávajícíc zdroje kotle na nový potrubní 

systém vč uzávěrů
ks 1,000 5 586,00 5 586,00

5 K 7311005
Doplnění nerezové stříšky na saní vzduchu -střecha 

nerez D150(prověřt při montáži)
ks 1,000 7 500,00 7 500,00

P

Poznámka k položce: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 503 440,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 503 440,00 21,00% 105 722,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 609 162,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

03 - Specialisté SO 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 503 440,00

D1 - Potrubní systém 243 292,00

D2 - Stavební úpravy - dodávky stavby 55 492,50

D3 - Demontáže úpravy 6 300,00

D4 - Ostatní 33 652,50

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

03 - Specialisté SO 01

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Otopný systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 503 440,00
1 K 7311001 Deskové otopné těleso  KLASIK VK 22-05100 ks 1,000 4 599,00 4 599,00

2 K 7311002 Deskové otopné těleso  KLASIK  VK 10-05060 ks 2,000 2 688,00 5 376,00

3 K 7311003 Deskové otopné těleso LINE VK 22-09100 ks 2,000 8 421,00 16 842,00

4 K 7311004 Deskové otopné těleso LINE VK 22-06120 ks 2,000 6 520,50 13 041,00

5 K 7311005 Deskové otopné těleso LINE VK 33-05080 ks 10,000 9 009,00 90 090,00

6 K 7311006
Připojovací  kombi šroubeni/TRV ventil pro VK 

připojení  vč svěrného šroubení
ks 17,000 714,00 12 138,00

7 K 7311007 Termohlavice pro OT - Desková ks 17,000 420,00 7 140,00

8 K 7311008 Konzole pro zavěšení OT -deskové ks 17,000 126,00 2 142,00

9 K 7311009 MTZ OT -NOVÁ ks 17,000 315,00 5 355,00

10 K 7311010 Připojení stávajících OT  vč montáže a demontáže ks 11,000 630,00 6 930,00

11 K 7311011
Přemístění a přepojení st. Žebříku v bytě správce vč 

připojení d15x1
ks 1,000 1 050,00 1 050,00

D D1 Potrubní systém 243 292,00
12 K 7312001 Kulový kohout s vypouštěním DN 25 ks 4,000 399,00 1 596,00

13 K 7312002 Kulový kohout  s vypouštěním DN 20 ks 6,000 357,00 2 142,00

14 K 7312003 Vypouštěcí kout DN 15 ks 4,000 189,00 756,00

15 K 7312004 Odvzdušňoací ventil automatický ks 6,000 441,00 2 646,00

16 K 7312005 Zhotovení přípojky DN15 ks 205,000 105,00 21 525,00

17 K 7312006 Zhotovení přípojky DN20 ks 134,000 126,00 16 884,00

18 K 7312007 Zhotovení přípojky DN25 ks 95,000 168,00 15 960,00

19 K 7312008 Zhotovení přípojky DN32 ks 14,000 210,00 2 940,00

20 K 7312009 Potrubí měděné d15x1 vč. tavrovek a montáže m 145,000 262,50 38 062,50

21 K 7312010 Potrubí měděné d18x1 vč. tavrovek a montáže m 72,000 304,50 21 924,00

22 K 7312011 Potrubí měděné d22x1 vč. tavrovek a montáže m 38,000 346,50 13 167,00

23 K 7312012 Potrubí měděné d28x1 vč. tavrovek a montáže m 58,000 399,00 23 142,00

24 K 7312013 Potrubí měděné d35x1.5 vč. tavrovek a montáže m 10,000 525,00 5 250,00

25 K 7312014 Příplatek za tvarovky d15x1-35x1.5 m 323,000 21,00 6 783,00

26 K 7312015
Příplatek za drobný montážní materiál vč materiálu pro 

pájení
m 323,000 52,50 16 957,50

27 K 7312016
Příplatek za konzole pro osazení systému d15x1-

35x1.5 -1.PP a 3.NP
m 180,000 42,00 7 560,00

28 K 7312017
Návleková izolace  d15 tl 1 9 mm vč. tavrovek a 

montáže
m 145,000 31,50 4 567,50

29 K 7312018
Návleková izolace  d18 tl 9/ 25(1.PP) mm vč. tavrovek 

a montáže
m 72,000 36,80 2 649,60

30 K 7312019
Návleková izolace d22 tl 9/ 25(1.PP) mm vč. tavrovek 

a montáže
m 38,000 42,00 1 596,00

31 K 7312020
Návleková izolace d28 tl 9/ 25(1.PP) mm vč. tavrovek 

a montáže
m 58,000 47,30 2 743,40

32 K 7312021
Návleková izolace d35 tl  25 mm vč. tavrovek a 

montáže
m 10,000 57,80 578,00

33 K 7312022
MTZ kompletních potrubních rozvodů - ostatní vč 

izolací
h 215,000 157,50 33 862,50

D D2 Stavební úpravy - dodávky stavby 55 492,50

34 K 7 313 001 Nové prostupy konstrukcemi do DN 32 vč zapravení ks 12,000 315,00 3 780,00

35 K 7 313 002
Využití stávajících prostupů konstrukcemi do DN 32 vč 

zpravení
ks 13,000 262,50 3 412,50

36 K 7 313 003 Vedení v drážkách vč přípravy drážky a zapravení m 220,000 168,00 36 960,00

37 K 7 313 004 Požární ucpávky /zapravení ks 9,000 1 260,00 11 340,00

D D3 Demontáže úpravy 6 300,00

38 K 7 314 001
Demontáž stávajícího systému UT -desková a 

článková OT
ks 4,000 157,50 630,00

39 K 7 314 002
Demontáž stávajícího systému UTrozvody v 1.PP, 

stoupací vedení  a připojení v 1.-2.NP -ocel
m 135,000 42,00 5 670,00

D D4 Ostatní 33 652,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 7 315 001 Topná zkouška h 24,000 262,50 6 300,00

41 K 7 315 002 Napuštění a vypuštění systému h 4,000 210,00 840,00

42 K 7 315 003 Požární dozor h 20,000 210,00 4 200,00

43 K 7 315 004 Zprovoznění vč vyregulování,odvzdušnění systému h 10,000 262,50 2 625,00

44 K 7 315 005 Likvidace vzniklého odpadu t 1,500 2 625,00 3 937,50

45 K 7 315 006 Doprava na staveniště km 500,000 31,50 15 750,00

P

Poznámka k položce: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 775,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 775,50 21,00% 6 462,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 238,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 775,50

7 221 012 - Stavbní úpravy (dodávka stavba) 7 717,50

D1 - Ostatní 5 670,00
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03 - Specialisté SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 775,50
1 K 7 221 001 Zhotovení přípojky DN15 ks 4,000 294,00 1 176,00

2 K 7 221 002 Zhotovení přípojky DN25 ks 8,000 462,00 3 696,00

3 K 7 221 003 Potrubí černé bezešvé DN15 vč. tavrovek a montáže m 2,000 262,50 525,00

4 K 7 221 004 Potrubí černé bezešvé DN25 vč. tavrovek a montáže m 9,000 472,50 4 252,50

5 K 7 221 005 Nátěr potrubí, základní a krycí do DN50 -nová vedení m 7,000 52,50 367,50

6 K 7 221 006
Nátěr potrubí, základní a krycí do DN50 -stávajícíc 

vedení v 1.PP
m 6,000 52,50 315,00

7 K 7 221 007
MTZ kompletu potrubní systém vč napojení na st. 

Systém
h 18,000 210,00 3 780,00

8 K 7 221 008 Zesekání odvzdušnění do fasády vč krycí mřížky DN20 ks 1,000 525,00 525,00

9 K 7 221 009
Úprava na přípojce plynu DN32 vč odstávky plynovodu 

Úprava vedení po fasádě -zasekání do zdi
ks 1,000 1 260,00 1 260,00

10 K 7 221 010 Nátěr dvířek HUP vč nového značení ks 1,000 315,00 315,00

11 K 7 221 011
Chránička, těsná, dělená pro DN32, vnější DN 50 vč 

montáže v zemi
ks 1,000 1 176,00 1 176,00

D 7 221 012 Stavbní úpravy (dodávka stavba) 7 717,50

12 K 7 221 013 Vedení v drážkách vč přípravy drážky a zapravení m 6,000 997,50 5 985,00

13 K 7 221 014 Prostupy konstrukcemi do DN 32 ks 3,000 577,50 1 732,50

D D1 Ostatní 5 670,00
14 K 7 222 001 Tlaková zkouška plynovodu vč revize h 8,000 210,00 1 680,00

15 K 7 222 002 Zprovoznění systému h 4,000 210,00 840,00

16 K 7 222 003 Doprava na staveniště km 100,000 31,50 3 150,00

P

Poznámka k položce: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 243 011,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 243 011,70 21,00% 261 032,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 504 044,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Trojfázový dvousazbový elektroměr ET a Trojpólový přijímač HDO pro rozvaděč RE = 

dodá RZ, není součástí soupisu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 243 011,70

1 - Kabeláž : 126 696,50

2 - Příojková skříň R18: 16 201,50

3 - Elektroměrový rozváděč RE : 20 422,50

4 - Rozváděč R01 obsahuje : 36 349,80

5 - Rozváděč R02 obsahuje : 10 715,60

6 - Rozváděč R03 obsahuje : 15 686,40

7 - Rozváděč R02.1 obsahuje : 20 853,40

8 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 79 042,00

9 - Svítidla, stropní vývody, apod… : 433 526,10

10 - Hromosvod, uzemnění 85 067,80

11 - Ostatní náklady SIL : 174 349,60

12 - Systém domácího telefonu (DT) : 18 212,60

13 - Datové rozvody + WI-FI : 84 255,60

14 - Elektronický zabezpečovací systém (EZS) : 36 280,80

15 - Opticko-kouřová hlásič 7 098,00

16 - Ostatní náklady : 78 253,50

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

03 - Specialisté SO 01

SO 01 - Objekt ZUŠ

03 - Elektroinstalace

Strana 2 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 243 011,70

D 1 Kabeláž : 126 696,50
1 K 1511000 Kabel CYKY-J 4x25mm2 m 20,000 416,90 8 338,00

2 K 1511000.1 Kabel CYKY-J 4x10mm2 m 55,000 235,20 12 936,00

3 K 1511000.2 Kabel CYKY-J 5x6mm2 m 45,000 133,40 6 003,00

4 K 1511000.3 Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 m 30,000 71,40 2 142,00

5 K 1511000.4 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 m 280,000 45,20 12 656,00

6 K 1511001 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 780,000 47,30 36 894,00

7 K 1511002 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 330,000 35,70 11 781,00

8 K 1511003 Kabel CXKH-V 2x1,5mm2 m 40,000 37,80 1 512,00

9 K 1511004 Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 m 200,000 35,70 7 140,00

10 K 1511005 Kabel CYA 10 zel./žl. m 55,000 54,60 3 003,00

11 K 1511006 Kabel CYA 6 zel./žl. m 60,000 32,60 1 956,00

12 K 1511007 Kabel CYA 2,5 zel./žl. m 20,000 21,00 420,00

13 K 1511008 Trubka ohebná Ø90mm m 20,000 81,90 1 638,00

14 K 1511009
Trubka ohebná ocelová Ø48mm s protahovacím 

drátem
m 30,000 45,20 1 356,00

15 K 1511010 Naspojkování kabeláže pro lampu VO hod 2,000 682,50 1 365,00

16 K 1511011 Kabeláž stejného typu jako nyní u lampy VO m 10,000 133,40 1 334,00

17 K 1511012

Výkop pro venkovní kabelovou trasu, uložení kabelu, 

pískové kabelové lože, červená fólie, zához, hutnění, 

apod.

m 40,000 367,50 14 700,00

18 K 1511013 Skříň hlavního pospojení (HOP) ks 1,000 1 522,50 1 522,50

D 2 Příojková skříň R18: 16 201,50
19 K 1511015 Rozpojovací skříň SR502/NVW2 ks 1,000 14 752,50 14 752,50

20 K 1511016 Přepojení stávajících nožových pojistek, vč. spodků soub 1,000 1 449,00 1 449,00

D 3 Elektroměrový rozváděč RE : 20 422,50
21 K 1511018 Rozvodnice RE 2U/33, krytí: IP40/20 ks 1,000 9 240,00 9 240,00

22 K 1511019 Třífázový jistič B25/3, 25A ks 1,000 871,50 871,50

23 K 1511022 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks 2,000 220,50 441,00

24 K 1511023 Napěťová spoušť ks 1,000 3 255,00 3 255,00

25 K 1511024 Nulový můstek, pomocný materiál ks 1,000 6 615,00 6 615,00

D 4 Rozváděč R01 obsahuje : 36 349,80
26 K 1511027 Rozvodnice zapuštěná, 5x24 modulů ks 1,000 5 208,00 5 208,00

27 K 1511028 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks 1,000 6 919,50 6 919,50

28 K 1511029 Hlavní vypínač QM 32/3, 32A ks 1,000 808,50 808,50

29 K 1511030 3f. proudový chránič FI25-4p/0,3, 25A/0,3A ks 3,000 1 428,00 4 284,00

30 K 1511031 Třífázový jistič B20/3, 20A ks 3,000 833,70 2 501,10

31 K 1511032 Třífázový jistič B16/3, 16A ks 2,000 808,50 1 617,00

32 K 1511033 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks 11,000 204,80 2 252,80

33 K 1511034 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks 7,000 204,80 1 433,60

34 K 1511035 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks 3,000 220,50 661,50

35 K 1511036 Instalační stykač Z-SCH230/40-40 ks 1,000 1 505,70 1 505,70

36 K 1511037 Instalační stykač Z-SCH230/25-40 ks 1,000 976,50 976,50

37 K 1511038 Impulsní relé ks 3,000 560,70 1 682,10

38 K 1511039 Centrální jednotka pro domácí telefon ks 1,000 1 207,50 1 207,50

39 K 1511040 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub 1,000 5 292,00 5 292,00

D 5 Rozváděč R02 obsahuje : 10 715,60
40 K 1511043 Rozvodnice zapuštěná, 2x24 modulů ks 1,000 2 226,00 2 226,00

41 K 1511044 Přepěťová ochrana třídy C – 4xFLP+C ks 1,000 2 047,50 2 047,50

42 K 1511045 Hlavní vypínač QM 25/3, 25A ks 1,000 808,50 808,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 1511046 3f. proudový chránič FI25-4p/0,3, 25A/0,3A ks 1,000 1 428,00 1 428,00

44 K 1511047 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks 6,000 204,80 1 228,80

45 K 1511048 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks 1,000 204,80 204,80

46 K 1511049 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub 1,000 2 772,00 2 772,00

D 6 Rozváděč R03 obsahuje : 15 686,40
47 K 1511052 Rozvodnice zapuštěná, 2x24 modulů ks 1,000 2 226,00 2 226,00

48 K 1511053 Přepěťová ochrana třídy C – 4xFLP+C ks 1,000 2 047,50 2 047,50

49 K 1511054 Hlavní vypínač QM 25/3, 25A ks 1,000 808,50 808,50

50 K 1511055 3f. proudový chránič FI25-4p/0,3, 25A/0,3A ks 1,000 1 428,00 1 428,00

51 K 1511056 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks 6,000 204,80 1 228,80

52 K 1511057 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks 3,000 204,80 614,40

53 K 1511058 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks 1,000 220,50 220,50

54 K 1511059 Instalační stykač Z-SCH230/25-40 ks 1,000 976,50 976,50

55 K 1511060 Impulsní relé ks 6,000 560,70 3 364,20

56 K 1511061 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub 1,000 2 772,00 2 772,00

D 7 Rozváděč R02.1 obsahuje : 20 853,40
57 K 1511064 Rozvodnice zapuštěná, 3x24 modulů ks 1,000 3 969,00 3 969,00

58 K 1511065 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks 1,000 6 709,50 6 709,50

59 K 1511066 Hlavní vypínač QM 25/3, 25A ks 1,000 808,50 808,50

60 K 1511067 3f. proudový chránič FI25-4p/0,3, 25A/0,3A ks 1,000 1 428,00 1 428,00

61 K 1511068 Jednofázový jistič B16/1, 16A ks 5,000 204,80 1 024,00

62 K 1511069 Jednofázový jistič B10/1, 10A ks 3,000 204,80 614,40

63 K 1511070 Jednofázový jistič B6/1, 6A ks 1,000 220,50 220,50

64 K 1511071 Instalační stykač Z-SCH230/25-40 ks 1,000 976,50 976,50

65 K 1511072
Přemístění / předrátování komponentů z původního 

rozváděče
hod 3,000 525,00 1 575,00

66 K 1511073 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) soub 1,000 3 528,00 3 528,00

D 8 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 79 042,00

67 K 1511076 Vypínač jednopólový zapuštěný, řaz.1, IP20, komplet ks 17,000 224,70 3 819,90

68 K 1511077 Vypínač sériový zapuštěný, řaz.5, IP20, komplet ks 7,000 281,40 1 969,80

69 K 1511078 Vypínač schodišťový zapuštěný, řaz.6, IP20, komplet ks 19,000 242,60 4 609,40

70 K 1511079
Vypínač dvojitý schodišťový zapuštěný, řaz.6+6 (6+1), 

IP20, komplet
ks 8,000 367,50 2 940,00

71 K 1511080 Vypínač křížový zapuštěný, řaz.7, IP20, komplet ks 5,000 318,20 1 591,00

72 K 1511081 Vypínač jednopólový zapuštěný, řaz.1, IP44, komplet ks 4,000 269,90 1 079,60

73 K 1511082 Vypínač schodišťový zapuštěný, řaz.6, IP44, komplet ks 11,000 269,90 2 968,90

74 K 1511083 Vypínač zapuštěný, řaz.1+6 (6+6), IP44, komplet ks 1,000 487,20 487,20

75 K 1511084 Stolní zásuvková lišta 3 ks zásuvek kpl 1,000 2 060,10 2 060,10

76 K 1511085
Zásuvka jednoduchá zapuštěná s clonkami, 16A, 

230V, IP20, komplet
ks 106,000 232,10 24 602,60

77 K 1511086 Zásuvka třífázová 400V, 16A, IP44, komplet ks 1,000 329,70 329,70

78 K 1511087
Zásuvka venkovní zapuštěná s víčkem 230V, 16A, 

IP44, komplet
ks 7,000 270,90 1 896,30

79 K 1511088 Nouzové vypínací tlačítko (total stop) ks 1,000 1 155,00 1 155,00

80 K 1511089 Pohybové čidlo pro ovládání osvětlení ks 4,000 1 204,40 4 817,60

81 K 1511090 Instalační krabice přístrojová KP ks 200,000 60,90 12 180,00

82 K 1511091 Instalační krabice odbočná KU ks 60,000 142,80 8 568,00

83 K 1511092 Ostatní drobný elektroinstalační materiál soub 1,000 3 966,90 3 966,90

D 9 Svítidla, stropní vývody, apod… : 433 526,10

84 K 1511095

L01 Přisazené / závěsné průmyslové svítidlo, korpus 

PE, opálový PC kryt, nerezové spony, IP65, délka 

1575mm, 32W / 4400lm, Ra 80, 4000K, nestmívatelné

ks 6,000 1 952,00 11 712,00

85 K 1511096

L02 Přisazené / závěsné průmyslové svítidlo, korpus 

PE, opálový PC kryt, nerezové spony, IP65, délka 

1275mm, 40W / 5500lm, Ra 80, 4000K, nestmívatelné

ks 2,000 1 979,30 3 958,60

86 K 1511097

L03 Přisazené / závěsné průmyslové svítidlo, korpus 

PE, opálový PC kryt, nerezové spony, IP65, délka 

675mm, 11W / 1450lm, Ra 80, 4000K, nestmívatelné

ks 4,000 1 774,50 7 098,00

87 K 1511098

L04-NO Stropní/ nástěnné nouzové svítidlo, korpus 

PC, transparentní PC kryt, IP65, svítící 1h při výpadku, 

125lm, vč. univerzálního piktogramu

ks 1,000 1 336,70 1 336,70

88 K 1511099

L05 Vestavné kruhové svítidlo, hliníkový korpus, 

leštěný reflektor, pískované krycí sklo, IP43, 15W / 

1500lm, Ra 80, 4000K, nestmívatelné, 240 mm

ks 7,000 1 794,50 12 561,50

89 K 1511100

L06 Vestavné kruhové svítidlo, hliníkový korpus, 

leštěný reflektor, pískované krycí sklo, IP43, 15W / 

1500lm, Ra 80, 4000K, nestmívatelné, 190 mm

ks 12,000 1 671,60 20 059,20

90 K 1511101 L07-NO specifikace viz. kniha svítidel ks 1,000 5 844,30 5 844,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 K 1511102 L08 specifikace viz. kniha svítidel ks 5,000 4 305,00 21 525,00

92 K 1511103 L08-NO specifikace viz. kniha svítidel ks 4,000 5 844,30 23 377,20

93 K 1511104 L09 specifikace viz. kniha svítidel ks 1,000 6 453,30 6 453,30

94 K 1511105 L10-NO specifikace viz. kniha svítidel ks 1,000 8 918,70 8 918,70

95 K 1511106 L11 specifikace viz. kniha svítidel ks 29,000 2 922,20 84 743,80

96 K 1511107 L12 specifikace viz. kniha svítidel ks 5,000 5 029,50 25 147,50

97 K 1511108 L13 specifikace viz. kniha svítidel ks 4,000 11 481,80 45 927,20

98 K 1511109 L14 specifikace viz. kniha svítidel ks 8,000 4 993,80 39 950,40

99 K 1511110 L14-S specifikace viz. kniha svítidel ks 4,000 4 993,80 19 975,20

100 K 1511111 L15 specifikace viz. kniha svítidel ks 2,000 4 890,90 9 781,80

101 K 1511112 L16 specifikace viz. kniha svítidel ks 6,000 3 494,40 20 966,40

102 K 1511113

L17.1 Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke 

stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z 

translucentního polykarbonátu, IP 54, 35W, 4330lm, 

Ra 80, 4000K, nestmivatelné, 1160x159mm

ks 2,000 2 093,70 4 187,40

103 K 1511114

L17.2 Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke 

stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z 

translucentního polykarbonátu, IP 54, 42W, 5210lm, 

Ra 80, 4000K, nestmivatelné, 1160x159mm

ks 2,000 2 173,50 4 347,00

104 K 1511115

L17.3 Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke 

stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z 

translucentního polykarbonátu, IP 54, 58W, 7280lm, 

Ra 80, 4000K, nestmivatelné, 1160x159mm

ks 4,000 2 278,50 9 114,00

105 K 1511116

L18  Interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu s 

bílou kruhovou základnou z ocelového plechu a 

difuzorem z opalizovaného PMMA, IP 44, 20W, 

2770lm, Ra 80, 4000K, nestmivatelné, 228mm

ks 2,000 1 347,20 2 694,40

106 K 1511117
L20 Půlkruhové venkovní nástěnné svítidlo s tmavě 

šedým rámem a bílým polykarbonátovým difuzorem
ks 1,000 2 844,50 2 844,50

107 K 1511118 L21 Nástěnný venkovní LED reflektor ks 2,000 1 189,70 2 379,40

108 K 1511119 L22 Nouzové svítidlo s piktogramem ks 6,000 1 352,40 8 114,40

109 K 1511120
L23 Nouzové stropní svítidlo 6W s autonomním 

zdrojem
ks 1,000 3 417,80 3 417,80

110 K 1511121 L24 Nástěnné svítidlo - objímka se žárovkou ks 1,000 225,80 225,80

111 K 1511122 L25 Stropní svítidlo - objímka se žárovkou ks 6,000 225,80 1 354,80

112 K 1511123 Recyklační poplatek ks 115,000 10,50 1 207,50

113 K 1511124 Ostatní drobný elektroinstalační materiál soub 1,000 24 302,30 24 302,30

D 10 Hromosvod, uzemnění 85 067,80
114 K 1511127 Jímací tyč JV15 (1,5m) ks 6,000 623,70 3 742,20

115 K 1511128 Jímací tyč JV10 (1m) ks 1,000 311,90 311,90

116 K 1511129 Jímačová svorka SJ1 ks 14,000 92,40 1 293,60

117 K 1511130 Vodič AlMgSi Ø8mm m 150,000 94,50 14 175,00

118 K 1511131 Zemnící drát FeZn Ø10mm m 20,000 100,80 2 016,00

119 K 1511132 Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 90,000 133,40 12 006,00

120 K 1511133 Podpěra vedení na střeše ks 100,000 65,10 6 510,00

121 K 1511134 Podpěra vedení na stěně (fasáda) ks 50,000 68,30 3 415,00

122 K 1511135 Svorka univerzální SU ks 4,000 60,90 243,60

123 K 1511136 Svorka páska-drát SR3b ks 5,000 70,40 352,00

124 K 1511137 Zkušební svorka SZa ks 5,000 96,60 483,00

125 K 1511138 Ochranný úhelník ks 5,000 485,10 2 425,50

126 K 1511139
Drobný montážní a označovací materiál včetně 

příchytek, atd…
soub 1,000 1 869,00 1 869,00

127 K 1511140

Výkop pro venkovní kabelovou trasu, uložení kabelu, 

pískové kabelové lože, červená fólie, zához, hutnění, 

apod.

m 90,000 367,50 33 075,00

128 K 1511141 Revize hromosvodu soub 1,000 3 150,00 3 150,00

D 11 Ostatní náklady SIL : 174 349,60
129 K 1511144 Doprava (silnoproud) soub 1,000 48 299,00 48 299,00

130 K 1511145 Stavební přípomoce - drážkování 30x30mm m 780,000 89,30 69 654,00

131 K 1511146 Průraz ve zdi ks 36,000 157,50 5 670,00

132 K 1511147 Demontáž stávajících rozvodů hod 40,000 367,50 14 700,00

133 K 1511148 Přesun hmot na deponii do 50m t 55,000 157,50 8 662,50

134 K 1511149 Likvidace/odvoz přebytečné zeminy soub 1,000 5 250,00 5 250,00

135 K 1511150 Ekologická likvidace stávajících spotřebičů soub 1,000 3 150,00 3 150,00

136 K 1511151
Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, 

rychlovazný cement atd..)
soub 1,000 2 584,10 2 584,10

137 K 1511152 Zkoušky, revize soub 1,000 16 380,00 16 380,00

D 12 Systém domácího telefonu (DT) : 18 212,60
138 K 1511155 Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 m 160,000 13,70 2 192,00

139 K 1511156 Zvonkové tablo, el. vrátný ks 1,000 8 494,50 8 494,50
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140 K 1511157 Přístroj domácího telefonu ks 7,000 588,00 4 116,00

141 K 1511158 Rozdělovač signálu ks 2,000 126,00 252,00

142 K 1511159 Krabice A8 IP54 75x75x36 ks 2,000 55,70 111,40

143 K 1511160 PVC trubky Ø23 m 160,000 13,70 2 192,00

144 K 1511161 Ostatní drobný elektroinstalační materiál soub 1,000 854,70 854,70

D 13 Datové rozvody + WI-FI : 84 255,60

145 K 1511164
Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (1xRJ45), 

IP20, komplet
ks 18,000 371,70 6 690,60

146 K 1511165

19'rozvaděč stojanový 9U/600x395x500 (šxhxv), 

přední dveře s pákovým zámkem a bezpečnostím 

sklem (EN 12150-1), zadní panel s vylamovacím 

otvorem pro vstup kabelů, 1 pár bočnic

soub 1,000 6 995,10 6 995,10

147 K 1511166 RACK/Router - WAN, LAN, Gbit ks 1,000 5 382,30 5 382,30

148 K 1511167
RACK/Ventilační jednotka 19", 2-4x vent., termostat, 

1U - doporučeno
ks 1,000 6 222,30 6 222,30

149 K 1511168 RACK/Patch panel, 24 port, cat6 ks 1,000 1 889,00 1 889,00

150 K 1511169
RACK/Security gateway - WAN, LAN, SFP, 19" - 

doporučeno
ks 1,000 264,60 264,60

151 K 1511170 RACK/Switch - 24x, Gbit, LAN, SFP, 19" ks 1,000 7 565,30 7 565,30

152 K 1511171
RACK/Prodlužovací přívod 19" (1U, 230VAC, 8 

zásuvek) vč. ochrany proti přepětí
ks 1,000 5 043,20 5 043,20

153 K 1511172 RACK/Police do RACK 19", perforace, 1U, 250 mm ks 1,000 893,60 893,60

154 K 1511173 RACK/Patch kabel UTP cat.6 ks 30,000 84,00 2 520,00

155 K 1511174 RACK/Zásuvka nástěná ks 1,000 436,80 436,80

156 K 1511175 RACK/SFP modul LC/PC, Gbit ks 2,000 235,20 470,40

157 K 1511176

RACK/Optická vana s výsuvnou policí ukončena 

optickým  adaptérem/spojkou LC/PC, Simplex, dle 

optického kabelu, výsuvná

ks 1,000 227,90 227,90

158 K 1511177 Instalační krabice přístrojová KP ks 20,000 59,90 1 198,00

159 K 1511178 Kabel UTP cat.6 m 420,000 31,50 13 230,00

160 K 1511179 Husí krk Ø32 m 15,000 39,90 598,50

161 K 1511180 PVC trubka Ø23 m 290,000 28,40 8 236,00

162 K 1511181 Naspojkování optické kabeláže hod 2,000 1 680,00 3 360,00

163 K 1511182 Zafukovací optický kabel m 50,000 29,40 1 470,00

164 K 1511183 Mikrotrubička HDPE 10/8 pro optický kabel m 50,000 26,30 1 315,00

165 K 1511184
Trubka ohebná ocelová Ø48mm s protahovacím 

drátem
m 30,000 48,30 1 449,00

166 K 1511185
Uložení stávající slaboproudé kabeláže do fasády 

ubjektu
m 13,000 157,50 2 047,50

167 K 1511186 Ostatní drobný elektroinstalační materiál soub 1,000 6 750,50 6 750,50

D 14 Elektronický zabezpečovací systém (EZS) : 36 280,80
168 K 1511189 Ústředna EZS s GSM modulem ks 1,000 15 141,00 15 141,00

169 K 1511190 Klávesnice (tablo) ks 1,000 2 415,00 2 415,00

170 K 1511191 Pohybové PIR čidlo ks 7,000 1 004,90 7 034,30

171 K 1511192 Kabel UTP cat.6 m 80,000 35,70 2 856,00

172 K 1511193 Kabel UTP cat.6 PE - venkovní m 20,000 31,50 630,00

173 K 1511194 PVC trubka Ø23 m 80,000 28,40 2 272,00

174 K 1511195 PVC trubka Ø23 UV stabilní m 20,000 35,70 714,00

175 K 1511196 Venkovní siréna ks 1,000 1 564,50 1 564,50

176 K 1511197 Zaškolení obsluhy, software soub 1,000 1 155,00 1 155,00

177 K 1511198 Ostatní drobný elektroinstalační materiál soub 1,000 2 499,00 2 499,00

D 15 Opticko-kouřová hlásič 7 098,00
178 K 1511201 Opticko-kouřový hlásič ks 5,000 1 419,60 7 098,00

D 16 Ostatní náklady : 78 253,50
179 K 1511204 Doprava (slaboproud) soub 1,000 15 015,00 15 015,00

180 K 1511205 Stavební přípomoce - drážkování 30x30mm m 570,000 89,30 50 901,00

181 K 1511206 Průraz ve zdi ks 25,000 157,50 3 937,50

182 K 1511207 Drobný materiál (slaboproud) soub 1,000 2 625,00 2 625,00

183 K 1511208 Revizní zprávy (slaboproud) soub 1,000 3 150,00 3 150,00

184 K 1511209 Naprogramování, uvedení do provozu (slaboproud) soub 1,000 2 625,00 2 625,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 328,15

D D1 1.NP 76 668,80

1 K 7 521 001

Odtahový ventilátor radiální,nástěnný D100, pro min 

80m3/h vč. instalační konzole, příruby,  izolace, 

integrované zpětné klapky a regulátoru pro sepnutím 

od osvětlení,230V

ks 4,000 4 092,20 16 368,80

2 K 7 521 002
Regulace otáček ventilátoru  s nastavitelným 

doběhem, pod omítku do krabičky
ks 4,000 1 016,20 4 064,80

3 K 7 521 003 Prodlužovací nástavec D100 L=min 600mm ks 4,000 167,30 669,20

4 K 7 521 004 Fasádní protidešťová žaluzie vč okapničky, nerez ks 4,000 9 391,50 37 566,00

5 K 7 521 005 Prostup stěnou -jádrový vrt D125mm lmax 750mm ks 4,000 3 000,00 12 000,00

6 K 7 521 006 Izolování prostupu PUR pěnou vč zapravení ks 4,000 1 500,00 6 000,00

D D2 2.NP 9 391,50

7 K 7 522 001

Fasádní protidešťová žaluzie vč okapničky, nerez 

dodatečně osadit na odvětrání digestoře z kuchyně 

bytu správce, vč. zapravení

ks 1,000 9 391,50 9 391,50

D D3 3.NP 23 835,35

8 K 7 523 001

Odtahový ventilátor axiální, potrubní D125, min 

250m3/h tiché provedení vč aksustického krytu, vč. 

instalační konzole, příruby základní regulace otáček, 

230V

ks 1,000 7 116,70 7 116,70

9 K 7 523 002
Regulace otáček ventilátoru  s nastavitelným 

doběhem, pod omítku do krabičky
ks 1,000 1 016,20 1 016,20

10 K 7 523 003
Potrubí flexibilní D125 s akustickou izolaci 25mm vč 

prořezu
m 2,000 152,60 305,20

11 K 7 523 004
Potrubí kruhové typu SPIRO D100 vč tvarovek a 

prořezu
m 5,000 569,20 2 846,00

12 K 7 523 005
Potrubí kruhové typu SPIRO D125 vč tvarovek a 

prořezu
m 5,000 596,40 2 982,00

13 K 7 523 006
Odvodní talířový ventil D100 vč napojení na kruhové 

potrubí
kpl 4,000 108,50 434,00

14 K 7 523 007 Tepelná izolace izoalce A1/A2-25mm m2 3,500 1 102,50 3 858,75

15 K 7 523 008
Výfuková hlavice D125 RAL dle stavby vč napojení 

odvodu kondenzátu
ks 1,000 2 776,50 2 776,50

16 K 7 523 009 Prostup střešním pláštěm 2x utěsněná vč zapravení ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D D4 Montáže 5 775,00
17 K 7 524 001 Kompletní montáž systému OH1.1 ks 4,000 1 050,00 4 200,00

18 K 7 524 002 Kompletní montáž systému OH1.2 ks 1,000 1 575,00 1 575,00

D D5 Ostatní 11 657,50
19 K 7 525 001 Revizní dvířka pro OH1.2 - 300x300 ks 1,000 1 102,50 1 102,50

20 K 7 525 002 Kotvení vč. pružné uložení potrubí vč závěsů do D160 kg 55,000 31,50 1 732,50

21 K 7 525 003
Komplexní odzkoušení a zprovoznění, zaregulování 

zařízení OH1.1
ks 4,000 1 050,00 4 200,00

22 K 7 525 004
Komplexní odzkoušení a zprovoznění, zaregulování 

zařízení OH1.2
ks 1,000 1 050,00 1 050,00

23 K 7 525 005 Likvidace vzniklého odpadu t 0,100 1 575,00 157,50

24 K 7 525 006 Doprava na staveniště vč zajištění km 50,000 68,30 3 415,00

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

03 - Specialisté SO 01

SO 01 - Objekt ZUŠ

01 - Odvětrání sociálních prostor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 522,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 88 522,20 21,00% 18 589,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 111,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

03 - Specialisté SO 01

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Odvětrání radonu

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 522,20

D1 - Montáže 2 100,00

D2 - Ostatní 14 917,50

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

03 - Specialisté SO 01

SO 01 - Objekt ZUŠ

02 - Odvětrání radonu

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 522,20

1 K 7 511 001

Odtahový ventilátor axiální, potrubní D125, min 

350m3/h tiché provedení vč aksustického krytu, vč. 

instalační konzole, pružné příruby základní regualace 

otáček, 230V

ks 1,000 13 819,50 13 819,50

2 K 7 511 002
Fasádní protidešťová žaluzie vč okapničky pro potrubí 

D125. RAL dle stavby
ks 1,000 2 552,30 2 552,30

3 K 7 511 003 Reguláro otáček -plynulý 0+-10V ks 1,000 1 007,00 1 007,00

4 K 7 511 004

Potrubí kanalizační hrdlové PVC - KG  ø 125 - vč. 

montáže, tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. 

vč. prořezu

m 41,000 459,40 18 835,40

5 K 7 511 005 Zpětná klapka D125 ks 1,000 277,50 277,50

6 K 7 511 006 Ruční regulační klapka D125 s pákou a fixací polohy ks 3,000 597,20 1 791,60

7 K 7 511 007
Potrubí perforované, flexibilní PVC -  ø 80 - vč. 

montáže, tvarovek,,mont. materiálu atd. vč. prořezu
m 138,000 110,30 15 221,40

8 K 7 511 008 Prostup stěnou -jádrový vrt D150 mm lmax 750mm ks 1,000 3 200,00 3 200,00

9 K 7 511 009 Prostup stěnou -jádrový vrt D100 mm lmax 750mm ks 1,000 2 800,00 2 800,00

10 K 7 511 010 Prostup podlahou D150 vč zapravení ks 1,000 4 500,00 4 500,00

11 K 7 511 011 Izolování prostupu PUR pěnou vč zapravení ks 5,000 1 500,00 7 500,00

D D1 Montáže 2 100,00
12 K 7 512 001 Kompletní montáž zařízení VZT1.1 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

D D2 Ostatní 14 917,50

13 K 7 513 001 Kotvení vč. pružné uložení potrubí vč závěsů do D160 kg 110,000 31,50 3 465,00

14 K 7 513 002
Komplexní odzkoušení a zprovoznění, zaregulování 

zařízení VZT1.1
ks 1,000 1 050,00 1 050,00

15 K 7 513 003 Likvidace vzniklého odpadu t 0,100 1 575,00 157,50

16 K 7 513 004 Doprava na staveniště vč zajištění km 150,000 68,30 10 245,00

P

Poznámka k položce: 
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SO 01 - Objekt ZUŠ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 815 41 12 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310 468,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 310 468,39 21,00% 65 198,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 666,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

SO 02 - Opěrná zeď, ul.Jiráskova

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 310 468,39

HSV - Práce a dodávky HSV 310 468,39

    1 - Zemní práce 20 110,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 42 728,90

    4 - Vodorovné konstrukce 76 539,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 720,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 860,42

    997 - Přesun sutě 6 026,45

    998 - Přesun hmot 41 481,65

SO 02 - Opěrná zeď, ul.Jiráskova

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 310 468,39

D HSV Práce a dodávky HSV 310 468,39

D 1 Zemní práce 20 110,80

1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 75,000 46,00 3 450,00 CS ÚRS 2020 01

VV zpřístupnění opěrné zdi z horní strany terénu

VV 50,0*1,5 75,000

VV Součet 75,000

2 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 48,000 156,90 7 531,20 CS ÚRS 2020 01

VV 48,0*1,0 48,000

3 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 48,000 190,20 9 129,60 CS ÚRS 2020 01

VV po ukončení stavební činnosti

VV 48,0*1,0 48,000

VV Součet 48,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 728,90

4 K 311213213.1

Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho 

kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm (jen práce, 

chybějící poškozený materiál použit z SO 03)

m3 4,780 7 820,00 37 379,60

VV 47,8*0,5*0,2 4,780

5 K 311213911
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

jednostranné lícování zdiva
m3 4,780 1 119,10 5 349,30 CS ÚRS 2020 01

VV 47,8*0,5*0,2 4,780

D 4 Vodorovné konstrukce 76 539,46

6 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 7,768 3 355,80 26 067,85 CS ÚRS 2020 01

VV 47,8*0,65*0,25 7,768

7 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 31,395 427,60 13 424,50 CS ÚRS 2020 01

VV 47,8*(0,075*2+0,25*2)+0,65*0,25*2 31,395

8 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 31,395 92,10 2 891,48 CS ÚRS 2020 01

VV 47,8*(0,075*2+0,25*2)+0,65*0,25*2 31,395

9 K 417351120.1
Příplatek na zřízení okapní drážky a vyspádování 

horního líce věnce
m 47,800 246,30 11 773,14

VV 47,8 47,800

10 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,390 57 391,00 22 382,49 CS ÚRS 2020 01

VV R12

VV 47,8*8*0,89*0,001 0,340

VV R6

VV (47,8/0,3+0,667+1)*(0,15+0,55)*2*0,222*0,001 0,050

VV Součet 0,390

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 720,71

11 K 628631221
Spárování zdí a valů ze zdiva kvádrového cementovou 

maltou hl do 30 mm
m2 186,175 226,20 42 112,79 CS ÚRS 2020 01

VV z horní strany

VV 47,8*0,4 19,120

VV lícová plocha - dle digitální měření + 5 %

VV 159,1*1,05 167,055

VV Součet 186,175

12 K 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 23,900 192,80 4 607,92 CS ÚRS 2020 01

VV vyrovnávací vrstva po odstranění poslední kamenné řady

VV 47,8*0,5 23,900

VV Součet 23,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 860,42

13 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 53,775 56,70 3 049,04 CS ÚRS 2020 01

VV
pro úpravu opěrné zdi, bednění z lícové strany cca 75 % délky 

zdi

VV 47,8*0,75*1,5 53,775

VV Součet 53,775

14 K 962022491.1
Šetrné bourání zdiva nadzákladového kamenného na 

MC přes 1 m3 k zpětnému použití
m3 4,780 2 760,00 13 192,80

VV 47,8*0,5*0,2 4,780

15 K 978023261
Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a 

ostatního
m2 186,175 49,60 9 234,28 CS ÚRS 2020 01

VV z horní strany

VV 47,8*0,4 19,120

VV lícová plocha - dle digitální měření + 5 %

VV 159,1*1,05 167,055

VV Součet 186,175

16 K 985131221.1 Očištění lícových ploch kamenné zdi opískováním m2 186,175 276,00 51 384,30

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

SO 02 - Opěrná zeď, ul.Jiráskova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV z horní strany

VV 47,8*0,4 19,120

VV lícová plocha - dle digitální měření + 5 %

VV 159,1*1,05 167,055

VV Součet 186,175

D 997 Přesun sutě 6 026,45

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 5,105 294,40 1 502,91 CS ÚRS 2020 01

18 K 997013509.1
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku dodavatele za větší vzdálenost než 1 km
t 5,105 288,10 1 470,75

19 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 5,105 598,00 3 052,79 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 41 481,65

20 K 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné 

nebo betonové monolitické v do 12 m
t 36,071 1 150,00 41 481,65 CS ÚRS 2020 01

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 815 41 31 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 253 319,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 253 319,82 21,00% 263 197,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 516 516,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

SO 03 - Opěrná zeď, ul.Školní

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 253 319,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 164 386,11

    1 - Zemní práce 220 568,59

    2 - Zakládání 323 989,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 196 877,34

    4 - Vodorovné konstrukce 81 533,39

    5 - Komunikace pozemní 1 141,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 732,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 390,10

    997 - Přesun sutě 59 885,58

    998 - Přesun hmot 198 268,05

PSV - Práce a dodávky PSV 88 933,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 88 933,71

SO 03 - Opěrná zeď, ul.Školní

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 253 319,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 164 386,11

D 1 Zemní práce 220 568,59

1 K 111111101.1 Odstranění travin, náletu a jiných porostů m2 96,300 46,00 4 429,80

VV prostor nad opěrnou zdí (2,0 m)) a pod opěrnou zdí (1,0 m)

VV (2,3+7,9+15,7+6,2)*(2,0+1,0) 96,300

VV Součet 96,300

2 K 121112003.1
Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně vč.odvozu na 

mezideponii do 100 m
m2 96,300 164,10 15 802,83

VV prostor nad opěrnou zdí (2,0 m)) a pod opěrnou zdí (1,0 m)

VV (2,3+7,9+15,7+6,2)*(2,0+1,0) 96,300

VV Součet 96,300

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 130,000 133,20 17 316,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle výkr. C3 - HTÚ svahovaný odkop

VV 130,0 130,000

VV Součet 130,000

4 K 129951113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo 

prokopávkách na MC strojně
m3 8,262 2 085,80 17 232,88 CS ÚRS 2020 01

VV ze 60 % profil cca 60/60 cm

VV (2,4+7,95+0,7+21,45+6,5-0,75)*0,6*0,6*0,6 8,262

VV Součet 8,262

5 K 129951122
Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného 

kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 5,508 2 993,50 16 488,20 CS ÚRS 2020 01

VV ze 40 % profil cca 60/60 cm

VV (2,4+7,95+0,7+21,45+6,5-0,75)*0,6*0,6*0,4 5,508

VV Součet 5,508

6 K 132251103.1

Hloubení rýh nezapažených  š do 850 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem v kombinaci s 

bouráním původních základů

m3 14,876 1 384,60 20 597,31

VV dle základových pasů

VV 28,646 28,646

VV odpočet předpokladu původních základů

VV kamenných

VV -8,262 -8,262

VV betonových

VV -5,508 -5,508

VV Součet 14,876

7 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 200,092 41,00 8 203,77 CS ÚRS 2020 01

VV zásyp - tam a zpět

VV 90,416*2 180,832

VV ornice pro zpětné rozprostření 

VV 96,3*0,2 19,260

VV Součet 200,092

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 54,460 274,10 14 927,49 CS ÚRS 2020 01

VV dle rýh

VV 14,876+130,0 144,876

VV odpočet zeminy potřebné k zásypu

VV -90,416 -90,416

VV Součet 54,460

9 K 162751119.1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 za další km 

přes 10 km

m3 54,460 461,00 25 106,06

VV 54,46 54,460

10 K 171201221.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy t 98,028 506,00 49 602,17

VV 54,46*1,8 98,028

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 90,416 131,80 11 916,83 CS ÚRS 2020 01

VV
zásypová plocha dle řezu - nad drenážním obsypem, který je 

součástí IO a pod opěrnou zdí (líc)

VV (2,5+7,9+21,75+6,0)*(0,7+2,9)/2*1,25 85,838

VV (2,5+7,9+21,75+6,0)*0,4*0,3 4,578

VV Součet 90,416

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,514 509,40 261,83 CS ÚRS 2020 01

VV otvor pro prostup STL

VV 1,1*0,55*0,85 0,514

VV Součet 0,514

13 M 58341334 kamenivo drcené drobné frakce 0/2 t 0,926 396,50 367,16 CS ÚRS 2020 01

VV otvor pro prostup STL

VV 1,1*0,55*0,85*1,8 0,926

VV Součet 0,926

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

SO 03 - Opěrná zeď, ul.Školní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 96,300 190,20 18 316,26 CS ÚRS 2020 01

VV po ukončení stavební činnosti

VV (2,3+7,9+15,7+6,2)*(2,0+1,0) 96,300

VV Součet 96,300

D 2 Zakládání 323 989,25

15 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 27,945 3 021,40 84 433,02 CS ÚRS 2020 01

VV dle rozvinutého řezu

VV oblouková část

VV 2,4*(3,5-2,83)*0,65 1,045

VV 2,61*(3,83-2,83)*0,65 1,697

VV 2,64*(4,16-3,16)*0,65 1,716

VV 2,64*(4,49-3,49)*0,65 1,716

VV 0,7*(4,82-3,82)*0,65 0,455

VV rovná část

VV 21,45*(5,15-4,15)*0,85 18,233

VV zalomená část v ose 6

VV 0,55*(4,82-3,82)*0,85 0,468

VV (1,5-0,55)*1,0*0,65 0,618

VV 1,5*1,0*0,65*2 1,950

VV 1,15*(3,83-2,83)*0,65 0,748

VV otvor pro prostup STL

VV -1,1*0,75*0,85 -0,701

VV Součet 27,945

16 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 0,187 3 045,00 569,42 CS ÚRS 2020 01

VV překlad pro prostup STL

VV 1,1*0,2*0,85 0,187

VV Součet 0,187

17 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 25,869 334,70 8 658,35 CS ÚRS 2020 01

VV
dle rozvinutého řezu - horních 30 cm líce nad terén výkopu + 

čela

VV oblouková část

VV 2,4*0,3*2 1,440

VV 2,61*0,3*2 1,566

VV 2,64*0,3*2 1,584

VV 2,64*0,3*2 1,584

VV 0,7*0,3*2 0,420

VV rovná část

VV 21,45*0,3*2 12,870

VV zalomená část v ose 6

VV 0,55*0,3*2 0,330

VV (1,5-0,55*0,3*2

VV 1,5*0,3*2*2 1,800

VV 1,15*0,3*2 0,690

VV otvor pro prostup STL

VV 1,1*0,85 0,935

VV 0,75*0,85*2 1,275

VV překlad pro prostup STL

VV 1,1*0,2*2 0,440

VV 1,1*0,85 0,935

VV Součet 25,869

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 25,869 67,30 1 740,98 CS ÚRS 2020 01

VV 25,869 25,869

19 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,014 57 000,30 798,00 CS ÚRS 2020 01

VV překlad pro prostup STL

VV 2x 4 R10 dl. 1,5 m + třmínky R8 á 200 mm

VV 0,617 kg/m

VV 2*4*1,5*0,617*0,001 0,007

VV (0,2+0,85)*2*0,395*8*0,001 0,007

VV Součet 0,014

20 K 279321346
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 bez výztuže
m3 17,563 3 093,00 54 322,36 CS ÚRS 2020 01

VV oblouková část

VV 7,5*0,99*0,3 2,228

VV rovná část

VV 2,3*(2,83-2,17)*0,3 0,455

VV 42,67*0,3 12,801

VV 6,93*0,3 2,079

VV Součet 17,563

21 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 105,236 466,40 49 082,07 CS ÚRS 2020 01

VV rovná část

VV 2,3*(2,83-2,17)*2 3,036

VV 42,67*2 85,340

VV 6,93*2 13,860

VV přípočet na čela

VV 3,0 3,000

VV Součet 105,236

22 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 105,236 127,70 13 438,64 CS ÚRS 2020 01

VV 105,236 105,236

23 K 279352231
Zřízení kruhového oboustranného bednění 

základových zdí r do 4 m
m2 14,850 787,50 11 694,38 CS ÚRS 2020 01

VV oblouková část

VV 7,5*0,99*2 14,850

VV Součet 14,850

24 K 279352232
Odstranění kruhového oboustranného bednění 

základových zdí r do 4 m
m2 14,850 170,50 2 531,93 CS ÚRS 2020 01

VV 14,85 14,850

25 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,535 55 321,30 29 596,90 CS ÚRS 2020 01

VV dle projektanta R10 + R8

VV ((423,6+293,1)*0,617+236,0*0,395)*0,001 0,535
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,535

26 K 279361840.1
Montáž a dodávka systémových kotvených nerez drátů 

D=20 mm v kamenné zdi
kus 192,000 349,60 67 123,20

VV dle projektanta

VV 192 192,000

VV Součet 192,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 196 877,34

27 K 311213213.1

Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho 

kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm (jen práce, 

chybějící poškozený materiál použit z SO 03)

m3 14,489 7 820,00 113 303,98

VV
část zdi z kamenů šetrně demontovaných, přebraných, 

upravených

VV ---------------------------------------------------------------------------------

VV dle rozvinutého pohledu k ose 5

VV 9,33*0,24 2,239

VV od osy 5

VV 15,72*(4,15-2,17)*0,24 7,470

VV Mezisoučet 9,709

VV část zdi z kamenů nových

VV ------------------------------

VV 6,27*1,98*0,24 2,980

VV 7,5*0,24 1,800

VV Mezisoučet 4,780

VV Součet 14,489

28 M 58331342.1
nákup opracovaných žulových kvádrů (pro část opěrné 

zdi) vč.dopravy
m3 5,018 11 040,00 55 398,72

VV ztratné 5 %

VV 6,27*1,98*0,24*1,05 3,128

VV 7,5*0,24*1,05 1,890

VV Součet 5,018

29 K 311213213.2 Přípočet na vyzdívku v oblouku m3 2,000 5 980,00 11 960,00

VV 7,5*1,0*0,24+0,2 2,000

30 K 311213911
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

jednostranné lícování zdiva
m3 14,489 1 119,10 16 214,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle kamenného zdiva

VV 14,489 14,489

VV Součet 14,489

D 4 Vodorovné konstrukce 81 533,39

31 K 417321414.1
Osazení kamenné koruny vč.zřízení podokapních 

drážek
m 37,550 1 380,00 51 819,00

VV 2,3+7,5+21,75+6,0 37,550

32 K 417321414.2 Repase stávajících kamenů koruny m 25,280 874,00 22 094,72

VV 2,3+7,5+21,75+6,0-(6,27+6,0) 25,280

33 K 417321414.3 Dodávka nových kamenů koruny m 12,270 621,00 7 619,67

VV 6,27+6,0 12,270

D 5 Komunikace pozemní 1 141,14

34 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 11,400 100,10 1 141,14 CS ÚRS 2020 01

VV pod dlažbu nad horním lícem ŽB zdi - viz pozn.10

VV (2,4+7,95+21,45+6,5-0,3)*0,3 11,400

VV Součet 11,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 732,67

35 K 628631221
Spárování zdí a valů ze zdiva kvádrového cementovou 

maltou hl do 30 mm
m2 54,010 226,20 12 217,06 CS ÚRS 2020 01

VV
dle digitálního změření rozvinutého řezu + 10 % částečně pod 

terén

VV (43,0+6,1)*1,1 54,010

VV Součet 54,010

36 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 3,815 659,40 2 515,61 CS ÚRS 2020 01

VV (2,4+7,95+0,7+21,45+6,5-0,85)*0,1 3,815

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 390,10

37 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 91,080 56,70 5 164,24 CS ÚRS 2020 01

VV pro úpravu opěrné zdi z obou stran

VV (2,3+7,9+21,75+6,0)*1,2*2 91,080

VV Součet 91,080

38 K 962022491.1

Šetrné bourání zdiva nadzákladového kamenného na 

MC přes 1 m3 k zpětnému použití vč.přebrání 

vhodných a dočasného uskladnění v dosahu nového 

vyzdění

m3 15,000 2 760,00 41 400,00

VV oblouková část

VV 7,5*0,99*0,24 1,782

VV rovná část

VV 2,3*(2,83-2,17)*0,24 0,364

VV 42,67*0,24 10,241

VV 6,93*0,24 1,663

VV na případné rozšíření zdi pod UT

VV 0,95 0,950

VV Součet 15,000

39 K 985131221.1 Očištění lícových ploch kamenné zdi opískováním m2 40,456 276,00 11 165,86

VV část opěrné zdi vyzděné z původních kamenů

VV -------------------------------------------------------

VV dle rozvinutého pohledu k ose 5

VV 9,33 9,330

VV od osy 5

VV 15,72*(4,15-2,17) 31,126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 40,456

40 K 985131400.1
Zřízení dvoudílné chráničky v opěrné zdi pro průchod 

plynovodní přípojky vč.označení viz pozn.P1 výkr.01
kus 1,000 3 680,00 3 680,00

VV 1 1,000

41 K 985131600.1 Geodetické zaměření zdi před rozebráním kpl 1,000 5 980,00 5 980,00

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 59 885,58

42 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 50,729 294,40 14 934,62 CS ÚRS 2020 01

43 K 997013509.1
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku dodavatele za větší vzdálenost než 1 km
t 50,729 288,10 14 615,02

44 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 50,729 598,00 30 335,94 CS ÚRS 2020 01

VV 50,729 50,729

D 998 Přesun hmot 198 268,05

45 K 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné 

nebo betonové monolitické v do 12 m
t 172,407 1 150,00 198 268,05 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 88 933,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 88 933,71

46 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 40,599 18,40 747,02 CS ÚRS 2020 01

VV na základovém pasu

VV (2,4+7,95+0,7)*0,65 7,183

VV 21,45*0,85 18,233

VV 0,55*0,85 0,468

VV 5,1*0,65 3,315

VV na horním líci ŽB zdi

VV (2,4+7,95+21,45+6,5-0,3)*0,3 11,400

VV Součet 40,599

47 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 59,020 27,60 1 628,95 CS ÚRS 2020 01

VV dle rozvinutého řezu

VV 51,5+7,52 59,020

VV Součet 59,020

48 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,033 47 656,00 1 572,65 CS ÚRS 2020 01

VV 40,599*0,0003 0,012

VV 59,02*0,00035 0,021

VV Součet 0,033

49 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 81,198 115,00 9 337,77 CS ÚRS 2020 01

VV na základovém pasu

VV (2,4+7,95+0,7)*0,65 7,183

VV 21,45*0,85 18,233

VV 0,55*0,85 0,468

VV 5,1*0,65 3,315

VV na horním líci ŽB zdi

VV (2,4+7,95+21,45+6,5-0,3)*0,3 11,400

VV Mezisoučet 40,599

VV 2.vrstva

VV 40,599 40,599

VV Součet 81,198

50 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 66,540 138,00 9 182,52 CS ÚRS 2020 01

VV dle rozvinutého řezu - 2 vrstvy

VV 51,5+7,52*2 66,540

VV Součet 66,540

51 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 173,226 138,00 23 905,19 CS ÚRS 2020 01

VV 81,198*1,15 93,378

VV 66,54*1,2 79,848

VV Součet 173,226

52 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 

folie
m2 87,043 58,10 5 057,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle bednění ŽB zdi - 1 plocha

VV (105,236+14,85)/2 60,043

VV horní líc ŽB stěny

VV (2,4+7,95+21,45+6,5-0,3)*0,3 11,400

VV na patě kamenného obkladu - prům.výška cca 40 cm

VV (2,4+7,95+0,7+21,45+6,5)*0,4 15,600

VV Součet 87,043

53 M 28323516
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s 

nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm
m2 104,452 154,60 16 148,28 CS ÚRS 2020 01

VV 87,043*1,2 104,452

VV Součet 104,452

54 K 76420000.1

Montáž a dodávka krycího plechu rš cca 200 mm 

vč.přítlačné lišty rš cca 60 mm vč.dotmelení při 

ukončení nopové fólie

m 37,450 390,50 14 624,23

VV 2,4+7,95+0,7+21,45-0,75+5,7 37,450

VV Součet 37,450

55 K 76450000.1
Montáž a dodávka krycí systémové lišty nopové fólie - 

viz pozn.P2
m 39,000 114,00 4 446,00

VV na patě kamenného obkladu

VV 2,4+7,95+0,7+21,45+6,5 39,000

VV Součet 39,000

56 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,993 2 300,00 2 283,90 CS ÚRS 2020 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 492 076,53

HSV - Práce a dodávky HSV 1 492 076,53

    1 - Zemní práce 511 104,48

    2 - Zakládání 867,33

    5 - Komunikace pozemní 611 873,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 172,33

    997 - Přesun sutě 143 401,69

    998 - Přesun hmot 30 657,39

SO 04 - Zpevněné plochy

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 492 076,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 492 076,53

D 1 Zemní práce 511 104,48

1 K 113107126
Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem 

tl do 450 mm ručně
m2 101,800 631,50 64 286,70 CS ÚRS 2020 01

VV
zpevněná plocha při vstupu - ul.Komenského - dle digitálního 

měření

VV 86,2 86,200

VV pruh podél ul.Školní

VV 15,6 15,600

VV Součet 101,800

2 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

ručně
m2 15,600 621,10 9 689,16 CS ÚRS 2020 01

VV pruh podél ul.Školní

VV 15,6 15,600

VV Součet 15,600

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 101,800 189,60 19 301,28 CS ÚRS 2020 01

VV
zpevněná plocha při vstupu - ul.Komenského - dle digitálního 

měření

VV 86,2 86,200

VV pruh podél ul.Školní

VV 15,6 15,600

VV Součet 101,800

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 299,574 133,20 39 903,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle výkr.C.3 - dle pozn.P6

VV 80,6 80,600

VV dle výkr.C.3 - dle pozn.P4

VV 134,27 134,270

VV dle výkr.C.3 - dle pozn.P5

VV 80,6 80,600

VV nová zpevněné plocha

VV 10,8*0,38 4,104

VV Součet 299,574

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 299,574 274,10 82 113,23 CS ÚRS 2020 01

VV 299,574 299,574

6 K 162751119.1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 za další km 

přes 10 km

m3 299,574 212,10 63 539,65

VV 299,574 299,574

7 K 171201221.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy t 539,233 414,00 223 242,46

VV 299,574*1,8 539,233

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 406,700 22,20 9 028,74 CS ÚRS 2020 01

VV pro zpevněnou plochu ozn.1a, 1b, 1c

VV 160,5+208,5+26,9+10,8 406,700

VV Součet 406,700

D 2 Zakládání 867,33

9 K 275313711.1
Základové patky z betonu tř. C 20/25 vč.zemních prací, 

likvidace zeminy a příp.bednění zhlaví patky
m3 0,128 6 776,00 867,33

VV pro sloupek vrat

VV 0,4*0,4*0,8 0,128

VV Součet 0,128

D 5 Komunikace pozemní 611 873,31

10 K 561121111.1
Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 

(kompletní dodání)
m2 26,900 294,40 7 919,36

VV dle výkr.D.1.1 - SO 04-01 - skladba 1c

VV 26,9 26,900

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 26,900 162,70 4 376,63 CS ÚRS 2020 01

VV 26,9 26,900

12 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 379,800 262,50 99 697,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle výkr.D.1.1 - SO 04-01 - skladba 1a

VV 160,5 160,500

VV doplnění leden 2022

VV 10,8 10,800

VV dle výkr.D.1.1 - SO 04-01 - skladba 1b

VV 208,5 208,500

VV Součet 379,800

13 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m
m2 26,900 414,00 11 136,60 CS ÚRS 2020 01

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

SO 04 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 26,9 26,900

14 K 571901111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 

kg/m2
m2 26,900 18,40 494,96 CS ÚRS 2020 01

VV 26,9 26,900

15 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 26,900 32,20 866,18 CS ÚRS 2020 01

VV 26,9 26,900

16 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 26,900 18,40 494,96 CS ÚRS 2020 01

VV 26,9 26,900

17 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 26,900 345,00 9 280,50 CS ÚRS 2020 01

VV 26,9 26,900

18 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 171,300 571,00 97 812,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle výkr.D.1.1 - SO 04-01 - skladba 1a

VV 160,5 160,500

VV doplnění leden 2022

VV 10,8 10,800

VV Součet 171,300

19 M 58381007.1 kostka dlažební žula drobná 100/100 mm m2 174,726 1 186,80 207 364,82

VV 160,5*1,02 163,710

VV doplnění leden 2022

VV 10,8*1,02 11,016

VV Součet 174,726

20 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 300 m2
m2 208,500 238,20 49 664,70 CS ÚRS 2020 01

VV dle výkr.D.1.1 - SO 04-01 - skladba 1b

VV 208,5 208,500

VV Součet 208,500

21 M 592460.6 dlažba plošná betonová vegetační 300x150x80mm m2 208,500 588,80 122 764,80

VV 208,5 208,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 172,33

22 K 916241112
Osazení přídlažby bez boční opěry do lože z betonu 

prostého
m 49,150 239,70 11 781,26 CS ÚRS 2020 01

VV 49,15 49,150

23 M 59218002 přídlažba 250x125x100mm m 49,150 183,10 8 999,37 CS ÚRS 2020 01

VV 49,15 49,150

24 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 108,000 283,40 30 607,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle projektanta

VV 108,0 108,000

VV Součet 108,000

25 M 58380374
obrubník kamenný žulový přímý, částečně obloukový 

120x250mm
m 108,000 828,90 89 521,20 CS ÚRS 2020 01

VV 108,0 108,000

26 K 919112114
Řezání spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo 

podélných v živičném krytu
m 33,000 86,70 2 861,10 CS ÚRS 2020 01

VV ul.Školní

VV 13,0+20,0 33,000

VV Součet 33,000

27 K 99910.100

Osazení a dodávka lemu z ocelové pásoviny š-

100mm, tl. 6mm sys systematickými roxory dn12, dl 

500mm, zapuštěno do roviny dlažby

m 17,300 414,00 7 162,20

VV 12,5+4,8 17,300

28 K 99910.200

Umístění a dodávka zahradního stolu s lavicemi, 

provedení v barvě RAL 9010 + tropické dřevo vč. 

manipulace

kpl 1,000 43 240,00 43 240,00

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 143 401,69

29 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 90,582 294,40 26 667,34 CS ÚRS 2020 01

30 K 997013509.1
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku dodavatele za větší vzdálenost než 1 km
t 90,582 288,10 26 096,67

31 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 63,116 598,00 37 743,37 CS ÚRS 2020 01

VV 63,116 63,116

32 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 22,396 2 226,40 49 862,45 CS ÚRS 2020 01

VV 22,396 22,396

33 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 5,070 598,00 3 031,86 CS ÚRS 2020 01

VV 5,07 5,070

D 998 Přesun hmot 30 657,39

34 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 133,293 230,00 30 657,39 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 815 23 71 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 991 833,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 991 833,50 21,00% 208 285,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 200 118,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

SO 05 - Oplocení

Stavby MH, s.r.o.

Veškeré výrobky jsou vč.uvedené povrchové úpravy, bližší popis výrobků je v tabulkách 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 991 833,50

HSV - Práce a dodávky HSV 148 521,80

    1 - Zemní práce 18 091,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce - plot ozn.Z15 vč.přesunu hmot 130 430,00

PSV - Práce a dodávky PSV 843 311,70

    767 - Konstrukce zámečnické (vč.finální povrchové úpravy a přesunu hmot) 843 311,70

      767.1 - Odstranění stávajících oplocení 69 017,60

SO 05 - Oplocení

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 991 833,50

D HSV Práce a dodávky HSV 148 521,80

D 1 Zemní práce 18 091,80

1 K 131111323
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně 

s mechanickým vrtákem
m 69,000 230,00 15 870,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle výpisu výrobků Z15 - sloupky a vzpěry

VV 29,0+40,0 69,000

VV Součet 69,000

2 K 181311103.1 Rozprostření výkopku jamky v okolí sloupků m2 69,000 32,20 2 221,80

VV předpoklad 1 vrt = 1 m2

VV 29,0+40,0 69,000

VV Součet 69,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce - plot ozn.Z15 vč.přesunu hmot 130 430,00

3 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,60 m se zabetonováním
kus 69,000 368,00 25 392,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle výpisu výrobků Z15 - sloupky a vzpěry

VV 29,0+40,0 69,000

VV Součet 69,000

4 M 55342262.1
sloupek plotový Pz a min.2200/min.60xmin.1,5mm 

vč.povrchové úpravy
kus 29,000 1 242,00 36 018,00

VV 29 29,000

5 M 55342190.1 plotová vzpěra D 60 dl cca 2 m vč.povrchové úpravy kus 40,000 1 196,00 47 840,00

VV 40 40,000

6 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty výšky do 1,6 m
m 75,000 85,90 6 442,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle výpisu výrobků Z15 

VV 75,0 75,000

VV Součet 75,000

7 M 31327502
pletivo drátěné se čtvercovými oky 50/2,0mm v 

1500mm
m 75,000 166,50 12 487,50 CS ÚRS 2020 01

VV 75,0 75,000

8 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 

oplocení
m 225,000 6,70 1 507,50 CS ÚRS 2020 01

VV 75,0*3 225,000

9 M 15615300 drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm m 225,000 3,30 742,50 CS ÚRS 2020 01

VV 225,0 225,000

D PSV Práce a dodávky PSV 843 311,70

D 767 Konstrukce zámečnické (vč.finální povrchové úpravy a přesunu hmot) 843 311,70

10 K 767111110.1
Montáž a dodávka 2 křídl.vjezdové brány vel.cca 

400/165 cm - ozn.Z1
kus 1,000 67 574,00 67 574,00

11 K 767111110.2

Montáž a dodávka plotového pole  na betonové stěně 

vč.kotvení na patní plechy délky 4975 mm, výšky 90 

mm - ozn.Z2

kus 1,000 31 188,00 31 188,00

12 K 767111110.3
Montáž a dodávka plotového sloupku na opěrné zdi 

SO 03, výšky 1,2 m - ozn.Z3
kus 33,000 2 079,20 68 613,60

13 K 767111110.4

Montáž a dodávka plotové výplně z ocelové pásoviny a 

prof.Jakl výška 100 cm, délka 112 cm na připravený 

sloupek Z3 a zeď hlavního objektu - ozn.Z4

kus 1,000 7 277,20 7 277,20

14 K 767111110.5

Montáž a dodávka plotové výplně z ocelové pásoviny a 

prof.Jakl výška 100 cm, délky 120 cm na připravené 

sloupky Z3 - ozn.Z5

kus 24,000 7 797,00 187 128,00

15 K 767111110.6

Montáž a dodávka plotové výplně z ocelové pásoviny a 

prof.Jakl výška 100 cm, délky 105 cm na připravené 

sloupky Z3 - ozn.Z6

kus 1,000 7 069,30 7 069,30

16 K 767111110.7

Montáž a dodávka obloukové plotové výplně z ocelové 

pásoviny a prof.Jakl výška 100 cm, délky 135 cm na 

připravené sloupky Z3 - ozn.Z7

kus 3,000 9 356,40 28 069,20

17 K 767111110.8

Montáž a dodávka obloukové plotové výplně z ocelové 

pásoviny a prof.Jakl výška 100 cm, délky 125 cm na 

připravené sloupky Z3 - ozn.Z8

kus 3,000 8 316,80 24 950,40

18 K 767111110.9

Montáž a dodávka plotové výplně z ocelové pásoviny a 

prof.Jakl výška 100 cm, délky 151 cm na připravené 

sloupkyk Z3 - ozn.Z9

kus 1,000 9 876,20 9 876,20

19 K 767111120.10
Montáž a dodávka plotového sloupku na opěrné zdi 

SO 02, výšky 1,2 m - ozn.Z10
kus 18,000 2 079,20 37 425,60

20 K 767111120.11

Montáž a dodávka plotové výplně z ocelové pásoviny a 

prof.Jakl výška 115 cm, délky 294 cm na připravené 

sloupky Z10 - ozn.Z11

kus 12,000 18 712,80 224 553,60

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

SO 05 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 767111120.12

Montáž a dodávka plotové výplně z ocelové pásoviny a 

prof.Jakl výška 115 cm, délky 294 cm na připravené 

sloupky Z10 - ozn.Z12

kus 1,000 18 712,80 18 712,80

22 K 767111120.13

Montáž a dodávka plotové výplně z ocelové pásoviny a 

prof.Jakl výška 115 cm, délky 294 cm na připravené 

sloupky Z10 - ozn.Z13

kus 3,000 18 712,80 56 138,40

23 K 767111120.14

Montáž a dodávka plotové výplně z ocelové pásoviny a 

prof.Jakl výška 115 cm, délky 84 cm na připravené 

sloupky Z10 - ozn.Z14

kus 1,000 5 717,80 5 717,80

D 767.1 Odstranění stávajících oplocení 69 017,60

24 K 7679000.1

Demontáž stávajícího oplocení z pletiva výšky 1,5 m s 

ocelovými sloupky bez podezdívky vč.likvidace - viz 

pozn.10 výkr.C3

m 32,000 124,80 3 993,60

25 K 7679000.2

Demontáž stávajícího oplocení z pletiva výšky 1,2 m 

na opěrné stěně SO 02 s betonovými sloupky 

vč.likvidace - viz pozn.11 výkr.C3

m 45,000 395,00 17 775,00

26 K 7679000.3

Demontáž stávajícího oplocení z rámového pletiva 

výšky 1,1 m na opěrné stěně SO 03 vč.likvidace - viz 

pozn.11 výkr.C3

m 40,000 343,10 13 724,00

27 K 7679000.4

Demontáž stávajícího oplocení z pletiva výšky 1,6 m s 

ocelovými sloupky s podezdívkou 10x30 cm 

vč.likvidace - viz pozn.11 výkr.C3

m 75,000 447,00 33 525,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 29 12 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 918 632,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 918 632,02 21,00% 192 912,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 111 544,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

SO 06 - Sadové úpravy a přípravné práce

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 918 632,02

D1 - KÁCENÍ 97 755,00

D2 - SADOVÉ ÚPRAVY 820 877,02

    D3 - MONTÁŽNÍ A OSAZOVACÍ PRÁCE 446 609,29

    D4 - BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE KOLEM OBJEKTU NA PLOŠE ZAHRADY 216 250,00

    D5 - DODÁVKY 158 017,73

      D6 - MATERIÁL, KONSTRUKCE 65 225,23

      D7 - STROMY 18 249,00

      D8 - KEŘE A POPÍNAVÉ ROSTLINY 6 930,00

      D9 - TRVALKY A CIBULOVINY 17 161,00

      D10 - OKRASNÉ TRAVINY 16 170,00

      D11 - KAPRADINY 14 017,50

      D12 - KAMENY 20 265,00

SO 06 - Sadové úpravy a přípravné práce

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 918 632,02

D D1 KÁCENÍ 97 755,00

1 K 11210
Kácení – strom obvod kmene 150 mm vč.likvidace 

pařezů a větví a dřeviny
ks 4,000 13 650,00 54 600,00

2 K 11110 Odstranění náletové vegetace při SO 02 a SO 03 m2 80,000 472,50 37 800,00

3 K 11211
Odstranění pařezu při SO 03 průměr cca 800 mm 

vč.likvidace dřeviny, popř.zásypu
ks 1,000 5 355,00 5 355,00

D D2 SADOVÉ ÚPRAVY 820 877,02

D D3 MONTÁŽNÍ A OSAZOVACÍ PRÁCE 446 609,29

4 K 18232 Rozprostření ornice v tl.do 5 cm m2 1 029,260 99,80 102 720,15

5 K 18210 Plošná úprava povrchů srovnáním území m2 1 029,260 57,80 59 491,23

6 K 183312
Sadovnické obdělání půdy (kultivace podloží finální 

vrstvy)
m2 1 029,260 47,30 48 684,00

7 K 18310
Osetí travním parkovým semenem (vč.dodávky, 

1.pokosu, příp. ošetření a dosevu)
m2 1 029,260 15,80 16 262,31

8 K 18311
Založení záhonu pro výsadbu trvalek a rostlin s 

nutností kyselého prostředí
m2 69,000 210,00 14 490,00

9 K 18351 Chemické odplevelení m2 69,000 12,60 869,40

10 K 18421 Vysazování stromů včetně výkopu jamky kus 3,000 4 935,00 14 805,00

11 K 18411 Vysazování keřů včetně výkopu jamky kus 1,000 472,50 472,50

12 K 18411.1 Vysazování trvalek včetně výkopu jamky kus 179,000 141,80 25 382,20

13 K 18472 Ošetření dřevin soliterních kus 4,000 1 732,50 6 930,00

14 K 18600 Zalévání vodou m3 50,000 157,50 7 875,00

15 K 18461 Mulčování rostlin m2 69,000 577,50 39 847,50

16 K 18462 Osazení - instalace soliterních kamenů kus 22,000 1 365,00 30 030,00

17 K 99823 Přesun hmot sadovnické a krajinné úpravy kpl 1,000 78 750,00 78 750,00

D D4 BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE KOLEM OBJEKTU NA PLOŠE ZAHRADY 216 250,00

18 K 981110

Demolice stávající jímky vč.odstranění kalů, vyčištění, 

dezinfekce, zásypu, vlastní konstrukce septiku stěn a 

stropu, likvidace suti)  - pozn.4, výkr.C3, výměra = 

obestavěný prostor

m3 20,000 1 700,00 34 000,00

19 K 981120
Demolice stávajícího skleníku vč.odvozu suti a 

poplatků za skládku - pozn.5, výkr.C3
m3 50,000 1 190,00 59 500,00

20 K 981130

Demolice dřevěného zahradního domku 

vč.vyzdívaného krbu s komínem vč.likvidace suti - 

pozn.6, výkr.C3

m3 14,000 2 300,00 32 200,00

21 K 981140

Demolice stávajícího kamenného objektu s uchováním 

zachovalých žulových bloků na určené mezideponii, 

odvoz suti na skládku, poplatky - pozn.7, výkr.C3, 

výměra = OP

m3 12,000 2 900,00 34 800,00

22 K 981150
Demolice stávajícího pískoviště z betonových bloků, 

odvoz suti na skládku, poplatky - viz pozn.8, výkr.C3
m2 5,000 1 450,00 7 250,00

23 K 981160
Demolice stávající cihelné revizní šachty vel.cca 

90x90x90 cm (pozn.12 výkr.C3) vč.likvidace suti
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

24 K 981170
Odstranění stávající betonové desky v tl.25 cm 

vč.likvidace suti
m2 9,000 4 500,00 40 500,00

25 K 981180 Vybourání vjezdových ocelových vrat vč.likvidace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D D5 DODÁVKY 158 017,73

D D6 MATERIÁL, KONSTRUKCE 65 225,23

26 K 110100
Ornice pro rozprostření v tl.5 cm (1029,26*0,05=51,4 

m3)
m3 51,400 892,50 45 874,50

27 K 110200 Mulčovací plachta m2 69,000 60,90 4 202,10

28 K 110300
Kůra mulčovací (z listnatých dřevin) volně ložená 

(tl.vrstvy 5cm)
m3 3,450 1 312,50 4 528,13

29 K 110400 Rašelina + hnojivo - cca l 100,000 47,30 4 730,00

30 K 110500 Kotvení stromů kus 3,000 1 627,50 4 882,50

31 K 110600 Totální herbicid l 0,800 1 260,00 1 008,00

D D7 STROMY 18 249,00

32 K 150100

Amelanchier lamarckii muchovník lamarckův(výška 

kmene 100-110 cm, obvod kmene 6-8 cm, šířka 

koruny 60-100 cm)

kus 2,000 4 725,00 9 450,00

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

SO 06 - Sadové úpravy a přípravné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 150102
FAGUS SYLVATICA var. PURPUREA (Riversii, 

Rohanii), Buk červenolistý - vícekmen (výška 300 cm)
kus 1,000 8 799,00 8 799,00

D D8 KEŘE A POPÍNAVÉ ROSTLINY 6 930,00

34 K 150200
Sambucus nigra bez černý (obvod kmene 5-10 

cm,jamka 0,5 m3)
kus 1,000 2 205,00 2 205,00

35 K 150300
Clematis alpina 'imke' + x jackmanii' (výška rostl. 30-40 

cm, jamka 0,01 m3)
kus 10,000 472,50 4 725,00

D D9 TRVALKY A CIBULOVINY 17 161,00

36 K 150400 Helleborus niger ( x christmas carol) kontejner 12 kus 16,000 131,30 2 100,80

37 K 150500 Heuchera americana 'palace purple' kontejner 12 kus 6,000 131,30 787,80

38 K 150600 Actaea (cimicifuga) simplex 'brunette' kus 5,000 136,50 682,50

39 K 150700 Aquilegia spring magic 'navy white' (kontejner p9) kus 23,000 131,30 3 019,90

40 K 150800 Geranium x cantabrigiense 'biokovo' (květináč 9 cm) kus 35,000 131,30 4 595,50

41 K 150900 Pulmonaria 'blake's silver' kus 11,000 136,50 1 501,50

42 K 151000 Liriope muscari 'variegata' (květník 13 cm) kus 8,000 168,00 1 344,00

43 K 151100 Carex oshimensis 'evergold' (květináč 10 cm) kus 17,000 147,00 2 499,00

44 K 151200 Acanthus mollis (výška 15-20cm) kus 4,000 157,50 630,00

D D10 OKRASNÉ TRAVINY 16 170,00

45 K 151400 Festuca gautier (květník 10 cm) kus 37,000 367,50 13 597,50

46 K 151500 Miscanthus 'graziella' kon.12 kus 7,000 367,50 2 572,50

D D11 KAPRADINY 14 017,50

47 K 150600.1 Polypodium vulgare (kontejner 2l) kus 20,000 630,00 12 600,00

48 K 150700.1
Cyrtomium fortunei (phanerophlebia fortunei) var. 

clivicola (kontejner 2l)
kus 3,000 472,50 1 417,50

D D12 KAMENY 20 265,00

49 K 150800.1 Žulový valoun ( průměr cca 1,5 m) kus 3,000 1 575,00 4 725,00

50 K 150900.1 Žulový valoun (průměr cca 0,8 – 1 m)) kus 7,000 1 050,00 7 350,00

51 K 150910 Žulový valoun (průměr cca 0,5 – 0,8 m) kus 12,000 682,50 8 190,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 11 CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 396,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 396,21 21,00% 14 993,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 389,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

IO 01 - Přípojka splaškové kanalizace

Stavby MH, s.r.o.

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 396,21

D1 - Ostatní 5 049,20

IO 01 - Přípojka splaškové kanalizace

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 396,21

1 K 7241001
Revizní šachta splašková D600 vč  D160 - úhlová 87°, 

vč prodloužení, vč litinového poklopu tř. B125
ks 1,000 15 469,20 15 469,20

2 K 7241002

Revizní šachta betonová D1000 2x D160 1x POKLOP 

NA VSTUPNÍ ŠACHTY KA02-B125 1x TZK-Q.1 100-

63/17 3x TBS  Q.1 100/50/9 1x TBZ Q.1 100/60 V max 

40 1x základová deska beton prostý C12/15 tl100mm 

vč přpojení na kanliazční potrubí 1xKG a 1xkamenina

ks 1,000 19 648,40 19 648,40

3 K 7241003

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG  ø 160 - 

vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 16,000 363,90 5 822,40

4 K 7241004

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) kameninové  ø 

150 - vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. 

vč. prořezu

m 2,000 1 892,10 3 784,20

5 K 7241005
Výkop hl. max 2 m pažený, šířka do 0,5m ve tř. 

těžitelnosti 2.
m3 4,200 534,60 2 245,32

6 K 7241006
Výkop hl. max 2 m pažený, šířka do 0,5m ve tř. 

těžitelnosti 3.
m3 6,500 876,20 5 695,30

7 K 7241007 Pískový podsyp, tl 100mm m3 0,650 1 314,90 854,69

8 K 7241008 Štěrkopískový tříděný obsyp tl. 300 mm m3 1,950 1 213,20 2 365,74

9 K 7241009 Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m3 8,100 131,80 1 067,58

10 K 7241010
Výkopek vč. transportu na skládku do 5 km a poplatku 

za uložení
m3 2,600 1 074,30 2 793,18

11 K 7241011 Oprava asfaltové vrstvy komuniakce vč podloží m2 2,050 3 220,00 6 601,00

D D1 Ostatní 5 049,20
12 K 7 242 001 Zkoušky kanalizačního potrubí m 18,000 20,80 374,40

13 K 7 242 002 Zaměření průběhu venkovních potrubí m 18,000 73,60 1 324,80

14 K 7 242 003 Likvidace vzniklého odpadu t 0,100 2 300,00 230,00

15 K 7 242 004 Doprava na staveniště vč zajištění km 100,000 31,20 3 120,00

P

Poznámka k položce: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 392 923,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 392 923,01 21,00% 82 513,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 475 436,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

IO 02 - Likvidace dešťových vod vč.drenáže

01 - Dešťová kanalizace

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 392 923,01

D1 - Vsakovacé galerie 65 192,35

D2 - Ostatní 10 626,00

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

IO 02 - Likvidace dešťových vod vč.drenáže

01 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 392 923,01

1 K 8 954 410

Podzemní plastový zásobník vody 6,5m3, vč 

teleskop.nástavced, poklupu B125 vč dopravy a 

montáže a pískového podkladu vč ponorného čerpadla 

a vystrojení 230V, max 90l/mi, při 40m, max 1,1kW

ks 1,000 69 000,00 69 000,00

2 K 8 954 411

Podzemní plastový šachta pro připojení hadice, 

poklupu A15 vč uzavíracího ventilu a propojovací 

hadice lmax=4m vč  montáže

ks 1,000 20 700,00 20 700,00

3 K 8 954 412

ODVODŇOVACÍ ŽLAB PRŮBĚŽNÝ DÍL 

1x1m+1x0,5m/Š=0,1m KONCOVÝ DÍL -VPUST 

1x0,5m /Š=0,1m KRYCÍ ROŠT TŘ. B125 VÝSTUP 

∅110

ks 1,000 6 900,00 6 900,00

4 K 8 954 413

Šachta revizní DN300 plastová vč, lapače písku,  a 

poklopu A15 1x D110 přímá 2x D125 -přímá 1x D160 -

přímá

kpl 4,000 11 040,00 44 160,00

5 K 8 954 414
Šachta revizní DN425 plastová vč poklopu B125, 

slučovací 45°, vstup 2xD160 výstup 1xD160
kpl 1,000 13 800,00 13 800,00

6 K 8 954 415
Šachta revizní DN425 plastová vč poklopu 

B125,přímá°, 2xD160  vč filtračního koše
kpl 1,000 14 720,00 14 720,00

7 K 8 954 416

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG  ø 110 - 

vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 18,000 291,10 5 239,80

8 K 8 954 417

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG  ø 125 - 

vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 34,000 291,10 9 897,40

9 K 8 954 418

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG  ø 160 - 

vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 26,000 363,90 9 461,40

10 K 8 954 419
Výkop hl. max 2 m pažený, šířka do 0,5m ve tř. 

těžitelnosti 2.
m3 52,240 534,70 27 932,73

11 K 8 954 420
Výkop hl. max 2 m pažený, šířka do 0,5m ve tř. 

těžitelnosti 3.
m3 42,000 876,30 36 804,60

12 K 8 954 421 Pískový podsyp, tl 100mm m3 4,200 1 314,90 5 522,58

13 K 8 954 422 Štěrkopískový tříděný obsyp tl. 300 mm m3 12,600 1 213,20 15 286,32

14 K 8 954 423 Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m3 67,440 131,80 8 888,59

15 K 8 954 424
Výkopek vč. transportu na skládku do 5 km a poplatku 

za uložení
m3 26,800 1 074,30 28 791,24

D D1 Vsakovacé galerie 65 192,35

16 K 8 954 425

VSAKOVACÍ GALERIE GV01 CELKOVÝ ROZMĚR 

6x2,5x0,5M RETENČNÍ OBJEM VSAKU 2,3m3   vč 

štěrku, geotextilie

m3 7,500 3 956,00 29 670,00

17 K 8 954 426
Perforované potrubí PVC - KG  ø  125 - mont. materiálu 

atd. vč. Prořezu
m 16,000 291,10 4 657,60

18 K 8 954 427 Odvětrání vsakovací galerie vč. Hlavice ks 1,000 4 140,00 4 140,00

19 K 8 954 428
Výkop hl. max 2 m pažený, šířka do 0,5m ve tř. 

těžitelnosti 3.
m3 19,500 876,20 17 085,90

20 K 8 954 429 Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m3 12,000 131,80 1 581,60

21 K 8 954 430
Výkopek vč. transportu na skládku do 5 km a poplatku 

za uložení
m3 7,500 1 074,30 8 057,25

D D2 Ostatní 10 626,00
22 K 8 954 431 Zkoušky kanalizačního potrubí m 78,000 18,40 1 435,20

23 K 8 954 432 Zaměření průběhu venkovních potrubí m 78,000 73,60 5 740,80

24 K 8 954 433 Likvidace vzniklého odpadu t 0,300 2 300,00 690,00

25 K 8 954 434 Doprava na staveniště vč zajištění km 100,000 27,60 2 760,00

01 - Dešťová kanalizace

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

IO 02 - Likvidace dešťových vod vč.drenáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 152,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 152,22 21,00% 36 781,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 934,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

IO 02 - Likvidace dešťových vod vč.drenáže

02 - Drenážní systém SO 01

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 175 152,22

D1 - Ostatní 21 287,00

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

IO 02 - Likvidace dešťových vod vč.drenáže

02 - Drenážní systém SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 152,22

1 K 8 954 420
Šachta revizní DN300 plastová vč, lapače písku,  a 

poklopu A15 1x D100 přímá 5x D100 -87°
kpl 6,000 12 475,20 74 851,20

2 K 8 954 421
Šachta revizní DN315 plastová vč poklopu B125, se 

zpětnou klapkou a ovládácí tyčí
kpl 1,000 8 753,40 8 753,40

3 K 8 954 422

Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG  ø 125 - 

vč. tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 6,000 291,10 1 746,60

4 K 8 954 423

Potrubí drenážní, flexibilní (v zemi) PVC -  ø 100 - vč. 

tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 89,000 254,70 22 668,30

5 K 8 954 424 Spádované betonové lože, tl 100mm m3 3,750 3 263,60 12 238,50

6 K 8 954 425
Filtrační obsyp frakce 16-32  tl. 300 mm nad potrubí, 

vč geotextilie
m3 19,120 1 757,70 33 607,22

D D1 Ostatní 21 287,00
7 K 8 954 427 Pokládka zemnící pásky m 75,000 139,80 10 485,00

8 K 8 954 428 Zaměření průběhu venkovních potrubí m 95,000 73,60 6 992,00

9 K 8 954 429 Likvidace vzniklého odpadu t 0,300 2 300,00 690,00

10 K 8 954 430 Doprava na staveniště vč zajištění km 100,000 31,20 3 120,00

P

Poznámka k položce: 
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02 - Drenážní systém SO 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 631,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 631,60 21,00% 2 652,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 284,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

IO 02 - Likvidace dešťových vod vč.drenáže

03 - Drenážní systém SO 03

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 631,60

D1 - Ostatní 1 058,00

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

IO 02 - Likvidace dešťových vod vč.drenáže

03 - Drenážní systém SO 03

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 631,60

1 K 8 954 430

Potrubí drenážní, flexibilní (v zemi) PVC -  ø 100 - vč. 

tvarovek, čistících kusů,mont. materiálu atd. vč. 

prořezu

m 34,000 225,40 7 663,60

2 K 8 954 431 Průchod opěrnou zdí vč chráničky ks 1,000 3 128,00 3 128,00

3 K 8 954 432
Zakončovací mřížka/síto, nerez proti hlodavcům, 

DN100
ks 1,000 782,00 782,00

D D1 Ostatní 1 058,00
4 K 8 954 434 Likvidace vzniklého odpadu t 0,100 2 300,00 230,00

5 K 8 954 435 Doprava na staveniště vč zajištění km 30,000 27,60 828,00

P
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 10. 12. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01/ 01/ 02 Bourací a demontážní práce střechy, fasády a krovu

bozasot60 157,279

100% plocha bosáže 0,000

východní pohled 0,000

18,4*(1,4+3,465) 89,516

odpočet oken 0,000

-0,9*0,95*5 -4,275

-(1,05*1,95*6) -12,285

ostění/nadpraží 0,000

(0,9+0,95)*2*5*0,1 1,850

(1,05*6+1,95*6*2)*0,1 2,970

0,000

severní pohled 0,000

12,45*(1,4+3,465) 60,569

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,95*0,955+1,3*1,1) -3,292

-(1,05*1,95*3) -6,143

ostění/nadpraží 0,000

(1,95+0,955*2+1,3+1,1*2)*0,1 0,736

(1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,485

0,000

západní pohled 0,000

0,55*(1,0+3,465) 2,456

7,26+1,0 8,260

0,000

jižní pohled 0,000

4,475*(1,35+3,465) 21,547

3,75*(0,9+3,465) 16,369

4,475*(0,5+3,465) 17,743

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,0*0,475+1,05*1,95*3) -6,618

ostění/nadpraží 0,000

(1,0+0,475*2+1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,680

0,000

0,000

odpočet bosaze otlučené ze 100% 0,000

-otlubosaz100 -35,289

0,000

0,000

bozasot60 Součet 157,279

Použití figury:

978019.71
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva v rozsahu do 25 % (bosáže)
m2 157,279

7838068.1
Obroušení stávajícího finálního nátěru bruskou na hladkých plochách, bosážích, říms a 

profilované omítce
m2 421,397

otlrimsa40 81,057

východní pohled 0,000

0,437*18,4 8,041

0,535*18,4 9,844

AMIZUSTAr01
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Kód Popis MJ Výměra

0,705*18,4 12,972

0,000

severní pohled 0,000

0,437*12,45 5,441

0,535*12,45 6,661

0,705*(12,45+1,375) 9,747

0,000

západní pohled 0,000

0,437*0,825 0,361

0,535*(0,825+2,584) 1,824

0,705*(5,65+5,575) 7,914

0,000

jižní pohled 0,000

0,437*0,825 0,361

0,535*12,85 6,875

0,705*15,625 11,016

0,000

0,000

otlrimsa40 Součet 81,057

Použití figury:

9780361.2
Otlučení (osekání) omítek říms vnějších ploch v rozsahu do 25 % s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva
m2 81,057

7838068.1
Obroušení stávajícího finálního nátěru bruskou na hladkých plochách, bosážích, říms a 

profilované omítce
m2 421,397

otlubosaz100 35,289

východní pohled 0,000

0 0,000

0,000

severní pohled 0,000

13,026 13,026

0,000

západní pohled 0,000

0,68+1,0+2,2 3,880

0,000

jižní pohled 0,000

10,26-0,45 9,810

2,85*0,25 0,713

7,86 7,860

0,000

otlubosaz100 Mezisoučet 35,289

Použití figury:

978019.91
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva v rozsahu do 100 % (bosáže)
m2 35,289

978019.71
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva v rozsahu do 25 % (bosáže)
m2 157,279

otlubosaz60 192,568

100% plocha bosáže 0,000

východní pohled 0,000

18,4*(1,4+3,465) 89,516

odpočet oken 0,000

-0,9*0,95*5 -4,275

-(1,05*1,95*6) -12,285

ostění/nadpraží 0,000

(0,9+0,95)*2*5*0,1 1,850

(1,05*6+1,95*6*2)*0,1 2,970

0,000

severní pohled 0,000

12,45*(1,4+3,465) 60,569

0,000
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Kód Popis MJ Výměra

odpočet oken 0,000

-(1,95*0,955+1,3*1,1) -3,292

-(1,05*1,95*3) -6,143

ostění/nadpraží 0,000

(1,95+0,955*2+1,3+1,1*2)*0,1 0,736

(1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,485

0,000

západní pohled 0,000

0,55*(1,0+3,465) 2,456

7,26+1,0 8,260

0,000

jižní pohled 0,000

4,475*(1,35+3,465) 21,547

3,75*(0,9+3,465) 16,369

4,475*(0,5+3,465) 17,743

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,0*0,475+1,05*1,95*3) -6,618

ostění/nadpraží 0,000

(1,0+0,475*2+1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,680

0,000

otlubosaz60 Mezisoučet 192,568

Použití figury:

978019.71
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva v rozsahu do 25 % (bosáže)
m2 157,279

978015.51
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva v rozsahu do 25 % (omítka bez profilace, hladká)
m2 320,164

otluceniz90 1 393,294

otlucrims70 307,620

otlucrims70_1 433,321

otluhladka100 15,980

východní pohled 0,000

0 0,000

0,000

severní pohled 0,000

1,21+1,6 2,810

0,000

západní pohled 0,000

6,4+2,46+3,42 12,280

0,89*0,25*4 0,890

0,000

jižní pohled 0,000

0 0,000

0,000

otluhladka100 Mezisoučet 15,980

Použití figury:

978015.91
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva v rozsahu do 100 % (omítka bez profilace, hladká)
m2 15,980

978015.51
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva v rozsahu do 25 % (omítka bez profilace, hladká)
m2 320,164

otluhladka40 320,164

100% plocha vnější omítky bez říms a soklu 0,000

východní pohled 0,000

18,4*(1,4+3,465+3,63) 156,308

odpočet oken 0,000

-0,9*0,95*5 -4,275

-(1,05*1,95*6)*2 -24,570

ostění/nadpraží 0,000

(0,9+0,95)*2*5*0,1 1,850
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Kód Popis MJ Výměra

(1,05*6+1,95*6*2)*2*0,1 5,940

0,000

konstrukce na střeše 0,000

4,75*2 9,500

-1,38*2 -2,760

2,4*0,5*4 4,800

0,000

severní pohled 0,000

12,45*(1,4+3,465+3,63) 105,763

1,3*7,695 10,004

1,4*8,24 11,536

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,95*0,955+1,3*1,1) -3,292

-(1,05*1,95*3)*2 -12,285

ostění/nadpraží 0,000

(1,95+0,955*2+1,3+1,1*2)*0,1 0,736

(1,05*3+1,95*3*2)*2*0,1 2,970

0,000

západní pohled 0,000

5,45*(1,0+3,465+3,63) 44,118

2,85*7,9 22,515

37,31+7,26+1,0 45,570

3,4*3,265 11,101

5,425*3,63 19,693

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,05*1,95*3+0,525*1,275*4+0,625*1,275*2+1,05*1,3+1,675*2,175+3,34) -18,762

ostění/nadpraží 0,000

(1,05*3+1,95*3*2+0,525*4+1,275*4*2+0,625*2+1,275*2*2+1,05+1,3*2+1,675+2,175*2)*0,1 4,318

6,9*0,1 0,690

0,000

jižní pohled 0,000

4,475*(1,35+3,465+3,63) 37,791

3,75*(0,9+3,465+3,63) 29,981

4,475*(0,5+3,465+3,63) 33,988

2,775*4,9 13,598

2,675*3,265 8,734

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,0*0,475+1,05*1,95*6+1,425*2,1) -15,753

ostění/nadpraží 0,000

(1,0+0,475*2+1,05*6+1,95*6*2+1,425+2,1*2)*0,1 3,728

0,000

ostatní 5% 0,000

503,535*0,05 25,177

0,000

0,000

0,000

odpočet ostatní omítek z celku 0,000

-otlubosaz60 -192,568

-otluhladka100 -15,980

0,000

0,000

0,000

otluhladka40 Součet 320,164

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

978015.51
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva v rozsahu do 25 % (omítka bez profilace, hladká)
m2 320,164

7838068.1
Obroušení stávajícího finálního nátěru bruskou na hladkých plochách, bosážích, říms a 

profilované omítce
m2 421,397

soklkamenpuv 36,360

zdivopodter 70,800

 SO 01/ 02/ 01 Nové konstrukce, dispozice a úpravy povrchů

C1 94,080

dle ozn.C1 0,000

------------ 0,000

1.PP - m.č.0.01, 0.04 0,000

19,1+23,2 42,300

0,000

1.NP - m.č.1.02, 1.03 0,000

12,7*1,15 14,605

21,3 21,300

0,000

2.NP - m.č.2.01 0,000

12,7*1,25 15,875

C1 Mezisoučet 94,080

Použití figury:

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 178,010

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 167,095

784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 167,095

784161200.1
Lokální vyspravení omítky podhledu po odstranění malby -  sádrovým tmelem vč.zaplentování 

rozvodů po instalacích
m2 94,080

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 2 194,158

C2 83,930

dle ozn.C2 + 10 % na klenutí 0,000

------------ 0,000

1.PP - m.č.0.02, 0.03, 0,05-0,07 0,000

(13,4+22,2+7,4+15,4+17,9)*1,1 83,930

C2 Mezisoučet 83,930

Použití figury:

621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm
m2 83,930

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 178,010

621221011.1 Příplatek na klenutý prostor KZS m2 83,930

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 83,930

78421120.1 Dvojnásobné bílé malby difúzně propustné m2 314,931

63152262 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 80mm m2 85,609

C3 144,500

stropy - ozn.C3 0,000

-------- 0,000

1.NP - m.č.1.06-1.14 0,000

1,1+14,1+5,2+10,4+2,5+20,6+17,1+17,1+56,4 144,500

C3 Mezisoučet 144,500

Použití figury:

784161200.2
Lokální vyspravení omítky na rákosovém podhledu po odstranění malby -  sádrovým tmelem 

vč.zaplentování rozvodů po instalacích
m2 144,500

611135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 20,570

611995101
Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stropu na pletivu v rozsahu opravované plochy do 

10%
m2 14,450

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 167,095

784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 167,095

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 2 194,158

C4 199,500

ozn.C4 0,000

-------- 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

1.NP - m.č.1.01, 1.04, 1.05 0,000

6,4+3,0+3,0 12,400

0,000

2.NP - m.č.2.02-2.10 0,000

12,3+8,3+6,0+15,4+15,7+24,1+35,1+40,5+15,4 172,800

0,000

3.NP - m.č.3.01, 3.02 0,000

12,0+2,3 14,300

C4 Mezisoučet 199,500

Použití figury:

763131.41 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 199,500

713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 284,516

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 306,816

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 2 194,158

63148152 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 60mm m2 197,370

C5 0,000

C6 61,200

ozn.C6 0,000

-------- 0,000

1.NP - m.č.1.14 0,000

56,4 56,400

přípočet na svislou část 0,000

0,24*5,0*4 4,800

C6 Mezisoučet 61,200

Použití figury:

763135500.2 Akustický širokopásmový podhled z desek z dřevěné vlny tl.15 mm m2 61,200

611135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 20,570

C7 56,634

ozn.C7 0,000

-------- 0,000

2.NP - m.č.2.08, 2.09 0,000

5,65*2,46+5,65*2,46 27,798

4,45*3,07+4,45*1,46+4,45*1,95 28,836

C7 Mezisoučet 56,634

C8 99,916

ozn.C8 0,000

-------- 0,000

3.NP - m.č.3.04-3.11 0,000

3,6 3,600

0,595*1,05+0,625*0,465*2+0,35*0,525 1,390

1,1*0,595+0,525*0,35+0,925*0,625 1,416

1,79*1,3+2,13*4,34+1,05*1,95 13,619

4,47*2,13+1,22*1,05+1,52*1,07+1,35*1,3+1,45+1,725 17,359

4,47*5,84+1,28*3,58 30,687

2,045*4,335+4,5*1,385+1,06*1,24+1,22*1,05 17,693

4,49*2,035+1,385*1,79+1,22*1,05+1,05*1,195 14,152

C8 Mezisoučet 99,916

Použití figury:

763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 

konstrukci
m2 99,916

713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 284,516

59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 104,912

63148150.1 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 20mm m2 92,836

C9 16,600

ozn.C9 0,000

-------- 0,000

3.NP - m.č.3.03 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

16,6 16,600

C9 Mezisoučet 16,600

Použití figury:

763135201
Montáž SDK lamelového podhledu samonosného polozapuštěného š lamel do 2400 mm 

(chodbový systém)
m2 16,600

59030260 lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií bez děrování 12,5x300x1800mm m2 17,430

podhleC5 107,316

1.np 0,000

1,1+5,2+1,1 7,400

0,000

3.np 0,000

dle ozn.C8 0,000

-------- 0,000

3.NP - m.č.3.04-3.11 0,000

3,6 3,600

0,595*1,05+0,625*0,465*2+0,35*0,525 1,390

1,1*0,595+0,525*0,35+0,925*0,625 1,416

1,79*1,3+2,13*4,34+1,05*1,95 13,619

4,47*2,13+1,22*1,05+1,52*1,07+1,35*1,3+1,45+1,725 17,359

4,47*5,84+1,28*3,58 30,687

2,045*4,335+4,5*1,385+1,06*1,24+1,22*1,05 17,693

4,49*2,035+1,385*1,79+1,22*1,05+1,05*1,195 14,152

0,000

0,000

podhleC5 Mezisoučet 107,316

Použití figury:

763131.11 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 107,316

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 306,816

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 2 194,158

W1a 67,259

ozn.W1a 0,000

---------- 0,000

na nových zazdívkách a přizdívkách 0,000

0,221/0,3*2 1,473

3,093/0,3*2 20,620

0,182*2 0,364

2,73*2 5,460

13,296*2 26,592

zdivo bouracích prací (statické zajištění) 0,000

(2,0+0,2)*2,05 4,510

1,18*2,0*2 4,720

0,4*2,2*4 3,520

W1a Mezisoučet 67,259

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 67,259

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 928,515

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 67,259

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 2 194,158

W2 231,001

ozn.W2 0,000

-------- 0,000

1.PP - m.č.0.01-0.03, 0.05-0.07 (ve výpočtu zanedbány min.rozdíly otvorů a ostění) 0,000

(5,3+3,3)*2*1,8+3,175*2*2,05/2 37,469

(2,825+4,2+0,5)*2*1,8 27,090

(4,85+4,575)*2*1,8 33,930

(1,3+5,6)*2*1,8 24,840

(3,175+4,8+0,1)*2*1,8 29,070
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(4,3+4,1)*2*1,8 30,240

0,000

1.NP - m.č.1.01, 1.02, 1.14 0,000

(3,125+2,075)*2*1,5+(1,05+1,31)*2*0,2*2 17,488

(3,0+3,965+2,725)*2*1,5 29,070

4,8*1,5 7,200

odpočet otvorů 0,000

-(1,425*2,075+1,05*1,3+0,625*1,275*2+1,37*2,0*2) -11,396

přípočet na ostění cca 50 % odpočtů otvorů 0,000

12,0*0,5 6,000

0,000

W2 Mezisoučet 231,001

Použití figury:

612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 231,001

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 928,515

78421120.1 Dvojnásobné bílé malby difúzně propustné m2 314,931

W3 53,876

ozn.W3 dle krystalického nátěru stěn 0,000

-------- 0,000

1.PP 0,000

(0,5+4,4+0,225)*2,25 11,531

(2,0+3,0*2+2,97+2,05+5,3+0,5)*2,25 42,345

W3 Mezisoučet 53,876

W8 150,468

dle popisu a skladby W8 0,000

----------------------------- 0,000

1.NP - m.č.1.04-1.06, 1.09-1.11, 1.13 0,000

(1,15+1,5)*2*2,05*2 21,730

(1,15+0,9+0,2)*2*2,05 9,225

(0,9+1,2)*2*2,05 8,610

0,9*1,8 1,620

(1,0+1,3+1,65+0,9)*2*2,05+0,9*0,15 20,020

(0,35+2,125+0,6)*0,6 1,845

0,75*1,8 1,350

-0,6*1,97*7 -8,274

-0,7*1,97*3 -4,137

parapet, ostění 0,000

0,6*0,28*2 0,336

0,28*(2,05-0,8)*4 1,400

0,000

2.NP - m.č.2.04, 2.06, 2.08-2.10 0,000

(2,4+2,5+0,25)*2*2,05 21,115

(2,7+1,875)*1,8 8,235

1,35*1,8 2,430

1,31*1,8 2,358

(1,5+0,6)*0,6 1,260

-0,7*1,97 -1,379

parapet, ostění 0,000

0,675*0,3*2 0,405

0,3*(2,05-0,8)*4 1,500

0,000

3.NP - m.č.3.04-3.11 0,000

(1,2+1,575+0,9+1,51)*2*2,05+1,2*0,15+0,9*0,15 21,574

(1,3+1,05+1,13+1,275)*2*2,05 19,496

(1,3+1,1+1,13+1,15)*2*2,05 19,188

1,2*1,8 2,160

1,35*1,8 2,430
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1,2*1,8 2,160

(0,2+1,2)*1,8 2,520

(0,2+1,2)*1,8 2,520

-0,6*1,97*6 -7,092

-0,7*1,97*3 -4,137

0,000

W8 Mezisoučet 150,468

Použití figury:

781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 150,468

59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 173,038

 SO 01/ 02/ 02 Nové podlahy stropy

izoNPsvF1 6,990

svisle 0,000

(1,15+2,5)*2*2*0,2 2,920

(0,9+1,2)*2*0,2 0,840

(5,0+3,075)*2*0,2 3,230

(3,103+4,8*2*0,2 0,000

izoNPsvF1 Mezisoučet 6,990

Použití figury:

71114155.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 371,424

6283213.1
SBS modifikovaný asfaltový pás - parotěsná, protiradonová a hydroizolační vrstva tl.4 mm s 

antikorozní a vůči zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou
m2 215,080

6283214.1
SBS modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou tl.4mm protiradonová a hydroizolační 

vrstva
m2 215,080

izoNPvodoF1 36,094

0,000

1.NP 0,000

mč.1.04 - 1.07 0,000

vodorovně 0,000

(3,0+3,0+1,1+14,1) 21,200

mč.1.14 nad terénem 0,000

3,103*4,8 14,894

izoNPvodoF1 Mezisoučet 36,094

Použití figury:

71114155.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 371,424

6283213.1
SBS modifikovaný asfaltový pás - parotěsná, protiradonová a hydroizolační vrstva tl.4 mm s 

antikorozní a vůči zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou
m2 215,080

6283214.1
SBS modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou tl.4mm protiradonová a hydroizolační 

vrstva
m2 215,080

izoPPsv 23,228

0,000

svisle - předpoklad 20cm vytažení 0,000

první vrstva 0,000

(5,8+3,3)*2*0,2 3,640

(4,7+2,82)*2*0,2 3,008

(4,575+4,85)*2*0,2 3,770

(4,15+5,6)*2*0,2 3,900

(1,3+5,6)*2*0,2 2,760

(4,8+3,175)*2*0,2 3,190

(4,3+3,1)*2*0,2 2,960

izoPPsv Mezisoučet 23,228

Použití figury:

71114155.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 371,424

6283213.1
SBS modifikovaný asfaltový pás - parotěsná, protiradonová a hydroizolační vrstva tl.4 mm s 

antikorozní a vůči zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou
m2 215,080

6283214.1
SBS modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou tl.4mm protiradonová a hydroizolační 

vrstva
m2 215,080

izoPPvodo 119,400

1.PP - dvě vrstvy - vodorovně 0,000

první vrstva 0,000
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(19,1+13,4+22,2+23,2+7,4+15,4+18,7) 119,400

izoPPvodo Mezisoučet 119,400

Použití figury:

71114155.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 371,424

6283213.1
SBS modifikovaný asfaltový pás - parotěsná, protiradonová a hydroizolační vrstva tl.4 mm s 

antikorozní a vůči zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou
m2 215,080

6283214.1
SBS modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou tl.4mm protiradonová a hydroizolační 

vrstva
m2 215,080

 SO 01/ 02/ 03 Nové konstrukce střechy, fasády a krovu

bedneniS1 48,150

bozasot60 157,279

drevo01 1,521

W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE 0,000

křížový rošt stěn vikýřů W1 - 2x 60/80 mm 0,000

4,5*64*0,06*0,08*1,1 1,521

0,000

drevo01 Součet 1,521

Použití figury:

61223268 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový m3 1,521

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 3,391

drevo02 44,407

W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE 0,000

dle projektanta 0,000

40,37*1,1 44,407

0,000

drevo02 Součet 44,407

drevo03 1,249

konstrukční hranol v rovině PIR - stáv. vikýř 60/160 0,000

4,7*0,06*0,16*1,1 0,050

konstrukční lať v rovině PIR - stáv. vikýř 60/80 0,000

4,7*0,06*0,08*1,1 0,025

pozednice v malém vikýři 60/140 0,000

10,8*0,06*0,14*1,1 0,100

pozednice ve velkém vikýři 60/140 0,000

3,58*0,06*0,14*1,1 0,033

montážní lať - nadpraží okna nového vikýře 40/60 0,000

8,88*0,06*0,04*1,1 0,023

pomocný kční hranol - stěna nového vikýře 40/100 0,000

54,0*0,04*0,1*1,1 0,238

****prkno pro vnější profilaci vikýře 30/150 0,000

33,6*0,03*0,15*1,1 0,166

pohledové hoblované prkno k příložkám vaznic 140/15 0,000

45*0,015*0,14*1,1 0,104

příložka VA91-93 140/22 0,000

6,0*0,022*0,14*1,1 0,020

příložka VA41, VA 46 140/22 0,000

5,2*0,022*0,14*1,1 0,018

krokev 80/140 0,000

31,0*0,08*0,14*1,1 0,382

kleštiny 60/140 0,000

6,24*0,06*0,14*1,1 0,058

kleštiny 60/140 0,000

3,5*0,06*0,14*1,1 0,032

0,000

0,000
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drevo03 Součet 1,249

Použití figury:

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,249

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

7623950.0
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty, kryté kotvy atd
m3 23,145

drevo04 7,462

výpis řeziva dle projektanta 0,000

krokve 110/140 0,000

(67,32+7,4+6)*0,11*0,14*1,1 1,367

výztužný hranol v rovině PIR 100/160 0,000

34,5*0,1*0,16*1,1 0,607

pozednice 140/140 0,000

59,0*0,14*0,14*1,1 1,272

sloupek vikýř 140/140 0,000

32,4*0,14*0,14*1,1 0,699

vaznice 140/160 0,000

(7,98+3,58+2,48)*0,16*0,14*1,1 0,346

krokev vikýř 140/160 0,000

(61,91+12,15)*0,16*0,14*1,1 1,825

kleštiny 80/160 0,000

48,0*0,08*0,16*1,1 0,676

příložka VA13 80/180 0,000

3,0*0,08*0,18*1,1 0,048

příložka VA42-43 a VA44-45 80/180 0,000

9,32*0,08*0,18*1,1 0,148

sloupky SKS 140/140 0,000

0,43*0,14*0,14*1,1 0,009

sloupek vedle SK14 140/140 0,000

2,5*0,14*0,14*1,1 0,054

krokev zabudovaná 110/140 0,000

3,3*0,11*0,14*1,1 0,056

krokev pohledová 100/160 0,000

2,3*0,1*0,16*1,1 0,040

pohledová krokev v rovině PIR 100/160 0,000

2,4*0,1*0,16*1,1 0,042

vaznice VAZ 120/140 0,000

6,1*0,12*0,14*1,1 0,113

vaznice v přesahu na VAZ 120/160 0,000

1,8*0,12*0,16*1,1 0,038

výměna kolem střešního výlezu 110/140 0,000

3,78*0,11*0,14*1,1 0,064

výměna kolem střešního výlezu 110/140 0,000

3,44*0,11*0,14*1,1 0,058

0,000

0,000

0,000

drevo04 Součet 7,462

Použití figury:

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 7,462

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

7623950.0
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty, kryté kotvy atd
m3 23,145

drevo05 0,353

příložka VA12 140/180 0,000
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3,45*0,18*0,14*1,1 0,096

vaznice VAS 140/200 0,000

8,36*0,2*0,14*1,1 0,257

0,000

0,000

drevo05 Součet 0,353

Použití figury:

60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,353

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

7623950.0
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty, kryté kotvy atd
m3 23,145

drevo06 1,865

sloupky SK 140/240 0,000

41,02*0,14*0,24*1,1 1,516

sloupky SK  140/240 0,000

6,18*0,14*0,24*1,1 0,228

vaznice PKS 160/200 0,000

3,45*0,16*0,2*1,1 0,121

0,000

0,000

drevo06 Součet 1,865

Použití figury:

60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 1,865

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

7623950.0
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty, kryté kotvy atd
m3 23,145

drevo07 202,840

dle projektanta 0,000

záklop krokví 0,000

pro S1,2,3,4 0,000

(30,9+129,5+20,4+3,6)*1,1 202,840

0,000

0,000

drevo07 Součet 202,840

Použití figury:

61191.84 hoblované palubky na pero a drážku tl. 25 mm m2 202,840

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

7623950.0
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty, kryté kotvy atd
m3 23,145

drevo08 1,190

kontralatě 40/60 mm 0,000

S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 3.01), 0,000

S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° 0,000

3,3*76*0,04*0,06*1,1 0,662

0,000

kontralatě 60/60 mm 0,000

střecha S4 0,000

1,86*3*0,06*0,06*1,1 0,022

0,000

S5 – MANSARDOVÁ STŘECHA SKLON 11° A 60° 0,000

dřevěné podtěsněné kontralatě 40/60 (60°) a 60/60 (11°) 0,000

2,2*5*0,06*0,06*1,1 0,044

1,2*9*0,04*0,06*1,1 0,029

0,000

W1 – OPLECHOVANÁ STĚNA VIKÝŘE 0,000
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svislé laťování stěn vikýřů W1 - 40/60 mm 0,000

dle projektanta 0,000

2*82*0,04*0,06*1,1 0,433

0,000

drevo08 Součet 1,190

Použití figury:

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,190

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

7623950.0
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty, kryté kotvy atd
m3 23,145

drevo09 1,348

střecha S3 0,000

76*0,34*0,007*1,1 0,199

0,000

střecha S2 dle dm 0,000

54*0,34*0,007*1,1 0,141

53*0,34*0,007*1,1 0,139

206*0,34*0,007*1,1 0,539

0,000

římsa u vikýřů nových 0,000

100*0,34*0,007*1,1 0,262

0,000

římsa u vikýřů stávajících 0,000

13*2*0,34*0,007*1,1 0,068

0,000

drevo09 Součet 1,348

Použití figury:

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,348

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

7623950.0
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty, kryté kotvy atd
m3 23,145

drevo10 6,050

pohledové palubky přesahů střech tl. 25 mm S4,S5 0,000

5,5*1,1 6,050

0,000

drevo10 Součet 6,050

Použití figury:

61191.1 palubky obkladové pohledové tl.25mm m2 6,050

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 20,210

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 0,151

drevo20 4,607

dle projektanta 0,000

S2,3,4,5 - záklop kontralatí 0,000

(125,245+22,605+5,985+13,71)*0,025*1,1 4,607

0,000

drevo20 Součet 4,607

Použití figury:

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 4,607

762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 24,817

7623950.0
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty, kryté kotvy atd
m3 23,145

drevo22 40,370

W1 - záklop stěn vikýřů 0,000

dle projektanta 0,000
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OSB 3 PD tl. 22 mm 0,000

36,7*1,1 40,370

0,000

drevo22 Součet 40,370

Použití figury:

60726285 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm m2 40,370

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 3,391

drevo23 46,750

S1 - detail okraje střechy 0,000

břízová překližka fóliovaná tl. 21 mm 0,000

42,5*1,1 46,750

0,000

0,000

drevo23 Součet 46,750

Použití figury:

60624134 překližka stavební s fólií hladkou tl 21mm m2 46,750

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 3,391

eps160s01 127,765

skladba S1 0,000

tl. 260mm 0,000

130,0 130,000

-(1,5+0,735) -2,235

0,000

0,000

eps160s01 Mezisoučet 127,765

Použití figury:

713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 160,794

283723.3 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 260mm m2 134,153

itpir160 180,987

S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 3.01), 0,000

4,275*3,3*2 28,215

0,000

S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° 0,000

5,77*3,3 19,041

5,66*3,3 18,678

(2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,3 102,828

0,000

římsa u vikýřů nových 0,000

0,69*(1,81*6+4,06) 10,295

0,000

římsa u vikýřů stávajících 0,000

0,48*2,01*2 1,930

0,000

0,000

itpir160 Mezisoučet 180,987

Použití figury:

713151133
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu 

do 60°
m2 180,987

28376520 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x2400x160mm m2 190,036

itpirs4 4,725

S4 – PULTOVÁ STŘECHA SKLON 21 0,000

3,15*1,5 4,725

0,000

itpirs4 Mezisoučet 4,725

Použití figury:

713151131
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu 

do 30°
m2 4,725

28376520 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x2400x160mm m2 4,961
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Kód Popis MJ Výměra

kzsmv100 2,350

okolo komínu 0,000

(1,65+0,7)*2*0,5 2,350

0,000

kzsmv100 Mezisoučet 2,350

Použití figury:

622221.21

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm vč. montáž a dodávky systémových lišt 

(základací, rohové, ukončovací atd..)

m2 2,350

622511.11 Probarvená tenkovrstvá omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu, včetně penetrace m2 6,181

63150.13 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 100mm m2 2,468

kzsmv240 1,470

jižní pohled 0,000

poznámka P1 0,000

2,1*0,7 1,470

0,000

kzsmv240 Mezisoučet 1,470

Použití figury:

62222.151

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 200 mm vč. montáž a dodávky systémových lišt (základací, 

rohové, ukončovací atd..)

m2 1,470

622511.11 Probarvená tenkovrstvá omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu, včetně penetrace m2 6,181

631515.7 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 240mm m2 1,544

kzsuprava 6,181

kzsW2 2,361

kzsmv240 1,470

kzsmv100 2,350

0,000

kzsuprava Mezisoučet 6,181

Použití figury:

622511.11 Probarvená tenkovrstvá omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu, včetně penetrace m2 6,181

622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 6,181

622531.01
Finální systémový nátěr vnějších stěn vč. systémové penetrace podkladu -  celé plocha 

fasády bez soklu a sanovaných ploch
m2 564,681

783823131 Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 6,181

kzsW2 2,361

W2 – DOPLNĚNÍ ZDIVA A OMÍTEK POD ZVEDNUTOU STŘECHOU (S4) 0,000

0,463*5,1 2,361

0,000

kzsW2 Mezisoučet 2,361

Použití figury:

622211.11

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek 

nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm vč. montáž a 

dodávky systémových lišt (základací, rohové, ukončovací atd..)

m2 2,361

622511.11 Probarvená tenkovrstvá omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu, včetně penetrace m2 6,181

28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 2,479

lesenifas 872,390

východní pohled 0,000

(18,6+1,5*2)*(13,9-1,8) 261,360

0,000

severní pohled 0,000

(12,6+1,5*2)*(13,9-1,8) 188,760

(2,8+1,5*2)*(10,0-1,8) 47,560

0,000

západní pohled 0,000

(8,4+1,5*2)*(10,7-1,8) 101,460

(5,3+1,5*2)*(10,7-1,8) 73,870

3,8*(12,4-1,8) 40,280

0,000

jižní pohled 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

(15,5+1,5*2)*(10,4-1,8) 159,100

0,000

lesenifas Mezisoučet 872,390

Použití figury:

941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 25 m
m2 872,390

941111.32 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za za pronájem m2 872,390

941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m 

v do 10 m
m2 872,390

lesenisit 374,710

počítano pouze do ulice 0,000

západní pohled 0,000

(8,4+1,5*2)*(10,7-1,8) 101,460

(5,3+1,5*2)*(10,7-1,8) 73,870

3,8*(12,4-1,8) 40,280

0,000

jižní pohled 0,000

(15,5+1,5*2)*(10,4-1,8) 159,100

0,000

lesenisit Mezisoučet 374,710

Použití figury:

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 374,710

944511.11 Příplatek k ochranné síti za pronájem m2 374,710

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 374,710

naterexterdrevo 7,063

S5 0,000

0,5*6,0 3,000

0,000

S4 0,000

0,53*5,1 2,703

0,08*3*3 0,720

0,000

0,000

ostatní 10% 0,000

6,4*0,1 0,640

0,000

naterexterdrevo Součet 7,063

Použití figury:

783213.23
Systémový tónovaný UV stabilní pololazurní nátěrem přiznaných dřevěných prvků v exteriéru 

(přesahy střech S4 a S5) vč. systémové přípravy podkladu
m2 7,063

783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 560,044

naterimpstav 464,288

předpoklad dle emperického výpočtu 0,000

předpoklad 3,2m2 nátěru na 1m2 plochy střechy 0,000

hlavní střecha 0,000

123,0*3,2 393,600

0,000

kce S5 0,000

8,9*3,2 28,480

0,000

0,000

ostatní 10% 0,000

422,08*0,1 42,208

0,000

0,000

naterimpstav Součet 464,288

Použití figury:

783213.21
Systémový natěr/nástřik stávajících dřevěných konstrukcí vhodným fungicidním proti houbám 

a dřevokaznému hmyzu vč. systémové přípravy podkladu
m2 464,288
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Kód Popis MJ Výměra

783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 560,044

omhladrimsa 81,057

východní pohled 0,000

0,437*18,4 8,041

0,535*18,4 9,844

0,705*18,4 12,972

0,000

severní pohled 0,000

0,437*12,45 5,441

0,535*12,45 6,661

0,705*(12,45+1,375) 9,747

0,000

západní pohled 0,000

0,437*0,825 0,361

0,535*(0,825+2,584) 1,824

0,705*(5,65+5,575) 7,914

0,000

jižní pohled 0,000

0,437*0,825 0,361

0,535*12,85 6,875

0,705*15,625 11,016

0,000

0,000

omhladrimsa Součet 81,057

Použití figury:

62232.312
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové tl. 25mm, v rozsahu opravované 

plochy do 25 % (římsy) vč. systémové přípravy podkladu
m2 81,057

622531.01
Finální systémový nátěr vnějších stěn vč. systémové penetrace podkladu -  celé plocha 

fasády bez soklu a sanovaných ploch
m2 564,681

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 721,963

omsanbosaz 35,289

východní pohled 0,000

0 0,000

0,000

severní pohled 0,000

13,026 13,026

0,000

západní pohled 0,000

0,68+1,0+2,2 3,880

0,000

jižní pohled 0,000

10,26-0,45 9,810

2,85*0,25 0,713

7,86 7,860

0,000

omsanbosaz Mezisoučet 35,289

Použití figury:

622821.30
Vnější vrstva  štukové sanační omítky tl. 25mm - bosáže - aplikováno na 100% uvedené 

výměry vč. systémové přípravy podkladu
m2 35,289

319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním m2 40,627

622135.01
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch, tloušťky do 10 mm (sanační 

vyrovnávací špric)
m2 51,269

622325.03
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové tl. 25mm, v rozsahu opravované 

plochy do 25 % (omítka bez profilace, hladká) vč. systémové přípravy podkladu
m2 320,164

622821.40
Finální systémový difuzně propustný exteriérový nátěr (Sd μmax=0,2) vnějšách stěn vč. 

systémové penetrace - sanované plochy
m2 56,303

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 721,963

omsanhlad 15,980

východní pohled 0,000

0 0,000

0,000
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Kód Popis MJ Výměra

severní pohled 0,000

1,21+1,6 2,810

0,000

západní pohled 0,000

6,4+2,46+3,42 12,280

0,89*0,25*4 0,890

0,000

jižní pohled 0,000

0 0,000

0,000

omsanhlad Mezisoučet 15,980

Použití figury:

622821.32
Vnější vrstva  štukové sanační omítky tl. 25mm - omítka hladká - aplikováno na 100% 

uvedené výměry vč. systémové přípravy podkladu
m2 15,980

319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním m2 40,627

622135.01
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch, tloušťky do 10 mm (sanační 

vyrovnávací špric)
m2 51,269

622325.03
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové tl. 25mm, v rozsahu opravované 

plochy do 25 % (omítka bez profilace, hladká) vč. systémové přípravy podkladu
m2 320,164

622821.40
Finální systémový difuzně propustný exteriérový nátěr (Sd μmax=0,2) vnějšách stěn vč. 

systémové penetrace - sanované plochy
m2 56,303

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 721,963

omsanrimsa 5,034

východní pohled 0,000

0 0,000

0,000

severní pohled 0,000

0 0,000

0,000

západní pohled 0,000

2,175*0,437 0,950

0,000

jižní pohled 0,000

9,345*0,437 4,084

0,000

0,000

0,000

omsanrimsa Součet 5,034

Použití figury:

622821.34
Vnější vrstva  štukové sanační omítky tl. 25mm - římsy - aplikováno na 100% uvedené výměry 

vč. systémové přípravy podkladu
m2 5,034

622821.40
Finální systémový difuzně propustný exteriérový nátěr (Sd μmax=0,2) vnějšách stěn vč. 

systémové penetrace - sanované plochy
m2 56,303

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 721,963

omstukbosaz 157,279

100% plocha bosáže 0,000

východní pohled 0,000

18,4*(1,4+3,465) 89,516

odpočet oken 0,000

-0,9*0,95*5 -4,275

-(1,05*1,95*6) -12,285

ostění/nadpraží 0,000

(0,9+0,95)*2*5*0,1 1,850

(1,05*6+1,95*6*2)*0,1 2,970

0,000

severní pohled 0,000

12,45*(1,4+3,465) 60,569

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,95*0,955+1,3*1,1) -3,292

-(1,05*1,95*3) -6,143
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Kód Popis MJ Výměra

ostění/nadpraží 0,000

(1,95+0,955*2+1,3+1,1*2)*0,1 0,736

(1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,485

0,000

západní pohled 0,000

0,55*(1,0+3,465) 2,456

7,26+1,0 8,260

0,000

jižní pohled 0,000

4,475*(1,35+3,465) 21,547

3,75*(0,9+3,465) 16,369

4,475*(0,5+3,465) 17,743

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,0*0,475+1,05*1,95*3) -6,618

ostění/nadpraží 0,000

(1,0+0,475*2+1,05*3+1,95*3*2)*0,1 1,680

0,000

0,000

odpočet bosaze otlučené ze 100% 0,000

-otlubosaz100 -35,289

0,000

0,000

0,000

omstukbosaz Součet 157,279

Použití figury:

622325.17
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové, v rozsahu opravované plochy do 25 

% (bozáže) vč. systémové přípravy podkladu
m2 157,279

622325.03
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové tl. 25mm, v rozsahu opravované 

plochy do 25 % (omítka bez profilace, hladká) vč. systémové přípravy podkladu
m2 320,164

622531.01
Finální systémový nátěr vnějších stěn vč. systémové penetrace podkladu -  celé plocha 

fasády bez soklu a sanovaných ploch
m2 564,681

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 721,963

omstukhladka 320,164

100% plocha vnější omítky bez říms a soklu 0,000

východní pohled 0,000

18,4*(1,4+3,465+3,63) 156,308

odpočet oken 0,000

-0,9*0,95*5 -4,275

-(1,05*1,95*6)*2 -24,570

ostění/nadpraží 0,000

(0,9+0,95)*2*5*0,1 1,850

(1,05*6+1,95*6*2)*2*0,1 5,940

0,000

konstrukce na střeše 0,000

4,75*2 9,500

-1,38*2 -2,760

2,4*0,5*4 4,800

0,000

severní pohled 0,000

12,45*(1,4+3,465+3,63) 105,763

1,3*7,695 10,004

1,4*8,24 11,536

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,95*0,955+1,3*1,1) -3,292

-(1,05*1,95*3)*2 -12,285

ostění/nadpraží 0,000

(1,95+0,955*2+1,3+1,1*2)*0,1 0,736
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Kód Popis MJ Výměra

(1,05*3+1,95*3*2)*2*0,1 2,970

0,000

západní pohled 0,000

5,45*(1,0+3,465+3,63) 44,118

2,85*7,9 22,515

37,31+7,26+1,0 45,570

3,4*3,265 11,101

5,425*3,63 19,693

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,05*1,95*3+0,525*1,275*4+0,625*1,275*2+1,05*1,3+1,675*2,175+3,34) -18,762

ostění/nadpraží 0,000

(1,05*3+1,95*3*2+0,525*4+1,275*4*2+0,625*2+1,275*2*2+1,05+1,3*2+1,675+2,175*2)*0,1 4,318

6,9*0,1 0,690

0,000

jižní pohled 0,000

4,475*(1,35+3,465+3,63) 37,791

3,75*(0,9+3,465+3,63) 29,981

4,475*(0,5+3,465+3,63) 33,988

2,775*4,9 13,598

2,675*3,265 8,734

0,000

odpočet oken 0,000

-(1,0*0,475+1,05*1,95*6+1,425*2,1) -15,753

ostění/nadpraží 0,000

(1,0+0,475*2+1,05*6+1,95*6*2+1,425+2,1*2)*0,1 3,728

0,000

0,000

ostatní 5% 0,000

503,535*0,05 25,177

0,000

odpočet ostatní omítek z celku 0,000

-omstukbosaz -157,279

-omsanhlad -15,980

-omsanbosaz -35,289

0,000

0,000

omstukhladka Součet 320,164

Použití figury:

622325.03
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové tl. 25mm, v rozsahu opravované 

plochy do 25 % (omítka bez profilace, hladká) vč. systémové přípravy podkladu
m2 320,164

622531.01
Finální systémový nátěr vnějších stěn vč. systémové penetrace podkladu -  celé plocha 

fasády bez soklu a sanovaných ploch
m2 564,681

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 721,963

omytifasady 721,963

100% plochy fasády bez kamenného soklu 0,000

hladká omítka 0,000

omstukhladka 320,164

omsanhlad 15,980

0,000

bosáže ze 100% 0,000

omstukbosaz 157,279

omsanbosaz 35,289

0,000

římsy ze 100% 0,000

omsanrimsa 5,034

omhladrimsa 81,057

0,000
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0,000

sokl - dle dm W10 0,000

východní pohled 0,000

13,8 13,800

0,000

severní pohled 0,000

9,0 9,000

0,000

západní pohled 0,000

5,8 5,800

0,000

jižní pohled 0,000

4,8 4,800

0,000

ostění dveří 0,000

0,96*4*0,25 0,960

0,000

ostatní 0,000

2,0 2,000

0,000

skladba pod terénem 0,000

skladba W6 0,000

zdivopodter 70,800

0,000

0,000

0,000

omytifasady Mezisoučet 721,963

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 721,963

62999510.1 Ometení otlučených ploch m2 721,963

otlrimsa40 81,057

otlubosaz100 35,289

Použití figury:

622325.17
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové, v rozsahu opravované plochy do 25 

% (bozáže) vč. systémové přípravy podkladu
m2 157,279

otlubosaz60 192,568

otluhladka100 15,980

otluhladka40 294,987

parotespuvod 133,130

parotěsná zábrana na stávající krytině 0,000

123,66 123,660

0,000

přesah na novou skladbu 0,000

47,35*0,2 9,470

0,000

0,000

parotespuvod Mezisoučet 133,130

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 335,909

62832.01 parotěsnící vrstva - SBS modif. asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4mm m2 153,100

pasfins1 173,445

0,000

finální pas S1 0,000

celková plocha S1 0,000

171,83 171,830

-(1,5+0,735) -2,235

0,000
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vytažení na výlez 0,000

5,0*0,3 1,500

okolo komínu 0,000

(1,65+0,7)*2*0,5 2,350

0,000

0,000

pasfins1 Mezisoučet 173,445

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 335,909

62832.02 SBS modifikovaný asfaltový pás s kombinovanou vložkou tl. 4,5mm m2 199,462

pasnove01par 0,000

passamomansarda 206,602

S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 3.01), 0,000

4,275*3,3*2 28,215

0,000

S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° 0,000

5,77*3,48 20,080

5,66*3,48 19,697

(2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,48 108,437

0,000

římsa u vikýřů nových 0,000

0,93*(1,81*6+4,06) 13,876

0,000

římsa u vikýřů stávajících 0,000

0,83*2,01*2 3,337

0,000

vytažení na stěny vikýřů 0,000

3,0*0,24*18 12,960

0,000

0,000

passamomansarda Mezisoučet 206,602

Použití figury:

712631111 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 453,284

712699098 Příplatek k povlakové krytině střech přes 30° za sklon střechy přes 45 do 60° m2 453,284

62866.83
samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s vložkou z hliníkové fólie kašírované 

polyesterovou rohoží o plošné hm. 120 g/m2, na povrchu s polyesterovou střiží
m2 247,922

passeparasf 29,334

0,000

0,000

přesah poznámka P3 0,000

83,81*0,35 29,334

0,000

passeparasf Mezisoučet 29,334

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 335,909

62832.04 SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 1,3mm m2 33,734

penestrecha 133,130

parotěsná zábrana na stávající krytině 0,000

123,66 123,660

0,000

přesah na novou skladbu 0,000

47,35*0,2 9,470

0,000

penestrecha Mezisoučet 133,130

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 133,130

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,047
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penesvilw6 80,910

w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu 0,000

zdivopodter 70,800

0,000

vodorovné přesany 0,000

východní pohled 0,000

18,4*(0,05+0,1) 2,760

0,000

severní pohled 0,000

15,5*(0,05+0,1) 2,325

0,000

západní pohled 0,000

17,9*(0,05+0,1) 2,685

0,000

jižní pohled 0,000

15,6*(0,05+0,1) 2,340

0,000

0,000

penesvilw6 Mezisoučet 80,910

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 80,910

7111921.2 Provedení a dodávka bitumenová izolační stěrky tl. 3 mm na ploše svislé m2 80,910

11163.50 penetrační bitumenový nátěr t 0,028

pozarninaterdr 88,693

dle projektanta 0,000

Požární nátěry: 0,000

vikýř velký        1x        3,77 m2 0,000

3,77 3,770

vikýř malý         6x        1,43 m2 0,000

6*1,43 8,580

vikýř původní    2x        0,56 m2 0,000

2*0,53 1,060

pozednice                    14,96 m2 0,000

14,96 14,960

pásky               14x       0,625 m2 0,000

14*0,625 8,750

sloupy SK                    22,39 m2 0,000

22,39 22,390

kleštiny                        21,12 m2 0,000

21,12 21,120

0,000

0,000

ostatní 10% 0,000

80,63*0,1 8,063

0,000

pozarninaterdr Součet 88,693

Použití figury:

783226.01
Nátěr tesařských konstrukcí tónovaným požárním nátěrem s odolností 30 minut vč. systémové 

přípravy podkladu
m2 88,693

783201.01 Obroušení/hoblování tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 354,772

783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 560,044

samolepS1 233,599

celková plocha S1 0,000

171,83 171,830

-(1,5+0,735) -2,235

0,000

vytažení na výlez 0,000
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5,0*0,3 1,500

okolo komínu 0,000

(1,65+0,7)*2*0,5 2,350

0,000

pas na novém bednění dle bednění 0,000

doplnění bednění 0,000

100% plocha S1 0,000

171,81 171,810

odpočet stávajcího bednění 0,000

-123,66 -123,660

0,000

vytažené na stávající vikýř 0,000

0,663*2,1*2 2,785

0,000

vytažené na k novým vikýřům 0,000

83,81*0,11 9,219

0,000

samolepS1 Mezisoučet 233,599

Použití figury:

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 233,599

62866.81 samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 3mm m2 268,639

samopasS4 4,725

S4 – PULTOVÁ STŘECHA SKLON 21 0,000

3,15*1,5 4,725

0,000

samopasS4 Mezisoučet 4,725

Použití figury:

712431111 Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 10,975

62866.83
samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s vložkou z hliníkové fólie kašírované 

polyesterovou rohoží o plošné hm. 120 g/m2, na povrchu s polyesterovou střiží
m2 5,670

separasfS4 6,250

0,000

nově střecha S4 0,000

6,25 6,250

0,000

separasfS4 Mezisoučet 6,250

Použití figury:

712431111 Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 10,975

62856.06
separační vrstva - asfaltový SBS modifikovaný nedifúzní podkladní pás se samolepícími spoji 

určeny k pokládce na dřevěné bednění tl. 1,5mm
m2 7,500

separasfS5 56,850

0,000

skladba S5 0,000

13,0 13,000

6*5,25+1*9,35+2*1,5 43,850

0,000

separasfS5 Mezisoučet 56,850

Použití figury:

712631111 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 453,284

712699098 Příplatek k povlakové krytině střech přes 30° za sklon střechy přes 45 do 60° m2 453,284

62856.07
separační vrstva - asfaltový SBS modifikovaný nedifúzní podkladní pás se samolepícími spoji 

určeny k pokládce na dřevěné bednění tl. 3mm
m2 68,220

separstrecha 189,832

0,000

separační vrstva 0,000

S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 3.01), 0,000

4,275*3,4*2 29,070

0,000
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S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° 0,000

5,77*3,1 17,887

5,66*3,1 17,546

(2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,1 96,596

0,000

římsa u vikýřů nových 0,000

0,6*(1,81*6+4,06) 8,952

0,000

římsa u vikýřů stávajících 0,000

0,63*2,01*2 2,533

0,000

ostatní 10% 0,000

172,484*0,1 17,248

0,000

separstrecha Mezisoučet 189,832

Použití figury:

712631111 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 453,284

712699098 Příplatek k povlakové krytině střech přes 30° za sklon střechy přes 45 do 60° m2 453,284

62856.04
separační vrstva - asfaltový SBS modifikovaný nedifúzní podkladní pás se samolepícími spoji 

určeny k pokládce na dřevěné bednění tl. 0,8mm
m2 227,798

sindelnalate 189,832

S3 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° (nad schodištěm 3.01), 0,000

4,275*3,4*2 29,070

0,000

S2 – MANSARDOVÁ STŘECHA sklon 56° 0,000

5,77*3,1 17,887

5,66*3,1 17,546

(2,49+5,46+3,4*2+3,89+5,44+4,11+2,97)*3,1 96,596

0,000

římsa u vikýřů nových 0,000

0,6*(1,81*6+4,06) 8,952

0,000

římsa u vikýřů stávajících 0,000

0,63*2,01*2 2,533

0,000

ostatní 10% 0,000

172,484*0,1 17,248

0,000

0,000

sindelnalate Mezisoučet 189,832

soklkamenpuv 37,351

sokl - dle dm W10 0,000

východní pohled 0,000

13,8 13,800

0,000

severní pohled 0,000

10,0 10,000

0,000

západní pohled 0,000

5,8 5,800

0,000

jižní pohled 0,000

4,8 4,800

0,000

ostění dveří 0,000

0,96*2*0,25 0,480

4,71*0,1 0,471
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0,000

0,000

ostatní 0,000

2,0 2,000

0,000

0,000

soklkamenpuv Mezisoučet 37,351

Použití figury:

985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem m2 37,351

985233111 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 m2 39,873

tisoklw6 70,800

w6 úprava zdiva na straně exteriéru pod úrovní terénu 0,000

zdivopodter 70,800

0,000

tisoklw6 Mezisoučet 70,800

Použití figury:

713131.41
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením celoplošně lepený bitumenem či lepidlem bez rozpouštědel
m2 70,800

28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 74,340

xps200s1 31,421

0,000

skladba S1 0,000

xps tl. 200mm - nový vikýř čela 0,000

0,3*1,416*6 2,549

0,3*3,66*1 1,098

4,375*0,675 2,953

0,000

xps tl. 200mm - nový vikýř boky 0,000

0,3*1,7*2*6 6,120

(2,23+7,2+7,5+5,43+6,81+5,885+13,9+4,08+9,3)*0,3 18,701

0,000

0,000

xps200s1 Mezisoučet 31,421

Použití figury:

713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 160,794

28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm m2 32,992

xps40s1 1,608

0,000

skladba S1 0,000

xps tl. 40mm - stávající vikýř 0,000

0,4*2,01*2 1,608

0,000

xps40s1 Mezisoučet 1,608

Použití figury:

713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 160,794

28376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm m2 1,688

zamecniknater 5,160

dvířka specialistů 0,000

západní pohled 0,000

0,16 0,160

0,000

ostatní 0,000

5,0 5,000

0,000

zamecniknater Mezisoučet 5,160

Použití figury:

783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 5,160

Strana 26 z 27



Kód Popis MJ Výměra

783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 5,160

783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2 5,160

783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,160

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,160

zdivopodter 70,800

dle šrafu skladby W6 0,000

východní pohled 0,000

1,1*18,4 20,240

0,000

severní pohled 0,000

14,29 14,290

0,000

západní pohled 0,000

19,56 19,560

0,000

jižní pohled 0,000

16,71 16,710

0,000

zdivopodter Mezisoučet 70,800

Použití figury:

985131.11 Mechanické očištění ploch stěn pod terénem m2 70,800

319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním m2 40,627

622821.31 Vnější sanační vyrovnávací jádrová omítka tl. 10-40 mm m2 70,800

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 721,963

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 80,910

711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 70,800

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 70,800

713131.41
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením celoplošně lepený bitumenem či lepidlem bez rozpouštědel
m2 70,800

69311.80 geotextilie separační, ochranná, filtrační, drenážní 200g/m2 m2 84,960
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Tanvald DIČ:

Uchazeč: IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

Projektant: IČ:

Ing.Lukáš Michek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 518 000,00 21,00% 108 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 626 780,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavby MH, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 518 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 518 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tanvald Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Tanvald Projektant: Ing.Lukáš Michek

Uchazeč: Stavby MH, s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 518 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 518 000,00

1 K 034101000.1

Zařízení staveniště  - zřízení (vč.oplocení, buňkoviště, 

mycího centra vozidel a techniky,  bezpečnostních 

prvků, infotabule stavby atd.)

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

P

Poznámka k položce: 

zábradlí, schodišťová věž, ohrádky, žebříky, přístupy do přilehlých 

suterénních prostor sousedních objektů, příprava pracovních plošin, 

zpevněné plochy pro příjezd techniky, zajištění prvků BOZP

2 K 034104001.1
Zařízení staveniště  - provoz vč. případné ostrahy, 

energie atd.
kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

P

Poznámka k položce: 

zábradlí, schodišťová věž, ohrádky, žebříky, přístupy do přilehlých 

suterénních prostor sousedních objektů, příprava pracovních plošin, 

zpevněné plochy pro příjezd techniky, zajištění prvků BOZP

3 K 034104002.1 Zařízení staveniště  - likvidace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce: 

zábradlí, schodišťová věž, ohrádky, žebříky, přístupy do přilehlých 

suterénních prostor sousedních objektů, příprava pracovních plošin, 

zpevněné plochy pro příjezd techniky, zajištění prvků BOZP

4 K 034105000.1
Kompletační a koordinační činnost hlavního 

dodavatele
kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 

zábradlí, schodišťová věž, ohrádky, žebříky, přístupy do přilehlých 

suterénních prostor sousedních objektů, příprava pracovních plošin, 

zpevněné plochy pro příjezd techniky, zajištění prvků BOZP

5 K 034106000.1 Geometrický plán nově vybudovaných objektů kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce: 

zábradlí, schodišťová věž, ohrádky, žebříky, přístupy do přilehlých 

suterénních prostor sousedních objektů, příprava pracovních plošin, 

zpevněné plochy pro příjezd techniky, zajištění prvků BOZP

6 K 012203000.1 Geodetické práce před, při a po provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K 079002000.1

Zvýšené náklady spojené s umístěním stavby a 

stanovenými podmínkami investora, případné 

pronájmy a poplatky ploch

kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

8 K 079003000.1 Dílenská, výrobní dokumentace dodavatele kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

9 K 079004000.1 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.301, ZUŠ TANVALD

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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