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	Výkaz výměr

	Datum: 10/2019

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba :
	VMP, Depozitář ve Frenštátě p. R. - Pořízení projektové dokumentace
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Investor : 
	Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov p. R.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel : 
	TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
	
	IČO :
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Za zhotovitele :
	
	
	
	
	Za investora :
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	_______________
	
	
	
	
	_______________
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Rozpočtové náklady

	Základ pro DPH
	15
	%
	 
	 
	 
	 

	DPH 
	
	15
	%
	 
	
	
	 

	Základ pro DPH
	21
	%
	 
	
	
	138 745 050,90

	DPH 
	
	21
	%
	 
	 
	 
	29 104 960,69

	Cena celkem za stavbu
	 
	 
	 
	 
	167 850 012

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název objektu / provozního souboru
	 
	Cena celkem
	Základ DPH 15 %
	Základ DPH 21 %
	DPH celkem

	Celkem
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
	3 445 707,94
	 
	2 847 692,51
	598 015,43

	 
	STAVEBNÍ ČÁST
	164 404 303,65
	 
	135 897 358,39
	28 506 945,26

	 
	BOURACÍ PRÁCE
	1 486 080,20
	 
	1 228 165,46
	257 914,75

	 
	D.1.1. ASŘ - DEPOZITÁŘ
	112 546 710,99
	 
	93 013 810,74
	19 532 900,25

	 
	D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A PILOTY
	13 854 162,95
	 
	11 449 721,45
	2 404 441,50

	 
	D.1.1.b.11. POŽÁRNÍ NÁDRŽ
	1 113 967,61
	 
	920 634,39
	193 333,22

	 
	D.1.3.2. EPS
	 
	 
	898 131,49
	 
	742 257,43
	155 874,06

	 
	D.1.4.1. ZTI - AREÁLOVÁ KANALIZACE
	 
	2 077 671,00
	 
	1 717 083,47
	360 587,53

	 
	D.1.4.1. ZTI - AREÁLOVÝ VODOVOD
	 
	81 324,32
	 
	67 210,18
	14 114,14

	 
	D.1.4.1. ZTI
	 
	 
	2 637 981,86
	 
	2 180 150,29
	457 831,56

	 
	D.1.4.3. VZT
	 
	 
	9 474 181,33
	 
	7 829 901,92
	1 644 279,40

	 
	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ
	 
	4 870 092,22
	 
	4 024 869,61
	845 222,62

	 
	D.1.4.6. MaR
	 
	 
	2 311 552,69
	 
	1 910 374,12
	401 178,57

	 
	D.1.4.7. SILNOPROUD
	 
	2 783 065,82
	 
	2 300 054,40
	483 011,42

	 
	D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE
	 
	1 084 824,96
	 
	896 549,55
	188 275,41

	 
	D.2.1. PRIMARNÍ OKRUH TČ
	 
	3 891 371,93
	 
	3 216 009,86
	675 362,07

	 
	D.2.2. ČOV
	 
	 
	416 286,15
	 
	344 038,14
	72 248,01

	 
	D.2.3. PRIPOJKA NN
	 
	191 929,47
	 
	158 619,40
	33 310,07

	 
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ
	4 534 968,65
	 
	3 747 907,98
	787 060,67

	 
	PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
	150 000,00
	 
	150 000,00
	 

	 
	VYBAVENÍ
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	 
	D.1.4.9. REGÁLOVÝ SYSTÉM
	Není předmětem projektové dokumentace

	 
	D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR
	Není předmětem projektové dokumentace

	Celkem za stavbu
	 
	 
	167 850 011,58
	 
	[bookmark: RANGE!H51]138 745 050,90
	29 104 960,69

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

	Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

	Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

	V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

	Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro povádění stavby. 
Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby. 

	
	
	
	
	
	
	
	



