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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
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Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 

702 00 Ostrava 

 
 

 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových 

součástí výhybek a kolejnic 2022 -  ST Ostrava“ 

č. Objednatele: E635-S-1536/2022 

č. Zhotovitele: SB-2022-43-MS 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur): 

ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   Pirell s.r.o.  

Sídlo:   Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová 

IČO:   05938406 

DIČ:   CZ05938406 

Bankovní spojení: Fio banka a.s. 

Číslo účtu:  2502132264/2010 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39194 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Zastoupen:  Michal Široký DiS., jednatel    

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02  

Česká Třebová 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této 

Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem  

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 -  

ST Ostrava“, č.j. Zadávací dokumentace (výzvy): 9378/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 

63522026 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou 

vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 

veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 

dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích 

veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou 

Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými 

podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to 

prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále 

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat 

provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je 

nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této 

Rámcové dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 

na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví 

pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 

uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní 

emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 
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Objednatel: případně emailové adresy uvedené u oprávněných osob na straně objednatele dle 

přílohy č. 8 této Rámcové dohody 

Zhotovitel:  

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 

prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 

povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 

dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy 

úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním 

upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 

již akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 

dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 

Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a 

Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 

účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 

budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 

občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 

V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 
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5 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. 

Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě 

uvedené v II. odst. 5 této Rámcové dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv 

je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li 

Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku této Rámcové dohody, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí 

dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po 

výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. 

odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 Obchodních podmínek se uplatní i v 

tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne účinnosti této Rámcové dohody  

(den uveřejnění rámcové dohody v registru smluv) do 30. 4. 2023, anebo do doby uzavření 

dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této 

Rámcové dohody v částce převyšující 39 300 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení 

účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích 

smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na 

základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující 

částku 40 000 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů rámcové 

dohody) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo 

k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody (skutečné plnění), a u 

dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.  

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí 

smlouvě nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 

podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody 

nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 

čase 6:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 

zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 

tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 

Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí 

a souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny 

následující dílčí smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 

trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 

uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 

přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 

tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 

smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 
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2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 

určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních 

podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 

prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 

způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 

daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 

běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.  

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Neobsazeno, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 40 mil. Kč v úhrnu za rok. 
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VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 

této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 

strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 

dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 

Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 

a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 

ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud 

by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 

způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou 

dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 

nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 

oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 

jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 

tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 

smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito 

dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 

Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 

k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-

boj-s-korupci. 

 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 

přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 

Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 

účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 

Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 

Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 

této Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 

Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 

dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 

Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 

nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 

nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 

dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 

a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 

podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 

dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 

dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a 

tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli 

prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody 

doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 

přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 

jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 
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povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 

potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“  textem v příloze 

č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 

v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 

na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 

způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 

uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 

zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude 

prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 

Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 

ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 

dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen 

zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá 

předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny 

mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 

Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla 

měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 

na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního 

měsíce. 

26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 

řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 

platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich 
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skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k 

vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 

porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 

vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 

občanského zákoníku. 

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 

podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 

porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

5.000,- Kč 

30.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 

smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 

obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 

textem „za každý den prodlení“. 

32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová 

dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 

Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 

dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 

nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 

smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný 
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správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 

přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 

Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 

jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 

věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 

tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil 

svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle 

tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 

povinností Zhotovitele sčítat. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 

uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 

nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti 

nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, 

není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele 

následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 

že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné 

uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 

Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
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5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 

sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 

uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  

Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  

Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 6 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 8 -  Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – neobsazeno 

 

 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic, státní organizace   Pirell s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO       Michal ŠIROKÝ, DiS. 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   jednatel společnosti 

 

  

 

    

http://typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a 

že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. 

OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

 

Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody spočívající v provádění 

svařování, navařování, broušení, výměně ocelových součástí výhybek a kolejnic v rámci obvodu ST 

Ostrava Oblastního ředitelství Ostrava (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv 

kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

Specifikace díla:  

Jedná se zejména o následující stavební práce: 
 

 navařování srdcovek ZP, ZPN z materiálu běžné jakosti, srdcovek SK  

s kovaným kaleným klínem, srdcovek ZPT, ZMM celolité a zkrácené monobloky z 

manganové oceli, srdcovek ZMB zkrácené monobloky z bainitické oceli, 

 broušení kolejnic a výhybkových součástí, odstraňování drobných vad 

nevyžadujících navařování, reprofilace srdcovek, opornic a jazyků broušením a 

obrušování převalků, dle podmínek stanovených Pokynem generálního ředitele č. 

10/2015 Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí 

(schváleno pod č.j. S 7981/2015-SŽDC-TÚDC-ÚTAB) 

 svařování kolejnic termitem, elektrickým obloukem a stykově odtavením (oprava 

BK, výměna  LIS,  vevařování kol. vložek, atd.), 

 výměna srdcovek, opornic, jazyků a jejich vevaření do výhybky a montáž elektro-

vodivých propojek. Materiál z velké části zajišťuje objednatel.  
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

 

              

  SOUPIS PRACÍ 
   

  
      

  Stavba: 
    

  
  

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 -  ST Ostrava 
 

  Objekt: 
    

  
  

SO 01 - Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 

2022 -  ST Ostrava  

  
      

  Místo: 
 

 OŘ Ostrava 
  

  
      

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava 
  

  Uchazeč: Pirell s.r.o. 
  

  
      

  PČ Typ Kód Popis MJ 
Cenová 

soustava 

  Náklady soupisu celkem 
  

  

 

D HSV Práce a dodávky HSV 

    

 

D 5 Komunikace pozemní 

  

  1 K 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v 

dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem. 

  

  2 K 5905023020 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm m2 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva 
včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě. 

  

  3 K 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně 

z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. 

  

  4 K 5905095010 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 

vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 

kameniva. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr koleje=m 
  

  5 K 5906115010 Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do 

původní polohy a dohození kameniva. 
  

  6 K 5907010020 Výměna LISŮ tv. UIC60 nebo R65 m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 

případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  7 K 5907010070 Výměna LISŮ tv. S49 m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel,   
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případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  8 K 5907015010 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 

podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  9 K 5907015020 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 

podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  10 K 5907015035 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 

podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  11 K 5907015040 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 

podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  12 K 5907015385 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. UIC60 rozdělení "u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  13 K 5907015395 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. R65 rozdělení "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
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Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  14 K 5907015410 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. S49 rozdělení "c" 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  

  15 K 5907015415 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. S49 rozdělení "d" 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  

  16 K 5907015460 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 

rozdělení "u" 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 

rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  

  17 K 5907015470 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  18 K 5907015485 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "c" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  19 K 5907015490 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
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  20 K 5907015535 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. UIC60 

rozdělení"u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. UIC60 
rozdělení"u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  21 K 5907015665 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 

rozdělení "u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  22 K 5907020010 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  23 K 5907020020 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  24 K 5907020035 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  25 K 5907020040 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  26 K 5907020385 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. UIC60 rozdělení "u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na   
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demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků. 

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  27 K 5907020395 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. R65 rozdělení "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  28 K 5907020410 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. S49 rozdělení "c" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  29 K 5907020415 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. S49 rozdělení "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 

tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  30 K 5907020460 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 

rozdělení "u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  31 K 5907020470 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 

rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  32 K 5907020490 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
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dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  33 K 5907020495 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 

rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  34 K 5907030035 Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího 

a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  35 K 5907030040 Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího 

a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  

  36 K 5907035130 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, 

posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  37 K 5907035210 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun 

kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  38 K 5907035220 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, 

posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  39 K 5907040010 Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60 m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v 

případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze 

použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
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Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  40 K 5907040020 Posun kolejnic před svařováním tv. R65 m 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Posun kolejnic před svařováním tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v 

případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze 

použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  41 K 5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49 m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v 
případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze 

použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  42 K 5907045120 
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. 

S49 nebo R65 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 

výměny kolejnic. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  43 K 5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, 

označení a provedení řezu kolejnice. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Řez=kus 
  

  44 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení řezu kolejnice. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Řez=kus 
  

  45 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 

kolejnice. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Řez=kus 

  

  46 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 

kolejnice. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Řez=kus 
  

  47 K 5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu 
ve stojině kolejnice. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Vrt=kus 
  

  48 K 5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus 
Sborník 

UOŽI 01 
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2021 

  
 

PP 
 

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 

stojině kolejnice. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Vrt=kus 
  

  49 K 5908005120 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní 

spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových 

spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Spojka=kus 

  

  50 K 5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní 

spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových 

spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Spojka=kus 
  

  51 K 5908005220 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65 kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky 

a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se 

použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Spojka=kus 
  

  52 K 5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky 
a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se 

použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Spojka=kus 
  

  53 K 5908010110 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. UIC60 styk 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. UIC60. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné 

nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku 

se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  54 K 5908010130 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 styk 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné 

nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku 

se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  55 K 5908030010 Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. UIC60 styk 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení 

kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a 
upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  56 K 5908030020 Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. R65 styk 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
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započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení 
kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a 

upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  57 K 5908030030 Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. S49 styk 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení 

kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a 

upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  58 K 5908050005 Výměna upevnění podkladnicového komplet kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. 

  

  59 K 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl. 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 

ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. 

  

  60 K 5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  61 K 5908053090 Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová kus 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  62 K 5908053100 Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  63 K 5908053110 Výměna drobného kolejiva svěrka pružná kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  64 K 5908053150 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  65 K 5908053160 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  66 K 5908053180 Výměna drobného kolejiva šroub spojkový kus 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  67 K 5908053190 Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový. Poznámka: 1. V cenách jsou 
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započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  68 K 5908053200 Výměna drobného kolejiva šroub pražcový kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva šroub pražcový. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  69 K 5908053250 Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  70 K 5908053270 Výměna drobného kolejiva vložka "M" kus 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  71 K 5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním 

přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti. 
  

  72 K 5908063020 Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek úl.pl. 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  73 K 5908063030 Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek úl.pl. 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  74 K 5908063040 Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů úl.pl. 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  75 K 5908065020 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným 

utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. 
  

  76 K 5908065120 Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným 

utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. 
  

  77 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 

zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL 

a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  78 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 

zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL 

a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  79 K 5910015010 Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do svar Sborník 
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150 m tv. UIC60 UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 

150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 
kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 

kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v 

celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 

měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  80 K 5910015020 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 

150 m tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 

150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 

kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v 
celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 

měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  81 K 5910015110 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 
150 m tv .UIC60 

svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 

150 m tv .UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 

kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v 

celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 
měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  82 K 5910015120 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 

150 m tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 

150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 

kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v 

celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 

měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 
styku. 

  

  83 K 5910015210 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 

150 m tv. UIC60 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 

150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 

kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v 

celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 

měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  84 K 5910015220 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 

150 m tv. R65 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 
150 m tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 

kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v 

celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 

měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  85 K 5910015230 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 

150 m tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 

150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 
kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí 

kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v 

celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 

měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  86 K 5910020010 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 

UIC60 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 
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PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva 

z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 

měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  87 K 5910020020 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 
R65 

svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  88 K 5910020030 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 

S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 

měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  89 K 5910020110 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý 

tv. UIC60 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý 

tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 
kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  90 K 5910020120 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý 

tv. R65 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý 

tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  91 K 5910020130 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý 

tv. S49 
svar 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý 

tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva 

z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 

měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  92 K 5910020210 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu 

tv. UIC60 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu 

tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  93 K 5910020220 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu 

tv. R65 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu 

tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  94 K 5910020230 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu 

tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu 
tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva 

z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 

měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  95 K 5910020310 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar svar Sborník 
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přechodový tv. R65/UIC60 UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. R65/UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  96 K 5910020320 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
přechodový tv. R65/S49 

svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. R65/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  97 K 5910020330 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. UIC60/S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. UIC60/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  98 K 5910020340 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. S49/A 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. S49/A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  99 K 5910020910 Svařování kolejnic termitem plný předehřev příplatek typ kolejnic R350HT svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev příplatek typ kolejnic R350HT. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 
vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 

měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  100 K 5910021010 
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 

sériový tv. UIC60 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 

sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  101 K 5910021020 
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 

sériový tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  102 K 5910021110 
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 
jednotlivý tv. UIC60 

svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  103 K 5910021120 
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 
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PP 
 

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 
jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  104 K 5910021210 
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar na 

roštu tv. UIC60 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar na 

roštu tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 
výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  105 K 5910021220 
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar na 

roštu tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar na 

roštu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 

výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  106 K 5910022010 
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev 

svar jednotlivý tv. UIC60 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev 
svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  107 K 5910022020 
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev 

svar jednotlivý tv. R65 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev 

svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  108 K 5910022030 
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev 

svar jednotlivý tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev 

svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 
styku. 

  

  109 K 5910025010 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. UIC60 svar 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 

prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, 

provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  110 K 5910025020 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. R65 svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 

prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, 
provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  111 K 5910025030 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49 svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 

prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, 
  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

15/42                                                                                                                                                                                           VZ 

63522026 

 

provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 
svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  112 K 5910025110 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60 svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 

měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  113 K 5910025120 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65 svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, 

provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  114 K 5910025130 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 

prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, 

provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  115 K 5910030310 
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a 

menším 
svar 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a 

menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku 

pro směrové vyrovnání kolejnic. 
  

  116 K 5910035010 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v 

koleji tv. UIC60 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v 

koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného 

prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  117 K 5910035020 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v 

koleji tv. R65 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v 
koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného 

prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  118 K 5910035030 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v 

koleji tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v 

koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného 

prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  119 K 5910035110 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 

výhybce tv. UIC60 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 

potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  120 K 5910035120 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 

výhybce tv. R65 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 

výhybce tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného 

prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  121 K 5910035130 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 

výhybce tv. S49 
svar 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

16/42                                                                                                                                                                                           VZ 

63522026 

 

  
 

PP 
 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného 

prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  122 K 5910040010 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení 

kluzných podložek rozdělení pražců "c" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení 

kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  123 K 5910040020 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení 

kluzných podložek rozdělení pražců "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení 

kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  

  124 K 5910040030 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení 

kluzných podložek rozdělení pražců "u" 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení 

kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  125 K 5910040110 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění 

kluzných podložek rozdělení pražců "c" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění 
kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  126 K 5910040120 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění 

kluzných podložek rozdělení pražců "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění 

kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  127 K 5910040130 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění 

kluzných podložek rozdělení pražců "u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění 

kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  128 K 5910040210 
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel 

s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel 

s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
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kolejnicových spojek. 

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  129 K 5910040220 
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel 

s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel 

s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  130 K 5910040230 
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel 

s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel 

s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  131 K 5910040310 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 

kluzných podložek rozdělení pražců "c" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 

kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  132 K 5910040320 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 

kluzných podložek rozdělení pražců "d" 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 

kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  133 K 5910040330 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 

kluzných podložek rozdělení pražců "u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 
kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  134 K 5910040410 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 

kluzných podložek rozdělení pražců "c" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 

kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  135 K 5910040420 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "d" 

m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 

kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
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nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  136 K 5910040430 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 

kluzných podložek rozdělení pražců "u" 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 

kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  137 K 5910045010 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců 

"c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  138 K 5910045020 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců 

"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  139 K 5910045030 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u" m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců 

"u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  140 K 5910045040 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e" m 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců 

"e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  141 K 5910060010 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 

geometrie hlavy kolejnice. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  142 K 5910060020 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 

geometrie hlavy kolejnice. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  

  143 K 5910060110 Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm m 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 

geometrie hlavy kolejnice. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
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Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  144 K 5910060120 Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a 

geometrie hlavy kolejnice. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  145 K 5910063010 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky do 2 mm 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu 

hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 

strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 

hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 

bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 

požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 

  

  146 K 5910063020 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu 

hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 

strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 

hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 

bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 

požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  147 K 5910063030 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu 

hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 

strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 
hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 

bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 

požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  148 K 5910063050 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava 

příčného a podélného profilu 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava 

příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 

povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 

dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 

hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 

místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 

objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  149 K 5910063110 
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky do 2 mm 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu 
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hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 
strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 

hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 

bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 

požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  150 K 5910063120 
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu 

hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 

strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 

hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 

bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 

požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  151 K 5910063130 
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 

příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu 

hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 

strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 

hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a 

bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 

požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  152 K 5910063150 
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava 

příčného a podélného profilu 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava 

příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 

povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 

souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 

dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 

hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku 

objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m 
  

  153 K 5910065010 Odstranění převalků izolovaného styku lepeného kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Odstranění převalků izolovaného styku lepeného. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS 

odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISŮ podle 

schváleného technologického postupu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Styk=kus 
  

  154 K 5910065020 Odstranění převalků izolovaného styku montovaného kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Odstranění převalků izolovaného styku montovaného. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS 

odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISŮ podle 

schváleného technologického postupu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Styk=kus 
  

  155 K 5910070010 Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu. Poznámka: 1. V 

ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky 

včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro ruční nebo strojní broušení, 
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frézování a hoblování, pro opracování celé šíře pojížděné plochy a minimální 
hloubku úběru materiálu 0,25mm a max. 1 mm. Broušení mimo tyto kritéria 

se oceňují položkami opravného broušení. 2. U ručního broušení cena 

neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňuje 

položkou z VRN. 

  156 K 5910075010 Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr jazyka=m 

  

  157 K 5910075020 Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm m 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr jazyka=m 
  

  158 K 5910075050 Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr jazyka=m 
  

  159 K 5910075060 Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr jazyka=m 
  

  160 K 5910075110 Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr opornice=m 
  

  161 K 5910075120 Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr opornice=m 

  

  162 K 5910075150 Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr opornice=m 
  

  163 K 5910075160 Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 
povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr opornice=m 
  

  164 K 5910075210 
Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 

mm 
m 

Sborník 

UOŽI 01 
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2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m 
  

  165 K 5910075220 
Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 

mm 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m 
  

  166 K 5910075250 
Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 

mm 
m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 
mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m 
  

  167 K 5910075260 
Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 
2 mm 

m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 

2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m 
  

  168 K 5910075310 Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m 
  

  169 K 5910075320 Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m 
  

  170 K 5910075350 Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m 

  

  171 K 5910075360 Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m 
  

  172 K 5910080010 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
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Poznámka k položce: Srdcovka=kus 

  173 K 5910080020 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm kus 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  174 K 5910080110 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  175 K 5910080120 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  176 K 5910080210 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  177 K 5910080220 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Srdcovka=kus 

  

  178 K 5910080310 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm kus 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  179 K 5910080320 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 

převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  180 K 5910080810 Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a 

měření profilu srdcovky šablonou. 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  181 K 5910080820 Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a 

měření profilu srdcovky šablonou. 
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P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  182 K 5910085010 Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60 cm2 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách sou započteny 

náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického 

postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a 

montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  183 K 5910085020 Navaření hlavy kolejnice tv. R65 cm2 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření hlavy kolejnice tv. R65. Poznámka: 1. V cenách sou započteny 

náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického 

postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a 

montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  184 K 5910085030 Navaření hlavy kolejnice tv. S49 cm2 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření hlavy kolejnice tv. S49. Poznámka: 1. V cenách sou započteny 

náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického 

postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a 

montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  185 K 5910085040 Navaření hlavy kolejnice tv. T cm2 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření hlavy kolejnice tv. T. Poznámka: 1. V cenách sou započteny 

náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického 

postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a 

montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  186 K 5910085050 Navaření hlavy kolejnice tv. A cm2 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření hlavy kolejnice tv. A. Poznámka: 1. V cenách sou započteny 
náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického 

postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a 

montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  187 K 5910090010 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° 

(1:5,7) hloubky do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° 

(1:5,7) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady 

na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Srdcovka=kus 

  

  188 K 5910090020 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° 

(1:5,7) hloubky přes 10 do 20 mm 
kus 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° 

(1:5,7) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  189 K 5910090030 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° 

(1:5,7) hloubky přes 20 do 35 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° 
(1:5,7) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  190 K 5910090050 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 

(1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 

(1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 
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P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  191 K 5910090060 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 

(1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 

(1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Srdcovka=kus 

  

  192 K 5910090070 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 

(1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm 
kus 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 

(1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  193 K 5910090110 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 

(1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 
(1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  194 K 5910090120 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 

(1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 

(1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 
navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  195 K 5910090130 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 
(1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm 

kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 

(1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  196 K 5910090150 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 

3,4° (1:18,5) do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 

3,4° (1:18,5) do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 

uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  197 K 5910090160 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 

3,4° (1:18,5) přes 10 do 20 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 

3,4° (1:18,5) přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
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Poznámka k položce: Srdcovka=kus 

  198 K 5910090180 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 

3,4° (1:18,5) přes 20 do 35 mm 
kus 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 

3,4° (1:18,5) přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Srdcovka=kus 
  

  199 K 5910090210 
Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT 

po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  200 K 5910090220 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 

mm 

kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, 

PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  201 K 5910090230 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 

mm 

kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, 

PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  202 K 5910090250 
Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT 

po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  203 K 5910090260 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 

mm 

kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, 

PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  204 K 5910090270 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 

mm 

kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, 

PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  205 K 5910090310 
Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT 

po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 
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  206 K 5910090320 
Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT 

po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  207 K 5910090350 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 
1:9 opotřebení do 10 mm 

kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 

uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 
kontrolu ultrazvukem. 

  

  208 K 5910090360 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  209 K 5910090370 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  210 K 5910090410 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady 

na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 

kontrolu ultrazvukem. 

  

  211 K 5910090420 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  212 K 5910090430 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  213 K 5910090450 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 

uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 

kontrolu ultrazvukem. 

  

  214 K 5910090460 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení přes 10 do 20 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 
opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
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měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 
nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  215 K 5910090470 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení přes 20 do 35 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  216 K 5910090510 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení do 4 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 

uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 

kontrolu ultrazvukem. 

  

  217 K 5910090520 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  218 K 5910090530 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení přes 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 

1:9 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady 

na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 

kontrolu ultrazvukem. 

  

  219 K 5910090550 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení do 4 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 

uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 

kontrolu ultrazvukem. 

  

  220 K 5910090560 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  221 K 5910090570 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení přes 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 

1:14 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady 
na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 

kontrolu ultrazvukem. 

  

  222 K 5910090610 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení do 4 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 

uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 
kontrolu ultrazvukem. 

  

  223 K 5910090620 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení přes 4 do 10 mm 
kus 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady   
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na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 

kontrolu ultrazvukem. 

  224 K 5910090630 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení přes 10 mm 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 

uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní 

kontrolu ultrazvukem. 

  

  225 K 5910095010 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, 

navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, 

PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  226 K 5910095020 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  227 K 5910095030 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  228 K 5910100010 Oprava svaru u srdcovky lité Mn mezikus CrNi 18/8 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Oprava svaru u srdcovky lité Mn mezikus CrNi 18/8. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na opravu navařením a PT nebo MT po vybroušení a 
navaření. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  229 K 5910105020 Navaření lokální vady opornice cm2 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT 

po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, 

kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem. 

  

  230 K 5910110010 Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální 

prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž a montáž přídržnice. 

  

  231 K 5910110020 Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, 

vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice. 

  

  232 K 5910110030 Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální 

prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž a montáž přídržnice. 

  

  233 K 5910110110 Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 
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PP 
 

Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 

postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice. 

  

  234 K 5910110120 Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení přes 10 mm m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení přes 10 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného 

postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice. 

  

  235 K 5910115010 Oprava deformací rovnáním mechanického styku kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Oprava deformací rovnáním mechanického styku. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou 

demontáž a montáž upevňovadel. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražců. 

  

  236 K 5910115020 Oprava deformací rovnáním svaru kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Oprava deformací rovnáním svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na rovnání dle schváleného postupu a případnou demontáž a montáž 

upevňovadel. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců. 
  

  237 K 5910125010 Úprava geometrie jazyka po výměně m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Úprava geometrie jazyka po výměně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu 

doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky. 

  

  238 K 5910125020 Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, 

kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky. 

  

  239 K 5910125030 Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, 

kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky. 

  

  240 K 5910130030 Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice pár 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.   

  241 K 5910131030 Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici pár 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu a vrtání otvorů. 
  

  242 K 5910134010 Výměna pražcové kotvy v koleji kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření 

součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu. 

  

  243 K 5910134020 Výměna pražcové kotvy ve výhybce kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření 

součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu. 

  

  244 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. 
  

  245 K 5910135020 Demontáž pražcové kotvy ve výhybce kus 
Sborník 

UOŽI 01 
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2021 

  
 

PP 
 

Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu 

kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
  

  246 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 

úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  247 K 5910136020 Montáž pražcové kotvy ve výhybce kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 

úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  248 K 5910137010 Kontrola pražcové kotvy v koleji kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Kontrola pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, 
ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  249 K 5910137020 Kontrola pražcové kotvy ve výhybce kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Kontrola pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, 

ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  250 K 5911013010 
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy R65 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, 

výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, 
montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 

styků. 

  

  251 K 5911013020 
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy S49 

m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, 

výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, 

montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 

styků. 

  

  252 K 5911015010 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 

R65 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu 

a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru 

a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem.V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  253 K 5911015020 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 

S49 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu 

a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru 

a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem.V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  254 K 5911017010 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 

R65 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo   
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demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu 
a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru 

a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  255 K 5911017020 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 

S49 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu 

a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru 

a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  256 K 5911029010 
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy UIC60 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, 

výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, 

montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 

styků. 

  

  257 K 5911029030 
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy S49 
m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, 

výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, 

montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 

styků. 

  

  258 K 5911031010 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 

UIC60 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 

UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu 

a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru 

a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  259 K 5911031030 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 
S49 

m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu 

a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru 
a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  260 K 5911033010 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy UIC60 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, 

výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, 

montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků. 

  

  261 K 5911033030 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy S49 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, 

výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, 

montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 

styků. 
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  262 K 5911037010 
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy UIC60 
m 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, 

výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, 

montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 

styků. 

  

  263 K 5911037030 
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy S49 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, 
výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, 

montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 

styků. 

  

  264 K 5911039010 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 

UIC60 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 

UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu 

a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů 
a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  265 K 5911039030 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 

S49 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu 

a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů 

a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  266 K 5911041010 
Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 

UIC60 
m 

Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 

UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu 

a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů 

a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  267 K 5911041030 
Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 

S49 
m 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu 
a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů 

a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  268 K 5911113010 Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65 t   

  
 

PP 
 

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 

prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a 

provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t 

  

  269 K 5911113020 Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49 t   

  
 

PP 
 

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 

prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a 

provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
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Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t 

  270 K 5911113120 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65 t   

  
 

PP 
 

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení 

západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t 
  

  271 K 5911113130 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49 t   

  
 

PP 
 

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 

montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení 

západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t 
  

  272 K 5911113310 
Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez 

výměny podkladnic 
t   

  
 

PP 
 

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez 

výměny podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření 

součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t 

  

  273 K 5911113320 
Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně 
výměny sady podkladnic 

t   

  
 

PP 
 

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně 

výměny sady podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření 

součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž styků. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t 
  

  274 K 5911117010 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60 m   

  
 

PP 
 

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 

vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku dílu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr 

přídržnice=m 

  

  275 K 5911117030 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49 m   

  
 

PP 
 

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 

vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku dílu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr 
přídržnice=m 

  

  276 K 5911117110 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60 m   

  
 

PP 
 

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 

vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku dílu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr 

přídržnice=m 

  

  277 K 5911117130 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49 m   

  
 

PP 
 

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 

vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku dílu. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr 

přídržnice=m 

  

  278 K 5911525010 
Výměna čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce 

soustavy UIC60 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 
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2021 

  
 

PP 
 

Výměna čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce 

soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení 
západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  279 K 5911525110 
Výměna čelisťového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy 

UIC60 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Výměna čelisťového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy 

UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 

výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  280 K 7497371630 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na 

elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech 
kus   

  
 

PP 
 

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na 

elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího 

zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami 
  

  281 K 7497351560 
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových 

obvodech 
kus   

  
 

PP 
 

Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových 

obvodech   

  282 K 7592007076 Demontáž počítacího bodu počítače náprav kus   

  
 

PP 
 

Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 
  

  283 K 7592005076 Montáž počítacího bodu počítače náprav kus   

  
 

PP 
 

Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění 

na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení   

  284 K 7592007162 Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok kus   

  
 

PP 
 

Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok 
  

  285 K 7592005162 Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok kus   

  
 

PP 
 

Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok 
  

  286 K 7594105405R Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre kus   

  
 

PP 
 

Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembrem navrtání otvoru do 

kolejnice, nalisování pouzdra   

  287 K 7594105410R 
Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojině 

lisováním typu Cembre 
kus   

  
 

PP 
 

Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojině 

lisováním demontáž původního pouzdra, nalisování nového Výměna pouzdra 

(elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně lisováním 
  

  288 K 7594107310 Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců 
  

  289 K 7594105314 Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné pražce do 4,0 m kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné pražce do 4,0 m - 
příčné nebo podélné propojení kolejnic přímých kolejí a na výhybkách; 

usazení pražců mezi souběžnými kolejemi nebo podél koleje; připevnění 

lanového propojení na pražce nebo montážní trámky 

  

  290 K 7594107330 Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců 
  

  291 K 7594105334 Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 4,0 m kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 4,0 m - 

příčné nebo podélné propojení kolejnic přímých kolejí a na výhybkách; 

usazení pražců mezi souběžnými kolejemi nebo podél koleje; připevnění 

lanového propojení na pražce nebo montážní trámky 

  

  292 K 7594107360 Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 
  

  293 K 7594105360 Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 - rozměření místa 
připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady lanových 

propojení dvojice stykových transformátorů 
  

  

 

D M Dodávky materiálu 

  

  294 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI 
  

  295 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t Sborník 
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UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Kamenivo drcené drť frakce 8/16 
  

  296 M 5957101000 Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m kus   

  
 

PP 
 

Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m 
  

  297 M 5957101025 Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m kus   

  
 

PP 
 

Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m 
  

  298 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus   

  
 

PP 
 

Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m 
  

  299 M 5957119030 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m kus   

  
 

PP 
 

Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m 
  

  300 M 5957128030 Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m kus   

  
 

PP 
 

Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m 
  

  301 M 5957134030 Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m kus   

  
 

PP 
 

Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m 
  

  302 M 5957140015 Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů 
  

  303 M 5957140020 Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů 
  

  304 M 5957140025 Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů 
  

  305 M 5957140030 Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory 
  

  306 M 5957140035 Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory 
  

  307 M 5961170060 Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro 

jazyk ohnutý   

  308 M 5961170030 Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R300 pro 

jazyk ohnutý   

  309 M 5958158030 Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh) kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh) 
  

  310 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 
  

  311 M 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 
  

  312 M 5960101000 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 
  

  313 M 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 
  

  314 M 5960101010 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 
  

  315 M 5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 
  

  316 M 5960101020 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2 kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2 
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  317 M 5960101030 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03 kus 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03 
  

  318 M 5960101040 Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný kus 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný 
  

  319 M 5960101045 Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS kus 
Sborník 
UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS 
  

  320 M 5961176005 Čelisťový závěr I.ČZP pro J60 1:7,5-190 (žlabový přírubový) pravý/levý kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr I.ČZP pro J60 1:7,5-190 (žlabový přírubový) pravý/levý 
  

  321 M 5961176010 Čelisťový závěr I.ČZP pro J60 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr I.ČZP pro J60 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý 
  

  322 M 5961176015 Čelisťový závěr ČZP pro J60 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr ČZP pro J60 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý 
  

  323 M 5961176020 Čelisťový závěr ČZP pro J60 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr ČZP pro J60 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý 
  

  324 M 5961176025 
Čelisťový závěr ČZP dvouzávěrový pro J60 1:12-500 (žlabový přírubový) 

pravý/levý 
kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr ČZP dvouzávěrový pro J60 1:12-500 (žlabový přírubový) 

pravý/levý   

  325 M 5961176030 
Čelisťový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:14-760 (žlabový přírubový) 

pravý/levý 
kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:14-760 (žlabový přírubový) 

pravý/levý   

  326 M 5961176035 
Čelisťový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:18,5-1200 (žlabový přírubový) 

pravý/levý 
kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:18,5-1200 (žlabový přírubový) 

pravý/levý   

  327 M 5961176130 Čelisťový závěr I. ČZP pro J49 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr I. ČZP pro J49 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý 
  

  328 M 5961176135 Čelisťový závěr I. ČZP pro J49 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr I. ČZP pro J49 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý 
  

  329 M 5961176140 Čelisťový závěr I. ČZP pro J49 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr I. ČZP pro J49 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý 
  

  330 M 5961176145 
Čelisťový závěr ČZ dvouzávěrový  pro J49 1:12-500 (žlabový přírubový) 

pravý/levý 
kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr ČZ dvouzávěrový  pro J49 1:12-500 (žlabový přírubový) 

pravý/levý   

  331 M 5961176150 
Čelisťový závěr ČZ dvouzávěrový  pro J49 1:14-760 (žlabový přírubový) 

pravý/levý 
kus   

  
 

PP 
 

Čelisťový závěr ČZ dvouzávěrový  pro J49 1:14-760 (žlabový přírubový) 

pravý/levý   

  332 M 5961178000 Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička kus   

  
 

PP 
 

Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička 
  

  333 M 5961178000.1 Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-B kus   

  
 

PP 
 

Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička 
  

  334 M 5961178000.2 Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-D kus   

  
 

PP 
 

Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička 
  

  335 M 7594190050 
Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 

253039003 (HM0404223991903) 
kus   

  
 

PP 
 

Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 

253039003 (HM0404223991903)   

  336 M 7594190060 
Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 

253039002 (HM0404223991902) 
kus   

  
 

PP 
 

Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 

253039002 (HM0404223991902)   

  337 M 7594190070 
Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 

(HM0404223991901) 
kus   

  
 

PP 
 

Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 

(HM0404223991901)   

  

 

D OST Ostatní 

  

  338 K 9902200100 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 10 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 

na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití 

dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
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Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  339 K 9902200200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 20 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 

na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití 

dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  340 K 9902200300 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 30 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 

na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  341 K 9902200400 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 40 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití 

dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  342 K 9902200500 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 60 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 

na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití 

dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  343 K 9902200600 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 80 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 

na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití 

dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  344 K 9902200700 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 100 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
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hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  345 K 9902200800 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 150 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 

i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  346 K 9902400100 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 

místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 

bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 

nebo suti ze stavby). 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  347 K 9902400200 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 

místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 

bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 

nebo suti ze stavby). 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  348 K 9902400300 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 

bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 

nebo suti ze stavby). 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  349 K 9902400400 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 

místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
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bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 

nebo suti ze stavby). 

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  350 K 9902400500 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 

místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 

bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 

nebo suti ze stavby). 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  351 K 9902400600 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 

místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 

bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 

nebo suti ze stavby). 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  352 K 9902400700 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 

místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 

nebo suti ze stavby). 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  353 K 9902400800 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km 

t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 

místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 

bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 

nebo suti ze stavby). 

  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 

 

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  354 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 

Sborník 

UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí 

dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 

objednatele. 

  

  355 K 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t Sborník 
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UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    Poznámka: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání 

z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 

objednatele. 

  

  356 K 9902900300 Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.   

  357 K 9902900400 Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    Poznámka: 

1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.   

  358 K 9903200100 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t 

přes 50 do 100 km 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t 

přes 50 do 100 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně 
jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 

jednotkou je kus přepravovaného stroje. 

  

  359 K 9903200200 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 

200 km 
kus 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 

200 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 

prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady 

na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus 

přepravovaného stroje. 

  

  360 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku    Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 

skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení 
suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 

také na množství a druh ukládaného odpadu. 

  

  361 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 

Sborník 

UOŽI 01 

2021 

  
 

PP 
 

Poplatek za likvidaci plastových součástí    Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 

třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. 

Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství 

a druh ukládaného odpadu. 

  

              

 

 

 

              
  SOUPIS PRACÍ 

   
  

      
  Stavba: 

    
  

  
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 -  ST Ostrava 

 
  Objekt: 

    
  

  
VON - Vedlejší a ostatní náklady 

 
  

      
  Místo: 

 
 OŘ Ostrava 

  
  

      
  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava 

  
  Uchazeč: Pirell s.r.o. 

  
  

      

  PČ Typ Kód Popis MJ 
Cenová 

soustava 

  Náklady soupisu celkem 
  

  
 

D VRN Vedlejší a ostatní náklady 
  

  1 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod 
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
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Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce 

  2 K 024101201 Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi hod 
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 

Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN 
  

  3 K 024101301 Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory hod 
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN 

  

  4 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost hod 
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost 
  

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN 

  

  5 K 033121011 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým 
rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 

% 
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým 
rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50   

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce 

  

  6 K 033121021 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým 
rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 

% 
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým 
rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100   

  
 

P 
 

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce 

  

  7 K 033131001 Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek m 
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - 
Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezstykové koleje podle př. S3/2, 
zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola 
připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli. 

  

  8 K 034111001 
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a 
státem uznaných svátcích 

Kč/hod 
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a 
státem uznaných svátcích   

  9 K 034111011 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/hod 
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  
 

PP 
 

Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 

k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody 

na http://portal.typdok.tudc.cz/, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 

v příslušné kapitole TKP Staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 6 

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně 

připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu 

této Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 

 

 

 

Zhotovení stavby  

 

Svařování, navařování, broušení, výměna 

ocelových součástí výhybek a kolejnic 2022 

– ST Ostrava 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  21. 02. 2022 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný 

ve Všeobecných technických podmínkách. 

 

ZD  Zadávací dokumentace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) 

pod názvem „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a 

kolejnic 2022 – ST Ostrava“, jejímž cílem je realizace údržbových a opravných stavebních 

prací na železničním svršku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní 

infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 

2022 – ST Ostrava“ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je 

uveden ve Specifikaci předmětu dílčích smluv, formulář pro cenovou nabídku (Příloha č. 1 

ZD), přičemž přesný rozsah bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále 

jen „objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. Jedná se zejména o opravu 

provozem opotřebených součástí železničního svršku a to: 

 navařování srdcovek ZP, ZPN z materiálu běžné jakosti, srdcovek SK  

s kovaným kaleným klínem, srdcovek ZPT, ZMM celolité a zkrácené monobloky z 

manganové oceli, srdcovek ZMB zkrácené monobloky z bainitické oceli; 

 broušení kolejnic a výhybkových součástí, odstraňování drobných vad 

nevyžadujících navařování, reprofilace srdcovek, opornic a jazyků broušením a 

obrušování převalků, dle podmínek stanovených Pokynem GŘ č.10/2015; 

 svařování kolejnic termitem, elektrickým obloukem a stykově odtavením (oprava 

BK, výměna  LIS,  vevařování kol. vložek, atd.); 

 výměna srdcovek, opornic, jazyků a jejich vevaření do výhybky a montáž elektro-

vodivých propojek.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy tratí Ostrava Oblastního ředitelství Ostrava.  

Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech zadávací dokumentace a přesné vymezení 

místa stavebních prací bude stanoveno v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.   

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

 Neobsazeno. 

2.2 Související dokumentace 

Neobsazeno.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

 Neobsazeno.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

1.1.1  1.10. VTP se ruší. 

1.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním 
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deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. [29]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 

Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného 

užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést 

Stavební deník v českém jazyce. 

1.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný 

stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

1.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto 

stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na 

https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

1.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 

16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 

záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro 

věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U 

nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či 

speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

1.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním 

prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek 

od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je 

určen). 

1.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

1.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné 

vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem 

Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

1.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

1.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku 

až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

1.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

https://typdok.tudc.cz/
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Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním 

deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich 

předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam 

předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu 

byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

1.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je 

povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 

a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode 

dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

1.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

1.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

1.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

1.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

1.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

1.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

1.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

1.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

1.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou zpravidla po stávajících komunikacích. 

U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na 

jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel 

fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s 

vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž 

povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s 

jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a 

poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

1.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

1.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

1.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 

zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 

zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a 

podzemních vod a ovzduší.  

1.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

1.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

1.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

1.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

1.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 
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1.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

      Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo 

SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body 

definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

1.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a 

souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 

provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC. 

1.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

1.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 

OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 

5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

1.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

1.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 

souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

1.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

1.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 

takovéto činnosti vyžadovat.“. 

1.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 

vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu 

prací. 

1.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke 

schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

1.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 

dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

1.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů 

před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě. 

1.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

1.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

1.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

1.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 
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1.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 

měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace 

v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

1.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

1.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] 

[77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

1.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

1.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně 

před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

1.1.51 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu 

s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako 

součást Zadávací dokumentace. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“), SŽG ( 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ 

PO-06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 

DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými 

správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále 

jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
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náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 

strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 

zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou  

2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  
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4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle 

ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 

druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů 

nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.  

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Za dodání schválené související dokumentace pro stavební postupy zodpovídá zhotovitel 

stavby v souladu TKP Staveb státních drah, v platném znění a směrnicí GŘ č. 11/2006, 

Příloha č. 4. 

4.4.2 Součástí realizace stavebních prací jednotlivých dílčích zakázek je rovněž vedení stavebních 

deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro každé středisko v rámci obvodu 

Oblastního ředitelství Ostrava. 

4.4.3 V případě že bude součástí stavebních prací pouze svařování, navařování nebo broušení, 

budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech: 

a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách. 

b) Deník opravy srdcovky navařením  

c) Protokol o broušení výhybek 

Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být 

zaznamenány ve Stavebním deníku. 

4.5 Materiál 

4.5.1 Případná dodávka materiálu Objednatelem, určeného k zapracování do Díla prováděného 

Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na základě 

uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.  

4.5.2 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při 

předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou 

dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

4.5.3 Mezi materiál dodávaný z převážné části objednatelem patří zejména kolejnice a kolejnicové 

pásy tv. R65, UIC60, 49E1 z materiálu R260 a HT360, betonové pražce B91S, SB8, BO03, 

dřevěné příčné a výhybkové pražce, LISy a drobný svrškový materiál dodávaný ze SSM. 

Doprava materiálu z centrálního skladu na místo výměny bude řešena v rámci zadání 

jednotlivých dílčích zakázek na náklady objednatele, nebude-li v objednávce ujednáno jinak.  

4.5.4 Materiál dodávaný zhotovitelem je vymezen v příloze č. 1 ZD  - položky 294 – 337.  

4.6 Vyzískaný materiál 

4.6.1 Kovový výzisk – kolejnice, výhybkové součástí a drobné kolejivo bude odvezen  

a zlikvidován dle pokynů odpovědných zaměstnanců objednatele smluvním partnerem 

určeným pro odkup kovového odpadu. Užitý materiál bude převezen dle dispozic 

objednatele. 
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4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1 Likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby provede Zhotovitel v souladu s platnou 

legislativou a interními předpisy Objednatele.  

   

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.  

5.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 

stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci 

v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem 

uvedeny v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven 

v rámcové dohodě nebo objednávce. 

 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné uzavření 

objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda). 

   

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 

(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy) . 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní 

dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě 

podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba:  

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

6.3    Přílohou těchto Zvláštních technických podmínek jsou současně interní předpisy zadavatele 

s výjimkou TKP, na které zadavatel odkazuje v bodě 5.1.2.3, písm. b) – d) Zadávací 

dokumentace (výzvy k podání nabídky).  

 

7. PŘÍLOHY 

7.1  Příloha 1 - Předpis SŽ S3/1 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://typdok.tudc.cz/
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7.2  Příloha 2 - Předpis SŽ S3/5  

7.3    Příloha 3 - Směrnice SŽDC č. 67  

7.4    Příloha 4 - Pokyn GŘ č. 10/2015  

7.5    Příloha 5 - Technol. Postup – č.j. 59959/09-OTH 

7.6    Příloha 6 – Postup navařování – č.j. S3638/13-OTH 

7.7    Příloha 7 – Navař. srdcovek výhybek – č.j. S3640/13-OTH  

7.8    Příloha 8 – Postup navař. srdcovek výhybek – č.j. S3639/13-OTH 

7.9    Příloha 9 – Navař. srdcovek výhybek – č.j. 34393/13-OTH 

7.10  Příloha 10 – Příručka – č.j. 54405/2018-SŽDC-GŘ-013  

7.11  Příloha 11 – Technologie – č.j. 57556/96-S13 

7.12  Příloha 12 – Technol. postup – č.j. 58245/98-013 

7.13  Příloha 13 - Technol. postup PLA – č.j. 9715/2020-SŽDC-GŘ-013(4) 

7.14  Příloha 14 – Technol. postup PLR – č.j. 9715/2020-SŽDC-GŘ-013(3)  

7.15  Příloha 15 -  Technol. předpis – č.j. S3651/2014-013  

7.16  Příloha 16 -  Technol. postup – č.j. 28482/10-OTH  

7.17  Příloha 17 -  Technol. postup – č.j. 1233/2004-013 

7.18  Příloha 18 -  Technol. předpis – č.j. S5141/2017-SŽDC-GŘ-013 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Michal ŠIROKÝ, DiS. 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  
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Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k 

této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 

dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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