

# OBJEDNÁVKA č. 119/2022



<b>Odběratel:</b>	<b>Ředitelství vodních cest ČR</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b>
<b>Adresa:</b>	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	<b>Adresa:</b>	Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5-Smíchov
<b>IČ:</b>	67981801	<b>IČ:</b>	70889953
<b>DIČ:</b>	CZ67981801 Plátce DPH	<b>DIČ:</b>	CZ70889953 Plátce DPH
<b>Bankovní spojení:</b>		<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>		<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Tel.:</b>	
<b>E-mail:</b>		<b>E-mail:</b>	

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Spisová značka:  
A 43594 vedená u Městského soudu v Praze

## Objednáváme u Vás:

V návaznosti na dopis č.j. ŘVC/20/2018/OSE-29 ze dne 12.4.2022, jímž jsme Vás požádali o odstranění poškození levobřežní nábřežní zdi v dolní rejdě plavební komory Praha – Smíchov, jež je majetkem státu ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, které bylo způsobeno plavební nehodou sestavy tlačného remorkéru TR 567 a speciální loď TČ M , jejímž provozovatelem je Ředitelství vodních cest ČR, k níž došlo dne 11.4.2022, u Vás objednáme provedení této opravy ve smyslu přiložené nabídky. Na Ředitelství vodních cest ČR budou přefakturovány skutečně vynaložené náklady dodavatelem spolu s doložením potvrzeného zjišťovacího protokolu provedených prací.

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného dodacího listu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je , OSE nebo správa přístavů OSE.

**Předpokládaná cena celkem je 870.000 Kč bez DPH**  
**1 052.700 Kč vč. 21% DPH**

**Platební podmínky:** převodem

**Termín dodání:** průběžně

**Datum vystavení:** 22.4.2022

**Záruční podmínky:**

**Plnění bude financováno z: Státního rozpočtu, částečná úhrada z pojištění provozu plavidla**

**Plnění je pro ekonomickou činnost ŘVC ČR**

**Vystavil:** .....

OSE

**Souhlasí:** .....

Správce rozpočtu

**Schvaluje:** .....

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel ŘVC ČR

Za dodavatele převzal a akceptuje:

Dne: 26.4.2022

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-04-2022

**Stavba:** DPK Smíchov – oprava zdi – havárie

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:  
Povodí Vltavy s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
LABSKÁ, strojní a stavební společnost

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>870 000,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>870 000,00</b>	<b>182 700,00</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 052 700,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-04-2022

**Stavba:** DPK Smíchov – oprava zdi – havárie

Místo: Praha

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy s.p.

Projektant:

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>870 000,00</b>	<b>1 052 700,00</b>
SO 01	DPK Smíchov – oprava zdi – havárie	770 000,00	931 700,00
VRN	DPK Smíchov – oprava zdi – havárie	100 000,00	121 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPK Smíchov – oprava zdi – havárie

Objekt:

**SO 01 - DPK Smíchov – oprava zdi – havárie**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Povodí Vltavy s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**770 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	770 000,00	21,00%	161 700,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**931 700,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPK Smíchov – oprava zdi – havárie

Objekt:

**SO 01 - DPK Smíchov – oprava zdi – havárie**

Místo:

Praha

Datum:

19. 4. 2022

Zadavatel:

Povodí Vltavy s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**770 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

770 000,00

---

1 - Zemní práce

██████████

---

4 - Vodorovné konstrukce

██████████

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPK Smíchov – oprava zdi – havárie

Objekt:

**SO 01 - DPK Smíchov – oprava zdi – havárie**

Místo: Praha

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy s.p.

Projektant:

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**770 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

770 000,00

D 1 Zemní práce

1	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	j	1,000		
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	j	1,000		
6	K	164303102	Vodorovné přemístění po vodě do 1000 m s vyložením	j	1,000		
7	K	167151133	Nakládání nebo překládání na loď nebo z lodi	j	1,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							
8	K	462511570	odstranění překážky v plavební dráze z plavidla	j	1,000		
3	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hráze	j	1,000		
4	M	58582019	zdicí a spárovací hmota cementová	j	1,000		
5	M	31198224	hmoždina do betonových konstrukcí ostatní spojovací materiál	j	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPK Smíchov – oprava zdi – havárie

Objekt:

**VRN - DPK Smíchov – oprava zdi – havárie**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Povodí Vltavy s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**100 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 000,00	21,00%	21 000,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**121 000,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPK Smíchov – oprava zdi – havárie

Objekt:

**VRN - DPK Smíchov – oprava zdi – havárie**

Místo:

Praha

Datum:

19. 4. 2022

Zadavatel:

Povodí Vltavy s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**100 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

██████████

---

VRN6 - Územní vlivy

██████████

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPK Smíchov – oprava zdi – havárie

Objekt:

**VRN - DPK Smíchov – oprava zdi – havárie**

Místo: Praha

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy s.p.

Projektant:

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>100 000,00</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				100 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
1	K	033203000	zařízení staveniště	...	1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy				
2	K	063203000	Potápěčské práce bez rozlišení	...	1,000		