

Číslo smlouvy objednatele: 2022/0480/OI_ORIP

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany

1, Objednatel:

Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2, Zhotovitel:

ZKB 95, spol. s r.o.

Se sídlem: Svojsíkova 1516, 273 09 Kladno - Švermov

Zastoupený: Zdeněk Kordule, jednatel společnosti

IČ: 62966375 DIČ: CZ62966375

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.
2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.

4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.
6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.
7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.
8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I.

Předmět plnění

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo– **Oprava fasády ZŠ Vašatova 1438**, dle soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

II.

Čas a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.8.2022. Objednatel připouští možnost po vzájemné dohodě smluvních stran provádění některých prací a dodávek i při provozu.
- 2.2. Místem plnění je: Kladno, ZŠ Vašatova 1438

III.
Cena za dílo

3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

4 659 578,51.....bez DPH

978 511,49.....DPH 21%

5 638 090,00.....Celková cena vč. DPH

3.2. Tato cena je nejvýše přípustná. Sazba DPH bude uplatněna dle platných zákonů v době vzniku daňové povinnosti.

3.3. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3.4. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré dodávky a práce, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci a zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2. občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

IV.
Fakturace

4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.

4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu za dílo. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany sjednávají 21-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

V.
Smluvní pokuty

- 5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1. smlouvy).
- 5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatелеm dohodu v přijímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den a každý případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady. Tato sankce ve výši 0,5% z ceny díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad objednatелеm a dohodnutý termín odstranění).
- 5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VI.
Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 2.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení více jak 30 kalendářních dnů.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

VII.

Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. Občanského zákoníku. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.
- 7.3. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.
- 7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
- 7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
- 7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
- 7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

VIII.

Předání a převzetí díla

- 8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené dílo.
- 8.2. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména

zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

IX.

Odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz.čl.I smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.
- 9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané materiály se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů. Záruční doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

X.

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 10.1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho jednotlivým částem nabývá objednatel okamžikem jeho zhotovení v místě plnění této smlouvy.
- 10.2. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a převzetí díla.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.
- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz/GDPR.

11.6 Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.7. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

11.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet předpokládaných prací, dodávek a služeb podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

V Kladně dne: 10. 05. 2022

V Kladně dne: 5. 5. 2022

Objednatel:

Statutární město Kladno

Ing. Rfemysl Mužík

Zhotovitel:

ZKB 95, spol.s r.o.

Zdeněk Kordule

jednatel společnosti

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce fasády	Objednatel:	Statutární město Kladno	IČ/DIČ:	00234516/CZ00234516
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ZŠ Kladno, Vašatova 1438	Zhotovitel:	ZKB 95, spol. s r. o.	IČ/DIČ:	62966375/CZ62966375
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	38
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.4.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	1 029 113,16	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 874 337,65	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	124 962,65	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	121 419,79			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	2 099,86			Ostatní	0,00
	Montáž	8 908,14			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		75 139,21				
ZRN celkem		4 235 980,46	DN celkem	0,00	NUS celkem	423 598,05
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 659 578,51
Základ 21%	4 659 578,51	DPH 21%	978 511,49	Celkem včetně DPH	5 638 090,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:


Slepý rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce fasády	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Kladno
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	ZŠ Kladno, Vašatova 1438	Konec výstavby:	Zhotovitel:	ZKB 95. spol. s r. o.
JKSO:		Zpracováno dne:	18.4.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis (Rozměry)	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnosti (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	27 750,00	27 750,00		0,00	
1		076946111R00	Zřízení výškového zařízení při opravách v. do 35m	kus	1,00	27 750,00	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		31	Zdi podpěrné a volné				588,56	495,44	1 084,00		0,23	
2		310236241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami po vybourání kovových konstrukcí	kus	5,00	217,80	588,56	495,44	1 084,00	0,05	0,23	RTS II / 2019
		60	Omitky ze suchých směsí				144 411,91	435 831,02	580 292,93		13,29	
3		602011102RY1	Oprava omítek - potisk cementový ručně (rozsah 10%)	m2	168,40	173,56	10 156,21	18 071,29	29 227,50	0,01	1,25	RTS II / 2019
4		602011118RT5	Oprava omítek - omítka jádrová vápenná ručně (rozsah 10%)	m2	168,40	525,86	36 475,86	52 078,96	89 554,82	0,03	4,95	RTS II / 2019
5		602011174R00	Oprava omítek - štuk na stěnách ručně (rozsah 100%)	m2	1 664,00	274,65	97 779,84	364 730,78	462 510,60	0,00	7,07	RTS II / 2019
		62	Úprava povrchů vnější				883 922,37	1 247 984,71	2 131 907,08		16,16	
6		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	300,00	72,50	6 380,48	16 361,52	21 750,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
7		620991111R00	Zakrývání podlah pod lešením foliemi	m	180,00	69,32	3 826,84	8 544,96	13 170,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
8		622904115R00	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	1 920,00	171,20	19 701,45	309 002,57	328 704,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
9		622412304R00	Kontaktní nátěr pod silikonové omítky	m2	1 920,00	153,13	163 395,17	140 614,43	294 009,60	0,00	0,58	RTS II / 2019
10		622412343R00	Nátěr stěn vnějších silikonový, jednobarevná úprava	m2	1 920,00	598,60	567 572,80	681 739,20	1 149 312,00	0,00	1,42	RTS II / 2019
11		622434124RT2	Omitkový sanační systém vnější	m2	236,00	1 086,50	118 511,30	137 902,70	256 414,00	0,06	14,04	RTS II / 2019
12		622397113R00	Oprava omítek po zasedání otvorů	kus	5,00	582,60	943,73	1 986,27	2 913,00	0,00	0,01	RTS II / 2019
13		620991011R00	Úprava ostění u připojení na parapet	kus	214,00	97,12	3 280,36	17 503,30	20 783,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
14		622461291R00	Montáž výztužných lišt a doplňků	kpř	1,00	44 850,00	10 505,24	34 346,76	44 850,00	0,25	0,05	RTS II / 2019
		723	Vnitřní plynovod				2 398,17	3 533,08	5 931,25		0,11	
15		723120206R00	Demontáž a montáž odvětrávacích potrubí z kotelny	m	5,00	1 186,25	2 398,17	3 533,08	5 931,25	0,02	0,11	RTS II / 2019
16		998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,11	740,00	0,00	90,25	80,25	0,06	0,00	RTS II / 2019
		728	Vzduchotechnika				1 700,00	504,59	2 204,59		0,00	
17		728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
18		728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00	335,09	0,00	335,09	335,09	0,00	0,00	RTS II / 2019
19		59160855 A	Větrací mřížka s prodlážděnou žaluzií	kus	1,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		764	Konstrukce klempířské				120 076,98	110 496,28	230 573,25		0,19	
20		764554292R00	Demontáž a zpětná montáž svodů	kus	11,00	2 085,00	788,68	22 148,14	22 936,80	0,00	0,01	RTS II / 2019
21		764541410R00	Oprava klempířských prvků (parapety, oplechování)	kol	1,00	207 530,00	119 290,12	86 209,88	207 500,00	0,18	0,19	RTS II / 2019
22		998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 24 m	t	0,19	740,00	0,00	136,25	136,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				787,51	7 056,95	7 844,46		0,04	
23		767996801R00	Demontáž kovové konstrukce reklam a basketbalového koše	kg	40,00	50,39	279,75	2 135,65	2 415,60	0,00	0,04	RTS II / 2019
24		767995103R00	Montáž kovové konstrukce reklamy a basketbalového koše	kg	40,00	134,90	507,76	4 888,24	5 396,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
25		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 24 m	t	0,04	740,00	0,00	32,66	32,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
		94	Lešení a stavební výtahy				38,50	1 075 609,50	1 075 648,00		44,11	
26		941941032R00	Montáž lešení leh řad s podlahami š do 1 m, H 30 m	m2	2 400,00	135,33	36,50	252 513,50	252 552,00	0,02	44,11	RTS II / 2019
27		941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1032	m2	9 600,00	62,85	0,00	603 360,00	603 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
28		941941832R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami š 1 m, H 30 m	m2	2 400,00	91,84	0,00	219 936,00	219 936,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		97	Prorážení otvorů a ostění bourací práce				171,81	86 416,99	86 588,80		32,15	
29		978015321R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 5-7 do 10 %	m2	1 722,00	29,25	0,00	50 368,50	50 368,50	0,01	13,78	RTS II / 2019
30		978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 5-7 do 100 %	m2	198,00	152,35	0,00	32 145,30	32 145,30	0,09	18,22	RTS II / 2019
31		973031325R00	Vysvětlení kapes zeď cihel a uříznutí kovových konstrukcí podpěr	kus	5,00	815,00	171,81	5 903,19	4 675,00	0,03	0,16	RTS II / 2019
		H00	Běžné stavební práce				0,00	26 563,93	26 563,93		0,00	
32		668011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	73,79	360,00	0,00	26 563,93	26 563,93	0,00	0,00	RTS II / 2019

	M21	Elektromontáže				1 357,36	2 900,64	4 258,00		0,00
33	210220007RT1	Demontáž a montáž uzemňovacího drátu	m	4,00	1 084,50	1 357,36	2 900,64	4 258,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				742,50	5 007,50	6 750,00		0,00
34	222323201R00	Úběh zapojení a montáž sčítacích kabelek	kus	1,00	6 750,00	742,50	6 007,50	2 750,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
	S	Přesuny sutí				151,46	48 172,46	48 323,91		0,00
35	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	l	32,15	248,00	0,00	7 992,37	7 992,37	0,00	0,00 RTS II / 2019
36	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	l	32,15	517,50	0,00	16 637,37	16 637,37	0,00	0,00 RTS II / 2019
37	979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	l	32,15	262,00	151,46	11 486,66	11 638,12	0,00	0,00 RTS II / 2019
38	97908001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	l	32,15	275,00	0,00	12 058,56	12 058,56	0,00	0,00 RTS II / 2019
						Celkem:		4 235 980,46		

Poznámka:



Handwritten signature or mark.