SmlouvA o dílo

č. objednatele: 16004217222 č. zhotovitele: 3204
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
Objednatel: 
MĚSTO TŘEBÍČ


  se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč



zastoupené Ing. Pavlem Janatou místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč


č. ú.: 329711/0100


IČ 00290629, DIČ CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Ing. Pavel Vosátka, tel: 724 189 740, e-mail: pavel.vosatka@trebic.cz
Dalibor Sojka, tel :602 793 360, e-mail dalibor.sojka@trebic.cz
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:
SOFI stav, s. r. o.



se sídlem Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov



zastoupen Ing. Janem Kotačkou, jednatelem



Bankovní spojení: ČSOB, a. s.




č. ú.: 154317396/0300




IČ: 25563114


DIČ: CZ25563114

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Jan Kotačka, tel.: 608 600 570, e-mail: kotacka@sofistav.cz 


Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 33848



(dále jen „Zhotovitel“)
Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.
III. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „Kontejnerová stání“, dle projektových podkladů vypracovaných Janem Lászlo, Jelínkova 35/584, 674 01 Třebíč pod zakázkovým číslem 08/2021 dále jen „projektová dokumentace“).
Stavba je členěna do následujících stavebních objektů:

Kontejnerové stání ul. Na Kocandě, p. č. 109/2, 110/10 k. ú. Podklášteří 
Kontejnerové stání ul. C. Boudy, p. č. 1731/1, k. ú. Třebíč
Kontejnerové stání ul. Šafaříkova, p. č. 900/3, 914/13, k. ú. Třebíč 
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 07.04.2022 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob,

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.),
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla,

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dočasného dopravního značení,

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury,
h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
i) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,
j) uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

k) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy.
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou. 

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN,

c) projektovou dokumentací,
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnění

25. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Termín zahájení:
     16.05.2022
Termín dokončení:
do 31.08.2022
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů požadovaných Objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.

Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 
3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit.
5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků.
6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě):
· jestliže překážky v práci zavinil Objednatel,

· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele.
V. Místo plnění

1. Místem plnění je obec Třebíč: 
          - ul. Na Kocandě, p. č. 109/2, 110/10 k. ú. Podklášteří
          - ul. C. Boudy, p. č. 1731/1, k. ú. Třebíč
                - ul. Šafaříkova, p. č. 900/3, 914/13, k. ú. Třebíč
      blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci.

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku a činí celkem:
	
	Cena Kč bez DPH
	DPH 21 %*
	Cena Kč vč. DPH*

	Kontejnerové stání         ul. Na Kocandě
	227.157,54 
	47.703,08 
	274.860,62 

	Kontejnerové stání        ul. C. Boudy
	337.180,33 
	70.807,87 
	407.988,20 

	Kontejnerové stání       ul. Šafaříkova
	229.013,89 
	48.092,92 
	277.106,81 

	Celkem
	793.351,76 
	166.603,87 
	959.955,63 


Slovy: Devětsetpadesátdevěttisícdevětsetpadesátpět korun českých šedesáttři haléřů   
           Vč. DPH.

* DPH a cena vč. DPH bude uvedeno se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.
2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla.
4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena podle rozsahu skutečně provedeného díla.
6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dílo Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání díla do výše 90 % z ceny díla a zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet. 
8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
a) označení faktury a její číslo

b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele

c) předmět dodávky a den jejího plnění

d) den odeslání faktury a datum její splatnosti

e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

f) soupis provedených prací 

g) celkovou fakturovanou částku

h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list).
Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli. 

Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele.
Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):

Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu kotacka@sofistav.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 17, 674 01 Třebíč. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.

VII. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 
2.
Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem 
pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.
IX. Staveniště a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 16.05.2022. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku V. a zadávací dokumentaci. 
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a ve společných prostorách domu dotčených stavbou, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

X. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu pozemku staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.

6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele.
7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol. 
9. Materiály, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).
10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.
13. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit ke kontrole smlouvy se všemi subdodavateli.

14.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

· neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele,
· provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu,
· při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet,
· dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby,
· vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.),
· skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.),
· při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.),
· omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách,
· omezit chod stavebních strojů naprázdno,
· snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic.
V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce 36 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku X. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku X. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
8. Smluvní strany se dohodly, že:
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 3.  Smlouvy; a/nebo 

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 3. Smlouvy; a/nebo 

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo 

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
XII. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň tři pracovní dny předem. 
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění, a předpisů prováděcích a souvisejících, a to vše při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 
7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. 
XIII. Smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo. 
2. V případě, že z důvodu na straně Zhotovitele (zejména z důvodu nesplnění povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvy) dojde k prodlení s předáním staveniště, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstranění reklamované vady ve stanoveném termínu anebo prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnost odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,00 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

5. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.

6. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Pokud bude Objednatelem určen koordinátor BOZP, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat v případě nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.

7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

8. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
9. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.
XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. 
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

e) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 
a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.
5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění. 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

· díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, 

· plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
· Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

· zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

· pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

· ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

· Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.
XVI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce.  Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. 
6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.  
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
XVII. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za obě smluvní strany. 
2. Osoba(y)  podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy. 
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.
7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. 
8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 
č. 45/9//RM/2022 ze dne 05.05.2022.
V Rudíkově dne 09.05.2022
V Třebíči dne 09.05.2022
Zhotovitel
Objednatel

SOFI stav, s. r. o.
město Třebíč

………………………………………
……………………………………
            Ing. Jan Kotačka
         Ing. Pavel Janata

                   jednatel

       místostarosta
Příloha č. 1
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „Kontejnerová stání“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 16004217222 a u Zhotovitele evidována pod číslem 3204
Položkový rozpočet
	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	 
	Kontejnerové stání ulice Cyrila Boudy
	
	

	O:
	01
	Stavební část
	
	

	R:
	01
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	46 599,03
	 
	 

	1
	122401101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3
	m3
	20,54000
	702,00
	14 419,08
	 
	RTS 21

	
	
	Třídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,57*5,18*0,45+7,24*0,4
	
	20,54000
	
	
	
	

	2
	131401111R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.5 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	1,00800
	712,00
	717,70
	 
	RTS 21

	
	
	Tříídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,3*0,56*12
	
	1,00800
	
	
	
	

	3
	161101151R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m
	m3
	20,45000
	213,00
	4 355,85
	 
	RTS 21

	4
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, v rámci pozemku
	m3
	21,55000
	52,00
	1 120,60
	 
	RTS 21

	
	
	20,54+1,008
	
	21,55000
	
	
	
	

	5
	162701155R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m
	m3
	20,45000
	367,00
	7 505,15
	 
	RTS 21

	
	
	21,55-1,1
	
	20,45000
	
	
	
	

	6
	162701159R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km
	m3
	165,65000
	30,00
	4 969,50
	 
	RTS 21

	
	
	Třebíč Petrůvky  18,1km
	
	
	
	
	
	

	
	
	20,45*8,1
	
	165,65000
	
	
	
	

	7
	167101151R00
	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3
	m3
	20,45000
	422,00
	8 629,90
	 
	RTS 21

	8
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	20,45000
	31,00
	633,95
	 
	RTS 21

	
	
	20,45000
	
	20,45000
	
	
	
	

	9
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	1,10000
	143,00
	157,30
	 
	RTS 21

	
	
	obsyp palisád
	
	
	
	
	
	

	10
	19900005R00
	Poplatek za skládku zeminy
	t
	40,90000
	100,00
	4 090,00
	 
	vlastní

	
	
	20,45*2
	
	40,90000
	
	
	
	

	Díl:
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	302,50
	 
	 

	11
	113201111R0
	Vytrhání chodníkových obrub
	m
	5,50000
	55,00
	302,50
	 
	RTS 21

	
	
	5,50000
	
	5,50000
	
	
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	8 970,00
	 
	 

	12
	18310111R00
	Jamky na sázení keřů
	kus
	30,00000
	11,00
	330,00
	 
	RTS 21

	
	
	30,00000
	
	30,00000
	
	
	
	

	13
	184102211R00
	Výsadba keřů do jamek rovina
	kus
	30,00000
	48,00
	1 440,00
	 
	RTS 21

	
	
	30,00000
	
	30,00000
	
	
	
	

	14
	02672400
	Bobkovišeň lékařská
	kus
	30,00000
	240,00
	7 200,00
	 
	spcm

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	54 256,08
	 
	 

	15
	215901101RT5
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	46,45000
	38,00
	1 765,10
	 
	RTS 21

	
	
	Zhutnění vibrační deskou
	
	
	
	
	
	

	
	
	'7,57*5,18+7,24
	
	46,45000
	
	
	
	

	16
	275313511R00
	Beton základových patek prostý C 12/15
	m3
	1,26000
	3 271,00
	4 121,46
	 
	RTS 21

	
	
	 0,5*0,3*0,7*12
	
	1,26000
	
	
	
	

	17
	338920011R00
	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm
	m
	26,39000
	1 114,00
	29 398,46
	 
	RTS 21

	
	
	10,43+5,18+8,78+2
	
	26,39000
	
	
	
	

	18
	59228409
	Palisáda přírodní  cs beton 11x11x60 cm
	kus
	240,14000
	79,00
	18 971,06
	 
	spcm

	
	
	26,39*9,1
	
	240,14000
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	35 334,52
	 
	 

	19
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 32-63
	m2
	41,44000
	178,00
	7 376,32
	 
	RTS 21

	
	
	34,2+7,24
	
	41,44000
	
	
	
	

	20
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	41,44000
	296,00
	12 266,24
	 
	RTS 21

	
	
	41,44000
	
	41,44000
	
	
	
	

	21
	599432111R00
	Výplň spár dlažby křemičitým pískem
	m2
	41,44000
	88,00
	3 646,72
	 
	vlastní

	22
	59245020
	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní
	m2
	43,13000
	274,00
	11 817,62
	SPCM
	spcm

	
	
	(41,44-0,36)*1,05
	
	43,13000
	
	
	
	

	23
	59245021
	Dlažba zámková 20x10x6 cm slepecká přírodní
	m2
	0,38000
	599,00
	227,62
	SPCM
	spcm

	
	
	0,36*1,05
	
	0,38000
	
	
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	6 792,00
	 
	 

	24
	915711112R00
	Vodorovné dopravní značení čára 12cm silnovrsvá
	m
	6,00000
	103,00
	618,00
	 
	RTS21

	25
	917762111RT5
	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	12,00000
	385,00
	4 620,00
	 
	Vlastní

	
	
	5,50000
	
	5,00000
	
	
	
	

	26
	59217416
	Obrubník silniční nájezdový 100/15/15
	kus
	4,00000
	159,00
	636,00
	 
	spcm

	
	
	4,00000
	
	4,00000
	
	
	
	

	27
	59217417
	Obrubník silniční přechodový 100/15/15-25
	kus
	2,00000
	459,00
	918,00
	 
	spcm

	
	
	2,00000
	
	2,00000
	
	
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	6 670,00
	 
	 

	28
	95.01
	HZS 
	hod
	23,00000
	290,00
	6 670,00
	 
	Vlastní

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	9 662,40
	 
	 

	29
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
	t
	43,92000
	220,00
	9 662,40
	 
	RTS 21

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	26 003,92
	 
	 

	30
	762136114R00
	Montáž bednění stěn z latí hoblovaných mezera 4-6cm
	m2
	31,53000
	259,00
	8 166,27
	 
	RTS 21

	
	
	6,72*1,5*2+4,8*1,5+1,39*1,5*2
	
	31,53000
	
	
	
	

	31
	762795000R00
	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce
	m3
	1,55000
	956,00
	1 481,80
	 
	RTS21

	32
	60596001
	Řezivo prkna latě
	m3
	1,55400
	10 525,00
	16 355,85
	 
	spcm

	
	
	0,08*0,045*1,7*120+0,08*0,045*1,85*10+0,13*0,045*1,7*10+0,08*0,045*1,28*20
	
	0,99000
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,045*1,2*48+0,13*0,045*1,2*4+0,08*0,045*1,48*33+0,08*0,045*1,58*3
	
	0,42800
	
	
	
	

	
	
	0,13*0,045*1,7*3+0,08*0,045*1,28*6
	
	0,05700
	
	
	
	

	
	
	Prořez 5%
	
	0,07400
	
	
	
	

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	15 275,00
	 
	 

	33
	767425161R00
	Okapní plech Rš 220 mm, lakovaný pozink - s montáží vruty plech tl 0,7
	m
	23,50000
	650,00
	15 275,00
	 
	vlastní

	
	
	23,50000
	
	23,50000
	
	
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	49 814,57
	 
	 

	34
	767425161R00
	Montáž pomocných nosných konstrukcí vč kotevních prvků
	m2
	31,53000
	465,00
	14 661,45
	 
	RTS 21

	
	
	31,53000
	
	31,53000
	
	
	
	

	35
	13231065
	Úhelník rovnoramenný 50/50/5
	t
	0,02000
	79 000,00
	1 580,00
	 
	spcm

	36
	53395069
	Ocelový profil 70/70/3 mm-žárově zinkovaný
	t
	0,10700
	78 000,00
	8 346,00
	 
	spcm

	
	
	(1,6*12+1,28*4)*0,0044
	
	0,10700
	
	
	
	

	37
	53395069
	Ocelový profil 70/50/4 mm-žárově zinkovaný
	t
	0,17100
	97 720,00
	16 710,12
	 
	spcm

	
	
	(1,205*8+1,34*6+3,215*8)*0,00394
	
	0,17100
	
	
	
	

	38
	15411 
	příplatek za žárové zinkování (včechny prvky)
	t
	0,27800
	29 000,00
	8 062,00
	 
	Vlastní

	39
	311108
	Kotva chemická pro kotvení ocel prvků do betonu
	kus
	7,00000
	65,00
	455,00
	 
	spcm

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	26 300,31
	 
	 

	41
	783726870R00
	Nátěr lazurovací tesařských konstrukcí
	m2
	101,15500
	185,00
	18 713,68
	 
	RTS 21

	
	
	366,96*0,25
	
	91,74000
	
	
	
	

	
	
	26,9*0,35
	
	9,41500
	
	
	
	

	42
	783782205R00
	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x
	m2
	101,15500
	75,00
	7 586,63
	 
	RTS 21

	
	
	101,15500
	
	101,15500
	
	
	
	

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	32 400,00
	 
	 

	43
	M21.01
	Elektroinstalace  komoletní přeložka sloupu VO vč zemního kabelu a výkopových prací
	kpl.
	1,00000
	32 400,00
	32 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	18 800,00
	 
	 

	44
	VRN1
	Průzkumy vytyčení sítí
	Soubor
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00
	 
	Vlastní

	45
	VRN2
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00
	 
	Vlastní

	46
	VRN3
	Ostatní náklady
	Soubor
	1,00000
	5 500,00
	5 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Příplatek za ruční provádění zemních prací - pro objekt umístěný v místě kde nelze zemní práce porádět mechanizací.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	VRN4
	Územní vlivy omezení hlučnosti a prašnosti
	Soubor
	1,00000
	2 800,00
	2 800,00
	 
	Vlastní

	48
	VRN5
	Provozní vlivy
	Soubor
	1,00000
	4 500,00
	4 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní provozní vlivy -dopravní značení a pod
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	337 180,33
	
	


	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	01
	 Kontejnerové stání ulice Na Kocandě
	
	

	O:
	01
	Stavební část
	
	

	R:
	01
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	14 523,62
	 
	 

	1
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
	m3
	8,59000
	219,00
	1 881,21
	 
	RTS 21

	
	
	Třídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,12*4,8*0,24+0,54*3*0,24
	
	8,59000
	
	
	
	

	2
	122201109R00
	Příplatek za lepivost v hor. 3 
	m3
	8,59000
	43,00
	369,37
	 
	RTS 21

	
	
	Třídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,12*4,8*0,24+0,54*3*0,24
	
	8,59000
	
	
	
	

	3
	131201110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	1,08000
	397,00
	428,76
	 
	RTS 21

	
	
	Třídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,3*0,56*12
	
	1,08000
	
	
	
	

	4
	132201119R00
	Příplatek za lepivost v hor. 3 
	m3
	1,08000
	201,00
	217,08
	 
	RTS 21

	
	
	Třídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,3*0,56*12
	
	1,08000
	
	
	
	

	5
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	9,10000
	152,00
	1 383,20
	 
	RTS 21

	6
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, v rámci pozemku
	m3
	9,67000
	52,00
	502,84
	 
	RTS 21

	
	
	8,59+1,08
	
	9,67000
	
	
	
	

	7
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	9,10000
	316,00
	2 875,60
	 
	RTS 21

	
	
	8,59+1,08-0,57
	
	9,10000
	
	
	
	

	8
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	73,71000
	25,00
	1 842,75
	 
	RTS 21

	
	
	Třebíč Petrůvky  18,1km
	
	
	
	
	
	

	
	
	9,1*8,1
	
	73,71000
	
	
	
	

	9
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	9,10000
	312,00
	2 839,20
	 
	RTS 21

	10
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	9,10000
	31,00
	282,10
	 
	RTS 21

	
	
	9,10000
	
	9,10000
	
	
	
	

	11
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	0,57000
	143,00
	81,51
	 
	RTS 21

	
	
	obsyp obrubníků
	
	
	
	
	
	

	12
	19900005R00
	Poplatek za skládku zeminy
	t
	18,20000
	100,00
	1 820,00
	 
	vlastní

	
	
	9,1*2
	
	18,20000
	
	
	
	

	Díl:
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	875,00
	 
	 

	13
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic
	m3
	7,00000
	70,00
	490,00
	 
	RTS 21

	
	
	úprava stávajícího chodníku
	
	 
	
	
	
	

	
	
	7,00000
	
	7,00000
	
	
	
	

	14
	113201111R0
	Vytrhání chodníkových obrub
	m
	7,00000
	55,00
	385,00
	 
	RTS 21

	
	
	7,00000
	
	7,00000
	
	
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	7 784,80
	 
	 

	15
	180401211R0
	Založení trávníku osetím rovina
	m2
	2,20000
	29,00
	63,80
	 
	RTS 21

	
	
	2,20000
	
	2,20000
	
	
	
	

	16
	18310111R00
	Jamky na sázení keřů
	kus
	24,00000
	11,00
	264,00
	 
	RTS 21

	
	
	24,00000
	
	24,00000
	
	
	
	

	17
	184102211R00
	Výsadba keřů do jamek rovina
	kus
	24,00000
	48,00
	1 152,00
	 
	RTS 21

	
	
	24,00000
	
	24,00000
	
	
	
	

	18
	00572400
	Směs travní parková sídlištní
	kg
	5,00000
	109,00
	545,00
	 
	spcm

	19
	02672400
	Bobkovišeň lékařská
	kus
	24,00000
	240,00
	5 760,00
	 
	spcm

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	5 419,92
	 
	 

	19
	215901101RT5
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	34,17000
	38,00
	1 298,46
	 
	RTS 21

	
	
	Zhutnění vibrační deskou
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,12*4,8
	
	34,17000
	
	
	
	

	20
	275313511R00
	Beton základových patek prostý C 12/15
	m3
	1,26000
	3 271,00
	4 121,46
	 
	RTS 21

	
	
	 0,5*0,3*0,7*12
	
	1,26000
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	30 527,90
	 
	 

	21
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 32-63
	m2
	35,79000
	178,00
	6 370,62
	 
	RTS 21

	
	
	'7,12*4,8+0,54*3
	
	35,79000
	
	
	
	

	22
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	35,79000
	296,00
	10 593,84
	 
	RTS 21

	
	
	35,79000
	
	35,79000
	
	
	
	

	23
	599432111R00
	Výplň spár dlažby křemičitým pískem
	m2
	35,79000
	88,00
	3 149,52
	 
	vlastní

	24
	59245020
	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní
	m2
	37,22000
	274,00
	10 198,28
	SPCM
	spcm

	
	
	(35,79-0,34)*1,05
	
	37,22000
	
	
	
	

	25
	59245021
	Dlažba zámková 20x10x6 cm slepecká přírodní
	m2
	0,36000
	599,00
	215,64
	SPCM
	spcm

	
	
	0,34*1,05
	
	0,36000
	
	
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	15 257,70
	 
	 

	26
	915711112R00
	Vodorovné dopravní značení čára 12cm silnovrsvá
	m
	3,00000
	103,00
	309,00
	 
	RTS 21

	27
	917862111RT2
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	29,34000
	355,00
	10 415,70
	 
	RTS 21

	
	
	22,40000
	
	22,40000
	
	
	
	

	
	
	7 oprava stáv chodníku
	
	7,00000
	
	
	
	

	28
	917RT5
	Úprava stávajících obrubníku s opěrou,lože z C 12/15
	m
	5,00000
	299,00
	1 495,00
	 
	Vlastní

	
	
	5,00000
	
	5,00000
	
	
	
	

	29
	59217410
	Obrubník záhonový ABO 100/5/25
	kus
	31,00000
	98,00
	3 038,00
	 
	spcm

	
	
	29*1,05
	
	31,00000
	
	
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	6 670,00
	 
	 

	30
	95.01
	HZS 
	hod
	23,00000
	290,00
	6 670,00
	 
	Vlastní

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	6 996,00
	 
	 

	31
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
	t
	31,80000
	220,00
	6 996,00
	 
	RTS 21

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	27 609,72
	 
	 

	32
	762136114R00
	Montáž bednění stěn z latí hoblovaných mezera 4-6cm
	m2
	37,73000
	259,00
	9 772,07
	 
	RTS 21

	
	
	6,72*1,5*2+4,8*1,5+1,39*1,5*2+1,39*1,51*2
	
	35,73000
	
	
	
	

	33
	762795000R00
	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce
	m3
	1,55000
	956,00
	1 481,80
	 
	RTS21

	34
	60596001
	Řezivo prkna latě
	m3
	1,55400
	10 525,00
	16 355,85
	 
	spcm

	
	
	0,08*0,045*1,7*120+0,08*0,045*1,85*10+0,13*0,045*1,7*10+0,08*0,045*1,28*20
	
	0,99000
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,045*1,2*48+0,13*0,045*1,2*4+0,08*0,045*1,48*33+0,08*0,045*1,58*3
	
	0,42800
	
	
	
	

	
	
	0,13*0,045*1,7*3+0,08*0,045*1,28*6
	
	0,05700
	
	
	
	

	
	
	Prořez 5%
	
	0,07400
	
	
	
	

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	15 275,00
	 
	 

	35
	767425161R00
	Okapní plech Rš 220 mm, lakovaný pozink - s montáží vruty plech tl 0,7
	m
	23,50000
	650,00
	15 275,00
	 
	vlastní

	
	
	23,50000
	
	23,50000
	
	
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	51 117,57
	 
	 

	36
	767425161R00
	Montáž pomocných nosných konstrukcí vč kotevních prvků
	m2
	37,73000
	465,00
	17 544,45
	 
	RTS 21

	
	
	37,73000
	
	37,73000
	
	
	
	

	37
	53395069
	Ocelový profil 70/70/3 mm-žárově zinkovaný
	t
	0,10700
	78 000,00
	8 346,00
	 
	spcm

	
	
	(1,6*12+1,28*4)*0,0044
	
	0,10700
	
	
	
	

	38
	53395069
	Ocelový profil 70/50/4 mm-žárově zinkovaný
	t
	0,17100
	97 720,00
	16 710,12
	 
	spcm

	
	
	(1,205*8+1,34*6+3,215*8)*0,00394
	
	0,17100
	
	
	
	

	39
	15411
	příplatek za žárové zinkování (včechny prvky)
	t
	0,27800
	29 000,00
	8 062,00
	 
	Vlastní

	40
	311108
	Kotva chemická pro kotvení ocel prvků do betonu
	kus
	7,00000
	65,00
	455,00
	 
	spcm

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	26 300,31
	 
	 

	41
	783726870R00
	Nátěr lazurovací tesařských konstrukcí
	m2
	101,15500
	185,00
	18 713,68
	 
	RTS 21

	
	
	366,96*0,25
	
	91,74000
	
	
	
	

	
	
	26,9*0,35
	
	9,41500
	
	
	
	

	42
	783782205R00
	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x
	m2
	101,15500
	75,00
	7 586,63
	 
	RTS 21

	
	
	101,15500
	
	101,15500
	
	
	
	

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	18 800,00
	 
	 

	43
	VRN1
	Průzkumy vytyčení sítí
	Soubor
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00
	 
	Vlastní

	44
	VRN2
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00
	 
	Vlastní

	45
	VRN3
	Ostatní náklady
	Soubor
	1,00000
	5 500,00
	5 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Příplatek za ruční provádění zemních prací - pro objekt umístěný v místě kde nelze zemní práce porádět mechanizací.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	VRN4
	Územní vlivy omezení hlučnosti a prašnosti
	Soubor
	1,00000
	2 800,00
	2 800,00
	 
	Vlastní

	47
	VRN5
	Provozní vlivy
	Soubor
	1,00000
	4 500,00
	4 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní provozní vlivy -dopravní značení a pod
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	227 157,54
	
	


	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	01
	Kontejnerové stání ulice Šafaříkova
	
	

	O:
	01
	Stavební část
	
	

	R:
	01
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	17 171,99
	 
	 

	1
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
	m3
	10,64000
	219,00
	2 330,16
	 
	RTS 21

	
	
	Třídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	12,05*3,68*0,24
	
	10,64000
	
	
	
	

	2
	122201109R00
	Příplatek za lepivost v hor. 3 
	m3
	10,64000
	43,00
	457,52
	 
	RTS 21

	
	
	Třídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	12,05*3,68*0,24
	
	10,64000
	
	
	
	

	3
	131201110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	0,75600
	397,00
	300,13
	 
	RTS 21

	
	
	Tříídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,3*0,56*9
	
	0,75600
	
	
	
	

	4
	132201119R00
	Příplatek za lepivost v hor. 3 
	m3
	0,75600
	201,00
	151,96
	 
	RTS 21

	
	
	Tříídu zeminy upřesnit dle skutečnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,3*0,56*9
	
	0,75600
	
	
	
	

	5
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	10,94000
	152,00
	1 662,88
	 
	RTS 21

	6
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, v rámci pozemku
	m3
	11,39000
	52,00
	592,28
	 
	RTS 21

	
	
	10,64+0,756
	
	11,39000
	
	
	
	

	7
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	10,94000
	316,00
	3 457,04
	 
	RTS 21

	
	
	10,64+0,756-0,45
	
	10,94000
	
	
	
	

	8
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	88,61000
	25,00
	2 215,25
	 
	RTS 21

	
	
	Třebíč Petrůvky  18,1km
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,94*8,1
	
	88,61000
	
	
	
	

	9
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	10,94000
	312,00
	3 413,28
	 
	RTS 21

	10
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	10,94000
	31,00
	339,14
	 
	RTS 21

	
	
	10,90000
	
	10,94000
	
	
	
	

	11
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	0,45000
	143,00
	64,35
	 
	RTS 21

	
	
	obsyp obrubníků
	
	
	
	
	
	

	12
	19900005R00
	Poplatek za skládku zeminy
	t
	21,88000
	100,00
	2 188,00
	 
	vlastní

	
	
	10,94*2
	
	21,88000
	
	
	
	

	Díl:
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	660,00
	 
	 

	13
	113201111R0
	Vytrhání chodníkových obrub
	m
	12,00000
	55,00
	660,00
	 
	RTS 21

	
	
	12,00000
	
	12,00000
	
	
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	5 681,00
	 
	 

	14
	18310111R00
	Jamky na sázení keřů
	kus
	19,00000
	11,00
	209,00
	 
	RTS 21

	
	
	19,00000
	
	19,00000
	
	
	
	

	15
	184102211R00
	Výsadba keřů do jamek rovina
	kus
	19,00000
	48,00
	912,00
	 
	RTS 21

	
	
	19,00000
	
	19,00000
	
	
	
	

	16
	02672400
	Bobkovišeň lékařská
	kus
	19,00000
	240,00
	4 560,00
	 
	spcm

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	4 102,58
	 
	 

	17
	215901101RT5
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	41,94000
	38,00
	1 593,72
	 
	RTS 21

	
	
	Zhutnění vibrační deskou
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,65*3,6
	
	41,94000
	
	
	
	

	18
	275313511R00
	Beton základových patek prostý C 12/15
	m3
	0,94000
	2 669,00
	2 508,86
	 
	RTS 21

	
	
	 0,5*0,3*0,7*9
	
	0,94000
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	38 472,77
	 
	 

	19
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 32-63
	m2
	44,34000
	178,00
	7 892,52
	 
	RTS 21

	
	
	12,05*3,68
	
	44,30000
	
	
	
	

	20
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	44,34000
	296,00
	13 124,64
	 
	RTS 21

	
	
	44,34000
	
	44,34000
	
	
	
	

	21
	599432111R00
	Výplň spár dlažby křemičitým pískem
	m2
	44,34000
	88,00
	3 901,92
	 
	vlastní

	22
	59245020
	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní
	m2
	44,11000
	274,00
	12 086,14
	SPCM
	spcm

	
	
	(44,34-2,33)*1,05
	
	44,11000
	
	
	
	

	23
	59245021
	Dlažba zámková 20x10x6 cm slepecká přírodní
	m2
	2,45000
	599,00
	1 467,55
	SPCM
	spcm

	
	
	2,33*1,05
	
	2,45000
	
	
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	17 015,75
	 
	 

	24
	915711112R00
	Vodorovné dopravní značení čára 12cm silnovrsvá
	m
	12,00000
	103,00
	1 236,00
	 
	RTS21

	25
	917862111RT2
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	18,85000
	355,00
	6 691,75
	 
	RTS 21

	
	
	18,85000
	
	18,85000
	
	
	
	

	26
	917762111RT5
	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	12,00000
	385,00
	4 620,00
	 
	Vlastní

	
	
	5,00000
	
	5,00000
	
	
	
	

	27
	59217410
	Obrubník záhonový ABO 100/5/25
	kus
	20,00000
	98,00
	1 960,00
	 
	spcm

	
	
	18,85*1,05
	
	20,00000
	
	
	
	

	28
	59217416
	Obrubník silniční nájezdový 100/15/15
	kus
	10,00000
	159,00
	1 590,00
	 
	spcm

	
	
	10,00000
	
	10,00000
	
	
	
	

	29
	59217417
	Obrubník silniční přechodový 100/15/15-25
	kus
	2,00000
	459,00
	918,00
	 
	spcm

	
	
	2,00000
	
	2,00000
	
	
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	3 770,00
	 
	 

	30
	95.01
	HZS 
	hod
	13,00000
	290,00
	3 770,00
	 
	Vlastní

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	7 656,00
	 
	 

	31
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
	t
	34,80000
	220,00
	7 656,00
	 
	RTS 21

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	26 003,92
	 
	 

	32
	762136114R00
	Montáž bednění stěn z latí hoblovaných mezera 4-6cm
	m2
	31,53000
	259,00
	8 166,27
	 
	RTS 21

	
	
	6,72*1,5*2+4,8*1,5+1,39*1,5*2
	
	31,53000
	
	
	
	

	33
	762795000R00
	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce
	m3
	1,55000
	956,00
	1 481,80
	 
	RTS21

	34
	60596001
	Řezivo prkna latě
	m3
	1,55400
	10 525,00
	16 355,85
	 
	spcm

	
	
	0,08*0,045*1,7*120+0,08*0,045*1,85*10+0,13*0,045*1,7*10+0,08*0,045*1,28*20
	
	0,99000
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,045*1,2*48+0,13*0,045*1,2*4+0,08*0,045*1,48*33+0,08*0,045*1,58*3
	
	0,42800
	
	
	
	

	
	
	0,13*0,045*1,7*3+0,08*0,045*1,28*6
	
	0,05700
	
	
	
	

	
	
	Prořez 5%
	
	0,07400
	
	
	
	

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	15 275,00
	 
	 

	35
	767425161R00
	Okapní plech Rš 220 mm, lakovaný pozink - s montáží vruty plech tl 0,7
	m
	23,50000
	650,00
	15 275,00
	 
	vlastní

	
	
	23,50000
	
	23,50000
	
	
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	48 104,57
	 
	 

	36
	767425161R00
	Montáž pomocných nosných konstrukcí vč kotevních prvků
	m2
	31,53000
	465,00
	14 661,45
	 
	RTS 21

	
	
	31,53000
	
	31,53000
	
	
	
	

	37
	53395069
	Ocelový profil 70/70/3 mm-žárově zinkovaný
	t
	0,10700
	78 000,00
	8 346,00
	 
	spcm

	
	
	(1,6*12+1,28*4)*0,0044
	
	0,10700
	
	
	
	

	38
	53395069
	Ocelový profil 70/50/4 mm-žárově zinkovaný
	t
	0,17100
	97 720,00
	16 710,12
	 
	spcm

	
	
	(1,205*8+1,34*6+3,215*8)*0,00394
	
	0,17100
	
	
	
	

	39
	15411 
	příplatek za žárové zinkování (včechny prvky)
	t
	0,27800
	29 000,00
	8 062,00
	 
	Vlastní

	40
	311108
	Kotva chemická pro kotvení ocel prvků do betonu
	kus
	5,00000
	65,00
	325,00
	 
	spcm

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	26 300,31
	 
	 

	41
	783726870R00
	Nátěr lazurovací tesařských konstrukcí
	m2
	101,15500
	185,00
	18 713,68
	 
	RTS 21

	
	
	366,96*0,25
	
	91,74000
	
	
	
	

	
	
	26,9*0,35
	
	9,41500
	
	
	
	

	42
	783782205R00
	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x
	m2
	101,15500
	75,00
	7 586,63
	 
	RTS 21

	
	
	101,15500
	
	101,15500
	
	
	
	

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	18 800,00
	 
	 

	43
	VRN1
	Průzkumy vytyčení sítí
	Soubor
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00
	 
	Vlastní

	44
	VRN2
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00
	 
	Vlastní

	45
	VRN3
	Ostatní náklady
	Soubor
	1,00000
	5 500,00
	5 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Příplatek za ruční provádění zemních prací - pro objekt umístěný v místě kde nelze zemní práce porádět mechanizací.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	VRN4
	Územní vlivy omezení hlučnosti a prašnosti
	Soubor
	1,00000
	2 800,00
	2 800,00
	 
	Vlastní

	47
	VRN5
	Provozní vlivy
	Soubor
	1,00000
	4 500,00
	4 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní provozní vlivy -dopravní značení a pod
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	229 013,89
	
	


V Rudíkově dne 09.05.2022
V Třebíči dne 09.05.2022
Zhotovitel
Objednatel

SOFI stav, s. r. o.
město Třebíč

………………………………………
……………………………………
              Ing. Jan Kotačka                                                        Ing. Pavel Janata

                     jednatel

       místostarosta
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