



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2022/0602/OZP_OddOP/Wes

1/2

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
Ulice Českobrodská 248/50
Město Praha
PSČ 198 00
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955


Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[Redacted]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Objednáváme u Vás zahradnické práce ul. Travná, Žehuňská, U Hostavického potoka, Horoušanská, Poděbradská. Přesný rozsah prací je definován v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky. Veškeré práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu a doby provedení.	112 068,75
			112 068,75

10. 05. 2022

Převzal a souhlasí:



Podrobnosti platby

§ 3639 pol. 5169/0810

13.05.2022

Schválení

Ing. Markéta Adámková

Odbor životního prostředí

Datum 10.05.2022

Zpráva

Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 112 068,75 Kč

SOUHLAS:

10.5.2022



2/2

Příloha k objednávce č. 2022/0602/OZP_OddOP/Wes

Číslo pol.ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Počet M.j.	Jednotková cena	Náklady celkem
1	2	3	4	5	6
	Prořez dřevin zasahujících komunikace				
	Travná				
184 80-6152	Průklest keřů netrnitých přes 1,5 do 3 m	ks	150	45	6750,00
	Hodinová sazba základní (řez podchozími výšek)	hod	16	165,00	2640,00
	Drcení dřevní hmoty (dle smlouvy č. 03/OŽPD/0006)	m3	4	1850,00	7400,00
	Kontejner bioodpad	ks	1	1950	1950,00
	Lavičky 3 ks ul. Žehuňská				
	Lavička	ks	3	4423	13269,00
	hodinová sazba dle smlouvy č. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.3.2021	hod	16	165	2640,00
	(Instalace laviček, včetně výkopu, betonování, odstranění zeminy)				
	beton	ks	14	200	2800,00
	Prořez keřů zasahujících na DH ul. Horoušanská, U Hostavického potoka zasahujících do komunikace				
	hodinová sazba dle smlouvy č. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.3.2021	hod	16	165	2640,00
	Kontejner bioodpad	ks	1	1950	1950,00
	Úklid bioodpadu Chvaletická naproti ZŠ, ul. Žehuňská				
	hodinová sazba dle smlouvy č. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.3.2021	hod	8	165	1320,00
	Kontejner bioodpad	ks	1	1950	1950,00
	Prořez stromů zasahujících na fasádu ul. Zelenečská 126, Poděbradská 561, 541				
	hodinová sazba dle smlouvy č. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.3.2021	hod	16	165	2640,00
	Vypletí betonových záhonů a doplnit mulč vnitroblok Černý Most				
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m2	65	33	2145,00
	hodinová sazba dle smlouvy č. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.3.2021	hod	4	165	660,00
	(odstranění fólie)				
184 92-1093	Mulčování vysázených dřevin v rovině	m2	65	15,2	988,00
	Mulč	m3	4	1590	6360,00
	Zálivka nově vysázených podzim 2021, jaro 2022				
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m ³	24	282	6768,00
185 85-1119	Příplatek k ceně za každý další započtených 1000 m	m ³	24	123,2	2956,80
185 80-4311	Zaliti vodou, plochy nebo jednotlivě do 20 m2	m ³	24	123	2952,00
185 80-4319	Příplatek k ceně za zálivku jednotlivě	m ³	24	910	21840,00
					92618,80

Cena bez DPH 21%

92 618,80 Kč

DPH 21%

19 449,95 Kč

Cena celkem s DPH**112 068,75 Kč**