

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Zpracoval:	Tel. číslo: Email:
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 Hradec Králové 501 01		Dodavatel: IM-stav Praha DS a.s. Zenklova 22/56 180 00 Praha 8 IČO: 01732625	Notifikace: 5.5.2022 13:44 DIČ: CZ01732625
IČO: 70994234	DIČ: CZ70994234	Termín dodání: 30. 09. 2022	Finanční objem (bez DPH) do: CZK 127 095,85
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	Způsob platby: Převodem
Č. j.: S13074/2022-SŽ-OŘ HKR-SPS		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC
Smlouva: S64001420022		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02	
Splatnost faktury: 30 dní			
Potvrzený termín dodání:			
Adresa místa plnění: Smržovka, výtopna			

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj.č. 3/3/14	1,000	127 095,85

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 5.5.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Praha 8, Akceptováno dne: 10.5.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	127 095,85
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	30. 09. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	0
Místo realizace Díla (Staveniště)	Smržovka, výtopna
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2702387

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0161d3c7-57bc-4c1c-8074-19bb87a0ef7c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2022 09:53:00



acbcddc2-d15d-4e48-98a2-7909f115dcbc