
Dodavatel Odběratel: 

Ústav terraotncchaiiikv 
Akademie védCR,v.v.i. 

IMfljikova S, 18200 Prrta 8 

Rozpočet parkoviště 

č. popis 1 MJ Množství celkem Cena jednotky Cena 

Zemní práce 46 670,00 Kč 

1 Ruční stržení cihel a betonu 7 810,00 Kč 5 670,00 Kč 

2 Plošná stržení betonu a zeminy a drenáž 

3 Přemístění na skládku a likvidace 

35 750,00 Kč 26 250,00 Kč 2 Plošná stržení betonu a zeminy a drenáž 

3 Přemístění na skládku a likvidace 

i t 

25 590,00 Kč 14 750,00 Kč 

Podloží pod dlažbu a drenáž 38 750,00 Kč 

4 Provedení štěrkového lože pro pokládku dlažby j t 25 1 350,00 Kč 33 750,00 Kč 

! Frakce 32/63, 16/22,4/8 

4 Drenáž 1 mb 20 250,00 Kč 5 000,00 Kč 

Dlažba a obrubníky 38 285,00 Kč 

5 ' Dodávka nové betonové venkovní dlažby ' m* 
40x40x5cm 

35 320,00 Kč 11 200,00 Kč 

fi Montáž dlažby vč. pískování nr 35 390,00 Kč 13 650,00 Kč 

7 Dodávka zahradních obrubníků 
5x300xl000mm mb 21 150,00 Kč 3 150,00 Kč 

8 Beton 2 3 200,00 KČ 6400,00 Kč 

9 Montáž zahradních obrubníků do betonové lože mb 21 185,00 Kč 3 885,00 Kč 

Přesun hmot a zřízení staveniště 3 500,00 Kč 

I T 
10 Přesun hmot a doprava 

3 500,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 127 205,00 Kč 



Objednávka č.: 502220004 
Odběratel: 

O 
Ustav termomechaniky AV CR, v. v. 
Dolejškova 1402/5 
182 00 Praha 

IČO:61388998 
DIČ: CZ61388998 
Instituce je zapsána v rejstříku v. v. i. MŠMT ČR, 
spisová značka 17113/2006-34/ÚT. 

Nabídka č. Rozpočet parkoviště 

Dodavatel: 

Konečný příjemce: 

Ús tav t e rmomechan i k y A V Č R , v.v. i . 
Ško l í c í a rekreačn í s t řed i sko 
Š k o l s k á ul. 73, Ma r i á n s k á 

 
 

Josef Novotný 

Husova 943 
362 51 Jáchymov 
CZ Česká republika 

IČO:73459607 DIČ: CZ7310051881 

Platnost objednávky do: 31.12.2022 

Forma úhrady: 
Doprava: 

Termín dodání: 
O b d o b i : 

Platebním příkazem 
Dodavatel 

15.6.2022 
05/2022 

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzení objednávky! 

Položkový rozpis: Množství MJ Částka celkem 

V návaznosti na předběžné osobní jednání objednáváme provedení venkovní dlažby 
v rozsahu a specifikaci podle Cenové nabídky - Rozpočet parkoviště zaslané dne 
10.06.2022 : 

Zemní práce 
Ruční stržení cihel a betonu 
Plošná stržení betonu a zeminy a drenáž 
Přemístění na skládku a likvidace 

Podloží pod dlažbu a drenáž 
Provedení štěrkového lože pro pokládku dlažby 
Frakce 32/63, 16/22, 4/8 
Drenáž 

Dlažba a obrubníky 
Dodávka nové betonové venkovní dlažby 40x40x5cm 
Montáž dlažby včetně pískování 
Dodávka zahradních obrubníků 5x300x1 OOOmm 
Beton 
Montáž zahradních obrubníků do betonového lože 

Přesun hmot a zřízení staveniště 
Přesun hmot a doprava 

46 670,00 

38 750,00 

38 285,00 

3 500,00 

127 205,00 

Předpokládaný termín zahájení prací: 16.05.2022 
Předpokládaný termín ukončení prací: 15.06.2022 

Vystavil :  
  

 HELIOS iNuvio 
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Objednávka 
Odběratel Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 

182 00 Praha 

Rada dokladu 
Číslo dokladu 

Variabilní symbol 

502 
220004 

5 0 2 2 2 0 0 0 4 

Předpokládaná cena celkem 127205,00 CZK 

Datum vystavení: 11.5.2022 

Razítko, podpis 

Vystavil :  
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