

Dodavatel:

Odběratel:

Ústav termomechaniky
Akademie věd ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8

Rozpočet parkoviště

č.	popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotky	Cena
----	-------	----	-----------------	---------------	------

Zemní práce

46 670,00 Kč

1	Ruční stržení cihel a betonu	m ²	7	810,00 Kč	5 670,00 Kč
2	Plošná stržení betonu a zeminy a drenáž	m ²	35	750,00 Kč	26 250,00 Kč
3	Přemístění na skládku a likvidace	t	25	590,00 Kč	14 750,00 Kč

Podloží pod dlažbu a drenáž

38 750,00 Kč

4	Provedení štěrkového lože pro pokládku dlažby	t	25	1 350,00 Kč	33 750,00 Kč
	Frakce 32/63, 16/22, 4/8				
4	Drenáž	mb	20	250,00 Kč	5 000,00 Kč

Dlažba a obrubníky

38 285,00 Kč

5	Dodávka nové betonové venkovní dlažby 40x40x5cm	m ²	35	320,00 Kč	11 200,00 Kč
6	Montáž dlažby vč. pískování	m ²	35	390,00 Kč	13 650,00 Kč
7	Dodávka zahradních obrubníků 5x300x1000mm	mb	21	150,00 Kč	3 150,00 Kč
8	Beton	m ³	2	3 200,00 Kč	6 400,00 Kč
9	Montáž zahradních obrubníků do betonové lože	mb	21	185,00 Kč	3 885,00 Kč

Přesun hmot a zřízení staveniště

3 500,00 Kč

10	Přesun hmot a doprava		1		3 500,00 Kč
----	-----------------------	--	---	--	-------------

Cena celkem bez DPH 127 205,00 Kč

Odběratel:**Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.**

Dolejškova 1402/5

182 00 Praha

IČO: 61388998

DIČ: CZ61388998

Instituce je zapsána v rejstříku v. v. i. MŠMT ČR,
spisová značka 17113/2006-34/ÚT.

Nabídka č.:

Rozpočet parkoviště**Konečný příjemce:**Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Školící a rekreační středisko
Školická ul. 73, Mariánská**Dodavatel:****Josef Novotný**

Husova 943

362 51 Jáchymov

CZ Česká republika

IČO: 73459607

DIČ: CZ7310051881

Platnost objednávky do:**31.12.2022**

Forma úhrady:

Platebním příkazem

Doprava:

Dodavatel

Termín dodání:

15.6.2022

Období:

05/2022

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzení objednávky!

Položkový rozpis:	Množství MJ	Částka celkem
V návaznosti na předběžné osobní jednání objednaváme provedení venkovní dlažby v rozsahu a specifikaci podle Cenové nabídky - Rozpočet parkoviště zasláné dne 10.06.2022 :		
Zemní práce		46 670,00
Ruční stržení cihel a betonu		
Plošná stržení betonu a zeminy a drenáž		
Přemístění na skládku a likvidace		
Podloží pod dlažbu a drenáž		38 750,00
Provedení štěrkového lože pro pokládku dlažby		
Frakce 32/63, 16/22, 4/8		
Drenáž		
Dlažba a obrubníky		38 285,00
Dodávka nové betonové venkovní dlažby 40x40x5cm		
Montáž dlažby včetně pískování		
Dodávka zahradních obrubníků 5x300x1000mm		
Beton		
Montáž zahradních obrubníků do betonového lože		
Přesun hmot a zřízení staveniště		3 500,00
Přesun hmot a doprava		
		127 205,00

Předpokládaný termín zahájení prací: 16.05.2022

Předpokládaný termín ukončení prací: 15.06.2022

Objednávka

Odběrate! Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

182 00 Praha

Řada dokladu : **502**

Číslo dokladu : **220004**

Variabilní symbol : **502220004**

Předpokládaná cena celkem

127 205,00 CZK

Datum vystavení: 11.5.2022

.....
Razítko, podpis