



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001L8Q0

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 95-23/2022-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název <u>Andyinstal s.r.o.</u>	Název <u>Česká republika - Vyšší policejní škola a</u>
Sídlo <u>Havlíčková 362/16,</u>	Sídlo <u>Střední policejní škola MV v Holešově</u>
<u>751 17 Horní Moštěnice</u>	<u>Zlínská 991, 769 01 Holešov</u>
Zastoupená jenatelem společnosti:	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
<u>Andrej Nazar</u>	<u>Mgr. Libor Krejčí</u>
Telefon <u>[redacted]</u>	Vyřizuje: <u>Bc. Vlastimil Polášek</u>
IČO <u>03672140</u>	Telefon <u>[redacted]</u>
DIČ <u>CZ03672140</u>	Fax <u>[redacted]</u>
Bankovní spojení <u>[redacted]</u>	IČO <u>64422402</u>
Číslo účtu <u>[redacted]</u>	DIČ <u>CZ64422402</u>
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60925	Bankovní spojení <u>[redacted]</u>
	Číslo účtu <u>[redacted]</u>

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava kanalizačního potrubí v 1.PP na objektu B-36 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenové nabídky ze dne 6.5.2022.	98 801,00 Kč	119 549,21 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNE DPH:		119 549,21 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:
Hotově <u>ne</u> Na účet <u>ano</u>

Datum dodání:	10.6.2022
Místo plnění:	sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva...
- Tato smlouva...
- Prodávající...
- a to po dobu...

V Horní Moštěnici

Zhotovitel ...

V Holešově dne 10.5.2022

Objednatel ...

Poznámky

ve smyslu

řízení pozdějších předpisů,

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

Cenová nabídka

Datum:


6. 5. 22

Stavba: Oprava kanalizačního potrubí v I. PP v objektu B 36 v areálu VPŠ a SPŠ MV Holešov (místnosti 011, 012, 013, 015).

Objednatel: VPŠ a SPŠ MV Holešov, Zlínská 991

Zhotovitel: Andyinstal s.r.o., Havlíčkova 362/16 751 17 Horní Moštěnice, tel.: 605 751 110, IČ: 03672140

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1 SPC	Stavební bourací práce, vrtání bourání průrazů stěn v I. PP	ks	7,00	1 800,00	12 600,00
2 SPC	Stavební bourací práce, vrtání bourání průrazu stropní konstrukcí I. PP, bourání základů v místnosti 011	ks	2,00	3 200,00	6 400,00
3 72114001	Demontáž plastového potrubí DN 110 - 160 mm	m	6,00	350,00	2 100,00
4 72114002	Demontáž otopných litinových těles, úprava přípojek k radiátorům	kpl	1,00	16 400,00	16 400,00
5 72140003	Potrubí odhlučňené Wavin AS+ DN 125	m	7,00	1 690,00	11 830,00
6 SPC	Tvarovky Wavin, odhlučňené (kolena, spojka přesuvná, prodlužovací hrdlo, zvukově izolační objímky vše DN 125)	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00
7 721176136	Potrubí HT ležaté svodné, zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	8,00	1 477,00	11 816,00
8 SPC	Tvarovky HT (kolena, odbočky, přesuvka)	kpl	1,00	800,00	800,00
9 721170966	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 125	ks	6,00	662,00	3 972,00
10 72114004	Čistící kus HT pro odpadní ležaté D 125 mm	ks	1,00	838,00	838,00
11 721127315	Ventil přívzdušňovací HL 900 N	kpl	1,00	1 385,00	1 385,00
12 SPC	Spojovací, závěsný materiál	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
13 SPC	Stavební zaprávky, opravy omítek, výmalba poškozených stěn	ks	7,00	1 280,00	8 960,00
14 SPC	Betonáž základů a stropní konstrukce včetně šalování stropu	ks	2,00	3 700,00	7 400,00
15 SPC	Přesun materiálu, doprava, skládka, skládkovné	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
Součet bez DPH					98 801,00



Spis. znak: H.2.1

Identifikátor:

Doklad o provedení předběžné řídicí kontroly před schválením závazku
nebo uplatněním nároku

dle § 13 vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „vyhláška“)

Stručný popis navrhované operace (definice závazku): Oprava kanalizačního potrubí v 1.PP na objektu B-36v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Určeno pro finanční místo: 50801

Číslo rozpočtové položky: 517180

Závazkem vzniká:

výdaj v maximální výši 119.549,21 Kč včetně DPH

Způsob stanovení hodnoty předpokládaného výdaje*: Výdaj byl stanoven na základě cenové nabídky.

Způsob výběru oslovených dodavatelů**: Přímá zadání v souladu s NMV č. 27/2019, příloha č.1

Potvrzuji, že jsem provedl úkony stanovené v § 13 odst. 2 vyhlášky.

Připravovanou operaci schvaluji.

Datum: 9.5.2022

Podpis příkazce operace (Mgr. Libor Krejčí)

Potvrzuji, že jsem provedl úkony stanovené

Připravovanou operaci schvaluji *) – neschvaluji *)

Datum: 9.5.2022

Podpis správce rozpočtu (Ing. Michal Pospíšil)

*) nehodící se škrtněte

* čl. 7 odst. 1 NMV č.27/2019 o zadávání veřejných zakázek,

** čl. 7 odst. 3 NMV č.27/2019 o zadávání veřejných zakázek,