

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 21034

Stavba: Dostavba schodiště Ova-Zábřeh

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05-05-2022

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	51 990,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	51 990,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	51 990,40	10 917,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	62 908,38
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 21034

Stavba: Dostavba schodiště Ova-Zábřeh

Místo:

Datum: 0-5-05-2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	51 990,40	62 908,38
VCP/MNP 1	Změna schodiště a dveří	51 990,40	62 908,38
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		51 990,40	62 908,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba schodiště Ova-Zábřeh
Objekt: VCP/MNP 1 - Změna schodiště a dveří

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05-05-2022

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				51 990,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				51 990,40
DPH základní	21,00%	ze	51 990,40	10 917,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		62 908,38

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba schodiště Ova-Zábřeh

Objekt: VCP/MNP 1 - Změna schodiště a dveří

Místo:

Datum:

05-05-2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	51 990,40
PSV - Práce a dodávky PSV	51 990,40
766 - Konstrukce truhlářské	16 990,40
767 - Konstrukce zámečnické	35 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 990,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba schodiště Ova-Zábřeh
Objekt: VCP/MNP 1 - Změna schodiště a dveří

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05-05-2022

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				51 990,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				51 990,40
DPH základní	21,00%	ze	51 990,40	10 917,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	62 908,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba schodiště Ova-Zábřeh

Objekt: VCP/MNP 1 - Změna schodiště a dveří

Místo:

Datum:

05-05-2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	51 990,40
PSV - Práce a dodávky PSV	51 990,40
766 - Konstrukce truhlářské	16 990,40
767 - Konstrukce zámečnické	35 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 990,40

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 21034
Stavba: Dostavba schodiště Ova-Zábřeh

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05-05-2022

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	51 990,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	51 990,40
DPH základní 21,00% ze	51 990,40
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	62 908,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 21034

Stavba: Dostavba schodiště Ova-Zábřeh

Místo:

Datum: 05-05-2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	51 990,40	62 908,38
VCP/MNP 1	Změna schodiště a dveří	51 990,40	62 908,38
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		51 990,40	62 908,38

ROZPOČET

Stavba: Dostavba schodiště Ova-Zábřeh

Objekt: VCP/MNP 1 - Změna schodiště a dveří

Místo:

Datum:

05-05-2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 990,40

PSV - Práce a dodávky PSV

51 990,40

766 - Konstrukce truhlářské

16 990,40

2	K	766660621	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
3	M	61140516	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-7,286	4 100,00	-29 872,60
4	K	766DVag1	D+M plastové dveře dle nové odsouhlasené specifikace a dokumentace	kom pl	1,000	49 863,00	49 863,00

767 - Konstrukce zámečnické

35 000,00

1	K	767ag1	Změna schodiště dle odsouhlasené výrobní dokumentace - prodloužení výšky o výšku rampy, odsazení od stěny z důvodů budoucí KZS	kom pl	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	--------	--	--------	-------	-----------	-----------

Prodloužení nosné trubky

Navýšení počtu schod. stupňů o 5 ks

Prodloužení zábradlí

Zvětšení horní podesty o posunutí nosné trubky

Nutnost instalace podpěrné konzoly

1

1,000

