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ŠŽŠ ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI WMP

0 Odbor majetku a investic

Objednávka Č 057/0307/2022/0M/ 29.04.2022

Odběratel: Městská část Praha 21 Dodavatel: Stanislav Bílek

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 _

|c'o: 00240923 IČO: 14906961

DIČ: (200240923 DIČ: (25601101330

OBJEDNÁVKA: OBJ/0307/2022/OMI

VYŘIZUJE: Radek Ladman

TEL: +420 281 012 968

E-lVIAlL: radekladman©práha21cz

DATUM: 29.04.2022

ČÍSLO ÚČTU:

KOD BANKY: _

POPIS CELKEM

Oprava propadu komunikace křižovatky ul. Třebětínské a Chabeřické v souladu s rámcovou smlouvou 44 271,48

SML/0070/2021/01Vll

Celkem bez DPH 36 588,00 CZK

DPH 7 683,48 CZK

Celkem s DPH 44 271,48 CZK   
 

 

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPÚSOB PLATBY: Na účet SCHVÁLIL: ln . Ludmila Lambertová  
Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv,

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetiobjednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V dne

podpis dodavatele
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Stanislav Bílek NABÍDKA č. 22NA00044
 

Dodavatel:

Stanislav Bílek

Urešova 1384/6 PO BOX 39

148 00 Praha 4 - Kunratice

IČ: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

Mobil: 602 552 100

E—mail: bilek@stabi|or.cz

www.stabilor.cz

Nabídka č.: 22NA00044

Datum zápisu: 22.04.2022

Platno do:

Odběratel: IČ: 00240923

DIČ: 0200240923

Městská část Praha 21

Úřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy

Tel.:

 

Konečný příjemce:

 
 

vozovce - kryt z ACO 11 - 2. varianta.

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Chabeřická ve křižovatce s ul. Třebětínská - oprava kaverny ve

 

 

 

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

1) Řezání asfaltových krytů o tI. 6 cm 11 bm 162,00 1 782,00 21% 374,22 2 156,22

2) Odstranění asfaltových krytů o tl. 10 7,5 m2 572,00 4 290,00 21% 900,90 5 190.90

cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovné

3) Hloubeni nezapažených jam do hl. 0,6 7,5 m2 1 380,00 10 350,00 21% 2 173,50 12 523,50

m v místě kaverny vč. nal. a odv. na skl.,

skládkovné

4) Zřízení vrstev ze štěrkodrtj 0/32 0 tl. 55 7,5 m2 880,00 6 600,00 21% 1 386,00 7 986,00

cm s hutněním po vrstvách

5) Urovnání a hutnění pláně 7,5 m2 35,00 262,50 21% 55,13 317,63

6) Pokládka obrusné vrstvy ACO 11 o tl. 7,5 m2 1 453,00 10 897,50 21% 2 288,48 13 185,98

15 cm

7) Řezání asfaltových krytů pro spáry o tl. 11 bm 87,00 957,00 21% 200,97 1 157,97

2,5 cm

8) Zaliti spar modifikovanou zálivkou 11 bm 115,00 1 265,00 21% 265,65 1 530,65

9) Náklady na dopravní opatření 1 kpl 184,00 184.00 21% 38,64 222,64

Součet položek , v 36 588,00 7 683,49 44 271,49

CELKEM K UHRADE 44 271,49

 

Vystavil: Bílek Stanislav

  Ekonomický a informační systém POHODA  
 


