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Smlouva č. 10371/2022/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace 

 
 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:   Ing. David Witosz, místostarosta 
ve věcech technických:  Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství 
Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství 

_________________________________________________________________________________ 
IČO:     00845451 
DIČ:     CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:     xxxxx 

xxxxx  
Číslo účtu:    xxxxx  
________________________________________________________________________________________ 
dále jen „objednatel“ 

 
a 
 
Název FAKO spol. s r.o. 
Sídlo: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž 
zastoupený:      
ve věcech smluvních: xxxxx  
ve věcech technických: xxxxx  
   
________________________________________________________________________________________ 
IČO: 18188711 
DIČ: CZ18188711 
Peněžní ústav: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
  
Zapsán: v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433 
  
 
______________________________________________________________________________________ 
dále jen „zhotovitel“ 
 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

2/16 „Energetické úspory - ZŠO, Matiční 5, PO – PD“ 

Smlouva 

10371/2022/OIMH 

čl. I 
Základní ustanovení 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 

provádění stavby (včetně zaměření stávajících stavů) pro stavbu „Energetické úspory - ZŠO, Matiční 5, 

PO“ (dále jen „Stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti pro vydání 

pravomocného stavebního povolení, výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby a autorského 

dozoru, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů 

a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). 

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech 
záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním projektové dokumentace pro zajištění vydání 
pravomocného stavebního povolení pro Stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných 
vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), 
nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která 
je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. O změně 
těchto údajů není nutné uzavírat dodatek smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

čl. II 
Předmět plnění 

1.    Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele: 

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (včetně zaměření stávajících 
stavů), zajistit inženýrskou činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení, 

b) vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu prací, 

c) vypracovat plán BOZP a zajistit funkci koordinátora BOZP při přípravě stavby, 

d) zajistit výkon autorského dozoru. 

Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude zejména: 

• energetický posudek,  

• energetický štítek obálky budovy,  

• průkaz energetické náročnosti budovy, 

• odborný posudek z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, 

• stanovisko příslušného orgánu památkové péče. 

Projektová dokumentace včetně rozpočtu bude rozdělena na dvě etapy: 

1. otopná soustava, tepelné zdroje a související úpravy, 

2. oprava a zateplení fasády, související úpravy. 

2.  Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy bude 
součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele Stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit nějakou část projektové 
dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou 
součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele a v případě potřeby upravit nebo 
dopracovat část projektové dokumentace), a to e-mailem bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, 
po obdržení žádosti objednatele. Tato lhůta („bezodkladně“) nemusí být dodržena pouze z objektivních 
důvodů spočívajících zejména v rozsahu žádosti a složitosti zpracování odpovědi. Úplata za tuto činnost 
je součástí ceny za plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

3.  Inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů, 
které vedou k naplnění účelu vymezenému touto smlouvou. Inženýrskou činnost bude zhotovitel 
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provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této 
smlouvy. Součástí inženýrské činnosti je: 

- vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- uhrazení všech správních poplatků, 

- zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených stavbou, 

- navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se 
Stavbou, se vstupem na pozemky a realizací Stavby (např. smluv o právu provést stavbu), 

- projednání projektu pro stavební povolení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu 
a podání žádosti o stavební povolení včetně všech požadovaných příloh pro Stavbu, 

- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení dle stavebního zákona,  

- ostatní inženýrské práce neuvedené výše a související s předmětem plnění dle této smlouvy. 

4. Jednotlivé činnosti dle této smlouvy zahrnují následující: 

A)  Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti: 

1. Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, 
včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN v částech závazných 
i směrných a s dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě.  

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen 
objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. Termín konání 
výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby 
oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého 
výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej 
upraví dle jejich připomínek. 

3. Součástí projektové dokumentace budou všechny nezbytné doklady o projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí 
a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení 
jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace. 

B)  Projektová dokumentace pro provádění stavby: 

1. Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, 
včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN. Dokumentace bude 
obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr zhotovitele Stavby.  

2. Součástí dokumentace budou kompletní vyjádření správců sítí a orgánů státní správy a soupis 
prací s výkazem výměr. 

3. Soupis prací s výkazem výměr nesmí obsahovat položku „rezerva“. V projektové dokumentaci 
se nebudou v případě, že to nebude nezbytně nutné, vyskytovat odkazy na určité dodavatele 
nebo výrobky (např. identifikace obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení dodavatele 
nebo identifikace zboží, služeb nebo specifického postupu, které platí pro určitou osobu). 
Objednatel bude výslovně upozorněn na skutečnost, že se takový odkaz v projektové 
dokumentaci nachází.  

4. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby na dílčí části, toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín provedení díla. 

C)  Funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby: 

1. Zhotovitel bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při přípravě stavby ve smyslu nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Součástí činností bude rovněž vypracování plánu BOZP, který bude součástí projektové 
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dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

D) Autorský dozor: 

1. Výkon autorského dozoru při realizaci Stavby bude zahrnovat zejména:  

 -  účast zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby, 

 -  poskytování vysvětlení a objasnění projektové dokumentace v průběhu realizace Stavby,  

 -  účast zhotovitele na kontrolních dnech Stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele, 

 -  kontrolu dodržování projektové dokumentace při realizaci Stavby, 

 -  posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace, 

 -  spolupráci s koordinátorem BOZP, 

 -  projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty), 

 - projekční řešení upřesňující stávající projektovou dokumentaci (výkresové části),  

 -  účast při předání a převzetí dokončené Stavby (nebo její části),  

 - specifikace výrobků, jež jsou v projektové dokumentaci navrženy pouze obecně nikoliv 
odkazem na přesný výrobek či dodavatele výrobku s ohledem na skutečnost, že projektová 
dokumentace je podkladem pro zadávací řízení dle ZZVZ. 

2. Způsob provádění autorského dozoru („AD“): 

 -  výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele Stavby provedené 
telefonicky, emailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele, 

 -  s výjimkou účasti na kontrolních dnech bude účast zhotovitele na Stavbě nebo jednáních 
vždy dohodnuta min. 2 prac. dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

 -  o výkonu AD učiní zhotovitel stručný záznam nebo zápis do stavebního deníku, eventuelně 
samostatně (lze též řešit e-mailovou poštou), 

 -  objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné podklady, informace a údaje nutné pro řádný 
výkon AD,  

 -  zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele.  

3.  V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dní, kde 
provádí kvantitativní a kvalitativní kontrolu stavby s ohledem na shodu provádění Stavby 
s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit do zápisu z kontrolního dne potvrzení 
o tom, že dosavadní práce na Stavbě byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací, 
případně v čem spatřuje rozpor prací na Stavbě s obsahem projektové dokumentace a jaký 
postup na odstranění tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost 
nezbytnou pro posouzení shody stavby s projektovou dokumentací. 

 

čl. III 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených 
vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do 100 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná 
(řádná) žádost o vydání stavebního povolení. 

3. Zhotovitel prokáže splnění povinnosti podat žádost na příslušný stavební úřad potvrzením o podání 
žádosti, které je povinen předat objednateli spolu s projektovou dokumentací v termínu uvedeném 
v odstavci 2 tohoto článku smlouvy. Předání tohoto potvrzení je podmínkou řádného provedení tohoto 
plnění. 

4. Za úplnou (řádnou) žádost dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy se považuje žádost se všemi přílohami 
vyžadovanými stavebním zákonem.  

5. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána do 30 dnů od nabytí právní 
moci stavebního povolení (případně od nabytí právní moci stavebního povolení).  

6. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 
aktualizovaného plánu BOZP. 

7. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace Stavby a bude ukončen nabytím právní moci všech 
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kolaudačních rozhodnutí nebo převzetím stavby (nebude-li v souladu se stavebním zákonem žádáno 
o kolaudační souhlas). 

8. V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli v plnění jeho povinností dle této smlouvy a které 
neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany dotčených orgánů 
státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených 
objektů), lze dobu plnění dle této smlouvy po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 
o dobu trvání těchto překážek prodloužit. 

9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel 
informován a bude dohodnut další postup plnění závazků dle této smlouvy vč. nutných úprav smluvních 
vztahů. 

 

čl. IV 
Odměna za plnění 

1. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

 

 
Zhotovitel FAKO spol. s r.o. je plátcem DPH.  

 

2. Cena D2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 550,- Kč/hod bez DPH při maximálním počtu 40 
hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude 
zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru 
vyúčtovaných dle čl. IX odst. 8 písm. c) této smlouvy. 

3. V celkové ceně (D1 + D2) jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení 
všech činností této smlouvy. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou 
výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo mohl vědět, 
není-li dále stanoveno jinak. 

4. Celková cena (D1 + D2) obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 

a to až do doby ukončení plnění dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

  Cena bez DPH 
v Kč 

DPH 
Cena vč. DPH 

v Kč 

A1 
Projektová dokumentace pro stavební 
povolení  

327 210,00 68 714,10 395 924,10 

A2 
Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného 
stavebního povolení 

15 000,00 3 150,00 18 150,00 

B 
Projektová dokumentace pro provádění stavby 
včetně rozpočtu a soupisu prací 

218 140,00 45 809,40 263 949,40 

C Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP 16 000,00 3 360,00 19 360,00 

D1 CENA D1 – CELKEM 576 350,00 121 033,50 697 383,50 

  Cena bez DPH 
v Kč 

DPH 
Cena vč. DPH 

v Kč 

D2 CENA D2 – autorský dozor 22 000,00 4 620,00 26 620,00 

 Cena bez DPH 
v Kč 

DPH 
Cena vč. DPH 

v Kč 

CENA CELKEM (D1+D2) 598 350,00 125 653,50 724 003,50 
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6. Cena celkem (D1 + D2) dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). 
Překročení ceny je možné v případě, že v průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde ke zvýšení 
sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku 
nabytí účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této 
změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

čl. V 
Předání díla  

1. Dílo dle této smlouvy (tzn. projektová dokumentace vč. souvisejících dokumentů (pravomocná správní 
rozhodnutí apod.) a plánu BOZP) bude objednateli předáno osobně na odboru investic a místního 
hospodářství nebo na podatelně v sídle objednatele v termínu dle čl. III odst. 2 této smlouvy. 

2. Jednotlivé projektové dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli předány takto: 

a) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy a plán 
BOZP dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy – v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1x na CD 
(DVD), 

b) projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy – v listinné 
podobě v 8 vyhotoveních (se 2 oceněnými položkovými rozpočty a 6 slepými rozpočty) a 
1 vyhotovení vč. oceněného a slepého rozpočtu na CD (DVD). Plán BOZP bude objednateli předán v 
8 vyhotoveních. 

3. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací v elektronické podobě budou zpracovány se 
zajištěním antivirové ochrany, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové části dokumentací musí 
být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, 
výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro čtení (dovolené 
formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf). 

4. Veškeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a předat objednateli musí 
být předány v podobě a rozsahu požadovaném touto smlouvou, příslušnými právními předpisy 
a příslušným stavebním úřadem (tzn. řádná dokumentace bez jakýchkoliv vad či nutnosti doplňování, 
včetně všech vyjádření a stanovisek). V opačném případě není dílo dokončeno řádně a objednatel není 
povinen předávanou dokumentaci převzít.  

Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. O předání a převzetí díla se sepíše 

protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 

Převzetím příslušné dokumentace a podpisem protokolu nepotvrzuje objednatel skutečnost, že byla 

podána řádná (úplná) žádost dle čl. III odst. 4 této smlouvy. 

Strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

čl. VI 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 
neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

4. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu 
smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané 
inženýrské činnosti. 

6. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za újmu takto vzniklou. 

7. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

8. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně 
a s odbornou péčí. 
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9. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může 
zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho 
souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si 
dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí 
odchýlit. 

10. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy, a to 
v min. výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání objednatele předložit mu pojistnou 
smlouvu k nahlédnutí. 

 

čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s požadavky objednatele, 
jež byly nebo musely být zhotoviteli známy, v souladu s právními předpisy a technickými normami 
platnými v době předání díla, obsahující zejména požadavky na obsah a náležitosti projektové 
dokumentace a požadavky na způsob a kvalitu provedení Stavby na podkladě projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá dále za to, že projektová dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci 
a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel dále v souladu s ust. § 159 stavebního 
zákona odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu technologického zařízení, vč. vlivů na životní prostředí.  

3. Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 
smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční 
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

5. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Pokud bude v průběhu této 
záruční doby zahájena realizace Stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy, 
prodlužuje se záruční doba o 60 měsíců běžících ode dne předání Stavby. 

6. Záruční doba začíná plynout dnem řádného předání a převzetí díla bez vad. 

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli 
její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má 
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

9. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.  

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 
subjekt nebo odstranit vadu sám. Zhotovitel je následně povinen takto vynaložené náklady uhradit 
objednateli v plné výši. 

11. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady objednateli písemné oznámení o odstranění vady. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

12. Zhotovitel odpovídá za to, že při výkonu autorského dozoru postupuje s péčí řádného hospodáře zejména 
tak, aby Stavba odpovídala ve svém provedení projektové dokumentaci.  

13. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny Stavby (nákladů na 
provedení příp. i opravu Stavby), realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jako náhradu škody částku, o kterou se navýšila původní cena Stavby (náklady na provedení Stavby). 
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čl. VIII 
Odpovědnost za újmu 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu plnění dle této smlouvy nebo jeho části 
či v důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 
 

čl. IX 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 8 tohoto článku 
smlouvy. 

3. Podkladem pro úhradu odměny dle čl. IV této smlouvy (každého dílčího plnění) je vyúčtování nazvané 
faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a bude 
obsahovat zejména tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název zakázky,  

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ zhotovitele, 

d)  název, sídlo a DIČ objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 
statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto: 

Odběratel: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
 

Příjemce: 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 

faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila. 

4. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. 
Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní 
strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních 
pokut, náhrad škody aj.). 

5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
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doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

8. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a.   objednatel uhradí zhotoviteli odměnu A1 a C dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za projektovou 
dokumentaci na základě faktury vystavené po převzetí kompletní projektové dokumentace vč. plánu 
BOZP a oznámení o zahájení stavebního řízení, případně sdělení, že stavební úpravy nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení stavby, 

b.   objednatel uhradí zhotoviteli odměnu A2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za inženýrskou činnost 
k vyřízení pravomocného stavebního povolení na základě faktury vystavené po nabytí právní moci 
stavebního povolení, 

c. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu B dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro 
provádění stavby na základě faktury vystavené po převzetí dokumentace pro provádění stavby, 

d.   objednatel uhradí zhotoviteli odměnu D2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za autorský dozor po nabytí 
právní moci posledního kolaudačního souhlasu pro Stavbu, nebo po převzetí dokončené stavby 
(nebude-li na Stavbu vyžadován kolaudační souhlas) dle skutečně odpracovaných a objednatelem 
potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však 22.000,- Kč bez DPH. 

9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě faktury vystavené dle odst. 8 
písm. a) tohoto článku smlouvy pouze ve výši 90 %. Zbývajících 10 % představuje zádržné, které uhradí 
objednatel nejpozději do 13 měsíců ode dne převzetí kompletní projektové dokumentace v případě, že do 
této doby nebude uzavřena smlouva se zhotovitelem Stavby, nebo do 30 dnů od dokončení a převzetí 
stavby, nebude-li zádržné použito na úhradu závazků zhotovitele. Zádržné zajišťuje veškeré závazky 
zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené 
práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel 

10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana 
povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení.  

11.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné 
pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele na zaplacení odměny dle této smlouvy. 

12.  Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na 
číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 
v tuzemsku. 

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn 
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve 
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za 
splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 

 

čl. X 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (D1 + D2) bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost spojenou s výkonem inženýrské činnosti dle 
čl. II odst. 3 této smlouvy, s výkonem funkce koordinátora BOZP dle čl. II odst. 4 písm. C) této smlouvy 
nebo s výkonem autorského dozoru dle čl. II odst. 4 písm. D) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude 
porušení trvat. 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost podat úplnou (řádnou) žádost dle čl. III odst. 2, 3 a 4 této 
smlouvy, v důsledku čehož bude řízení přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (D1 + D2) bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to ode dne doručení oznámení stavebního úřadu o přerušení řízení do dne 
doručení oznámení stavebního úřadu o znovuzahájení řízení.  
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4. V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý 
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

5. V případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý 
i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv část) dle této 
smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy ve znění platném v době zpracování projektové 
dokumentace, ČSN platnými v době zpracování projektové dokumentace nebo ustanoveními této smlouvy 
a v důsledku tohoto porušení bude objednatel v rámci realizace Stavby povinen uhradit vícepráce, které 
nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný 
případ. 

7. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II odst. 4 písm. B) této smlouvy 
nebude vypracována v souladu se ZZVZ ve znění platném v době zpracování projektové dokumentace 
nebo vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění platném v době zpracování projektové dokumentace, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení 
realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. 

9. Zánik závazku dle této smlouvy neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinnosti. 

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma. Zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této 
smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní 
pokuty i náhradu újmy do výše skutečně vzniklé újmy. 

 

čl. XI 
Autorská práva 

1. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užívat výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy (včetně 
hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti), a to všemi časově a místně neomezenými způsoby užití, 
jak je zná § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu. Součástí poskytnuté licence je zejména oprávnění 
objednatele nakládat s dílem dle této smlouvy jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak 
změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako 
podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli 
s odchýlením se od díla zpracovaného dle této smlouvy a jeho změnou a souhlas k provedení změn již 
realizované Stavby a také souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 
svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona bude 
vykonavatelem majetkových práv autora. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy 
provádět pomocí třetích osob pouze v případě, že předloží objednateli platnou licenční smlouvu, která 
bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu, 
který je vymezen v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno 
v odst. 1 tohoto článku této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práva z licence, pokud se bude jednat 
o osobu majetkově propojenou s objednatelem. 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence dle této smlouvy je součástí odměny dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy. 
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čl. XII 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním této 
smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zajištěním 
financování plnění dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v 
registru smluv objednatel. 

2. Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku nabytí 
účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti pouze v případě, že budou splněny následující 
podmínky: 

1. tato smlouva je uveřejněna v registru smluv, 

2. je zajištěno financování plnění dle této smlouvy, tzn. jsou schváleny finanční prostředky 
v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v plné výši. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O splnění 
všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických) zhotovitele 
informovat bez zbytečného odkladu. 

3. Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět 
se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Účinností 
výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel 
od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen 
ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící 
z nedokončené činnosti.  

4. Ust. § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě, že bude tato 
smlouva vypovězena nebo příkaz odvolán z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.  

5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, 
pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených 
prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní 
tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna v souladu 
s příslušnými právními předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně 
uvádí, že není potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. 

10. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

11. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

12. Smluvní strany se dohodly, že dokument vyhotovený z titulu této smlouvy se považuje za doručený 
také v případě, kdy jej druhá smluvní strana odmítla převzít nebo se vrátí zpět druhé straně jako 
nedoručitelná. Pro ten případ se považuje za den doručení den, kdy adresát odepře zásilku převzít nebo 
poslední den lhůty určené k vyzvednutí zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky 
nedozvěděl. 
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13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

14. Smluvní strany si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, 
že je ujednána svobodně. 

15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

16. O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 4128/RMOb1822/68/22 ze dne 
25.04.2022. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta. 

 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č. 10371/2022/OIMH 
Příloha č. 2 – Požadavky na zpracování PD 
 
 
 
Za objednatele Za zhotovitele 
 
Datum: 11. 05. 2022 Datum: 06. 05. 2022 
 
Místo:  Ostrava Místo: Kroměříž 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ing. David Witosz xxxxx  
místostarosta xxxxx  
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Příloha č. 1 smlouvy č. 10371/2022/OIMH            
 

P L N Á   M O C 

ke smlouvě č.: 10371/2022/OIMH     
na inženýrskou činnost pro stavbu „Energetické úspory - ZŠO, Matiční 5, PO“ 
 
Zmocnitel:  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

    nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava 

IČO: 008 45 451 

Zastoupený: Ing. David Witosz, místostarosta 

 
Zmocněnec: Název: FAKO spol. s r.o. 

 Sídlo:  Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž 
 IČO: 18188711 
 Zastoupený: xxxxx  

  
 
Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby za něj dle smlouvy č. 10371/2022/OIMH vykonal 
inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Energetické úspory 
- ZŠO, Matiční 5, PO“. 
 
V rámci uvedeného zmocnění bude zmocněnec jménem a na účet zmocnitele zastupovat zmocnitele 
ve stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění vydání 
potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zejména: 

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti, 
b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se 

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci, 
c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za 

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 
 
Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
č. 10371/2022/OIMH do vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu „Energetické úspory - ZŠO, 
Matiční 5, PO“. 
  
Za zmocnitele 
 

V Ostravě dne: 11. 05. 2022 
 
 
 
 
_________________________________ 
Ing. David Witosz 
místostarosta 
 
 
  

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 
 
 

Za zmocněnce 
 

V Kroměříži dne: 06. 05. 2022 
 
 
 
 

_________________________________ 
xxxxx 
xxxxx   
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Příloha č. 2 smlouvy č. 10371/2022/OIMH  
 

Požadavky na zpracování PD 
 

„Energetické úspory - ZŠO, Matiční 5, PO“ 
Požadavek na zpracování projektové dokumentace na výměnu plynových kotlů, souvisejících 

zařízení kotelny, topného systému, opravy uliční fasády budovy a zateplení dvorní fasády 

včetně zateplení půdního prostoru objektu ZŠO, Matiční 5, PO. 

 

Stávající stav: 

Budova základní školy leží v památkově chráněné zóně, není však kulturní památkou. Vytápění 

objektu je řešeno plynovými kotly. Zápis o kontrole, seřízení a zkouškách zařízení plynových kotlů 

ze dne 19.04.2021 doporučuje: stávající plynové kotle VIADRUS G90 č. 1 a č. 2 vyřadit a nahradit 

novými kotly. Kotle jsou již dlouhodobým používáním opotřebené a není možné je při následných 

(budoucích) poruchách udržovat v provozu. Výrobce těchto plynových kotlů již nedodává na tento 

typ kotle náhradní díly. Opravy těchto plynových kotlů nelze provést z důvodu nedostatku 

náhradních dílů a opravy by byly nerentabilní a neekonomické. 

V kotelně jsou umístěny dva nízkoteplotní plynové kotle VIADRUS G90, jmenovitý výkon jednoho 

kotle 96 kW, vybavený nízko-emisním atmosférickým hořákem, který je určen pro spalování 

nízkotlakového zemního plynu.  

Stávající fasády vykazují značné poškození a je nutná jejich celková oprava. Původní členitá uliční 

fasáda není památkově chráněná, avšak budova se nachází v památkově chráněné zóně. Dvorní 

fasády objektu jsou původní bez zateplení a vykazují značné množství defektů. 

Popis záměru: 

Návrh počítá s kompletní rekonstrukcí stávajícího nehospodárného vytápění budovy, včetně snížení 

energetické náročnosti budovy zateplením objektu. V 1. etapě budou stávající zastaralé a poruchové 

kotle vyměněny za moderní a energeticky úspornější. Součástí 1. etapy bude také optimalizace topné 

soustavy, při které budou vyměněna topná tělesa a upraveno stávající vedení topné soustavy.  

Součástí 2. etapy bude zateplení dvorní fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem včetně 

zateplení nevyužívaného půdního prostoru. Na uliční fasádě budou provedeny opravy omítky 

v potřebném rozsahu. 

Požadavky na vypracování projektové dokumentace: 

1. etapa: 

- návrh výměny stávajícího zdroje topné soustavy za nový zdroj tepla (počet a typ zařízení dle 

příslušných výpočtů a požadavků poskytovatele dotace), 

- návrh výměny souvisejících zařízení (otopné soustavy, regulace a měření, úpravy 

spalinových cest, akumulační nádoby apod.),  

- návrh potřebných bezpečnostních opatření v kotelně, 

- plán revizí a zkoušek nových zařízení. 

2. etapa: 

- opravy uliční fasády,   

- zateplení dvorní fasády kontaktním zateplovacím systémem, sanace obvodového zdiva 

budovy,   

- zateplení nevyužívaného půdního prostoru,   

- související stavební práce. 
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Požadavky poskytovatele dotace: 

- v případě, že je budova vytápěna na zemní plyn, lze podpořit pouze přechod na plynové 

tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla - stáří původního 

zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší než 10 let, 

- v případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují 

parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů 

pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018), 

- v případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány 

pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign 

ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 

2018), 

- v případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány 

projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srovnání s referenčními 

údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla, 

- v rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, musí být 

jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení 

energetického managementu, 

- v rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy a zaveden a prováděn 

energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku 

na zavedení energetického managementu“, 

- realizací projektu musí dojít k úspoře emisí TZL a NOx – pokud je to technicky možné, 

- po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie na vytápění min. o 10 % 

u památkově chráněných budov, 

- musí dojít k min. úspoře 30 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně 

paliva. Pokud ke změně paliva nedochází, je min. úspora emisí CO2 stanovena na úrovni 10 

% u památkově chráněných budov. Při výpočtu emisí je uvažováno pouze s energií na 

vytápění, respektive energií na ohřev TV u realizací termických solárních soustav. 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci: 

- projektová dokumentace dělená na jednotlivé etapy v úrovni pro stavební povolení, 

případně vyšší stupeň projektové dokumentace, včetně položkového rozpočtu. V takovém 

stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory 

na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického 

hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní., 

- energetický posudek - zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické 

posouzení bude zpracováno v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP., 
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- energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 – bude jako součást 

energetického posudku. EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci 

navrženého opatření., 

- průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti 

budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které 

energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny, 

- stanovisko příslušného orgánu, že souhlasí s navrženými opatřeními – popřípadě 

definovaná omezení pro opatření, 

- odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska 

výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů odborně způsobilou 

osobou. V případě, že není vhodná doba průzkum provést, stačí toto doložit stanoviskem 

odborně způsobilé osoby a předložení odborného posudku bude podmínkou pro vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace., 

-  stanovisko příslušného orgánu památkové péče. 

Obecné požadavky: 

- Zpracovaný záměr musí odpovídat požadavkům poskytovatele dotace. 

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2625 

- Všechna nová zařízení musí být kompatibilní se zachovaným zařízením a rozvody. 

- Plynová zařízení a instalace musí splňovat podmínky související platné legislativy a platných 

norem (zejména ČSN EN 1775, TPG 704 01, ČSN 07 0703) a jiných závazných předpisů. 
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