

Číslo objednávky:

KAR - 203 AMB - 22

Havarijní oprava
Limitovaný příslib
Smlouva:

Sasínová Pavlína
Centrum malířů
Horní 1795
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 73052507
DIČ: CZ6762300237

Telefon/ mobil

E-mail

Vyřizuje
Ing. Jiří Ambrož

Karviná dne
9.5.2022

Objednávka

Pro odd. / NS: 905168

Specifikace: objednáme u Vás opravu stávajících omítek stěn pokojů na 5NP nemocnice
Karviná - Ráj

Důvod / závada: stávající omítky jsou nesoudržné, popraskané a nevyhovující hygienickým požadavkům

Předpokládaná cena dle nabídky: 92 042,- bez DPH v režimu PDP

Datum realizace / dodání do: co nejdříve po dohodě

Zpracovatel: Ing. Jiří Ambrož
vedoucí provozu

Příkazce: Bc. Marcela Mesochoridiová
provozně – technická náměstkyně 1 8. 05.

Správce rozpočtu: Bc. Jana Hovjacká
ekonomicko - obchodní náměstkyně

Objednávku akceptujeme: [REDACTED] (zhotovitele)

Děkujeme

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 14 dnů od doručení faktury.
Na faktuře uveďte číslo objednávky, IČ a DIČ. Žádáme o zaslání faktur na adresu sídla naší
organizace, nebo elektronicky na adresu [REDACTED]

RF č. 31
Aktualizace 03/2022

7