

Objednatel:

Dodavatel:

| | |
|---|---|
| <p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize Horní Planá Jiráskova 150 382 26 Horní Planá</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p> | <p>Miroslav Sládeček U štěpky 240 38221 Kájov</p> <p>IČO: 70664471 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p> |
|---|---|

Předmět plnění

| Popis předmětu plnění | |
|--|---------|
| Renovace parapetů - Polná na Šumavě č.p. 270 | |
| Cena stanovena na základě cenové nabídky (viz příloha). | |
| Tato objednávka je související VZ k objednávce č. 2/2022/165 | |
| Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): | 2 000,- |

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

| |
|---|
| Termín: 10.05.2022 |
| Příjemce, místo určení: [REDACTED] ŘD Horní Planá, Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá |
| Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] |
| Další podmínky: |
| Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. |

09.05.2022 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

Vyhotoveno: 14.03.2022

Platnost do: 17.03.2022

Termín dodání:

Cenová nabídka na renovaci

Odb ratel: I : 00000205 DI : CZ00000205
 Vojské lesy a statky R,s.p.
 Pod Juliskou - 5
 Praha 6
 160 64

Místnosti musí být vyklizené ,vyčištěné a s přítupem k vod a elektrické energii 220V!!!!!! Vlhkost nesmí být větší než 1,8%cm a musí být provedené tepel. zkušky.
 Minimální teplota je +17C na podlaze což činí +22C Doporučujeme všude pořídit filcové podložky pod nabytek a PC - Podložky kvůli kovovým židlím !!

| Název | Cena DPH% | Množství Sleva% | MJ | bez DPH s DPH | Realizace DPH% | bez DPH s DPH |
|---|----------------|--------------------|------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Broušení parapetu v laku | 2 000,00 21 | 1,000 0,00 | cele | 2 000,00 2 420,00 | 2 000,00 0 | 2 000,00 2 000,00 |
| odlišťování + lišťování nových lišť v lišť a nála | 245,00 21 | 90,000 0,00 | bm | 22 050,00 26 680,50 | 245,00 0 | 22 050,00 22 050,00 |
| Pechody do dveří v montáži stříbro | 299,00 21 | 4,000 0,00 | ks | 1 196,00 1 447,16 | 299,00 0 | 1 196,00 1 196,00 |
| Pesun hmot + doprava | 5 000,00 21 | 1,000 0,00 | cele | 5 000,00 6 050,00 | 5 000,00 0 | 5 000,00 5 000,00 |
| Renovace podlahy v 3vrstev laku. | 550,00 21 | 85,000 0,00 | m2 | 46 750,00 56 567,50 | 550,00 0 | 46 750,00 46 750,00 |
| spotřební materiál ... valey, brusivo a PU | 2 500,00 21 | 1,000 0,00 | cele | 2 500,00 3 025,00 | 2 500,00 0 | 2 500,00 2 500,00 |
| *** Materiál celkem *** | | | | 79 496,00 96 190,16 | | 79 496,00 79 496,00 |
| | | | | 79 496,00 | DPH: 0,00 | 79 496,00 |
| | | | | 96 190,16 | | 79 496,00 |

DPH není uvedeno, nebo je v režimu pronesené daňové povinnosti. Dle ustanovení § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů je daňovník povinen doplnit a přiznat příjemce plnění daně bude činit + 15%DPH
 Potvrzená nabídka je jediným závazným podkladem pro dodání a zhotovení díla.
 Práce budou trvat max týden....

V: Kájov

Zpracoval: [redacted]