

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

právnických osob k zajištění obchodního případu

„Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“

1. Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno
IČ: 188 27 527
DIČ: CZ18827527
Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Iljou Hustým, jednatelem

a

2. SHB, akciová společnost
Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Hubertem Řehulkou, MBA, členem představenstva

a

3. SATRA, spol. s r.o.
Sídlo: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
IČ: 185 84 209
DIČ: CZ18584209
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

a

4. 4roads s.r.o.
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6
IČ: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

Výše uvedené právnické osoby (dále jen společníci) se dohodly v této smlouvě o společnosti, uzavírané podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen smlouva), na následujícím:

Základní ujednání:

Touto smlouvou se zavazují společníci sdružit za společným účelem, čímž mezi nimi vzniká společnost.

Čl. 1 - Název a sídlo společnosti

1.1. Společníci se dohodli, že jejich společnost, do níž se sdružují za níže sjednaným účelem, bude nést název: „**3S-4R – RS PP Středočeský kraj**“.

1.2. Sídlo společnosti je na adrese:

4roads s.r.o., Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, PSČ: 160 00.

ČI. 2 - Účel společnosti

2.1 Společníci se dohodli sdružit ve společnosti za účelem spojení svých podnikatelských aktivit k provedení činností na společné přípravě a společné účasti ve výběrovém řízení (dle zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění), k podání nabídky pro veřejnou zakázku na služby: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru**“ a v případě výběru jejich nabídky a uzavření Rámcové dohody ke společné účasti ve výběrových řízeních na dílčí veřejné zakázky na služby organizovaných na základě Rámcové dohody zadavatelem, k podání společných nabídek na dílčí veřejné zakázky na služby, v případě výběru jejich společné nabídky na dílčí veřejnou zakázku na služby k podpisu Dílčí smlouvy a též ke společnému zpracování předmětu plnění příslušné dílčí veřejné zakázky spadající pod veřejnou zakázku na služby: **Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru**, a to v rozsahu podle zadávacích podmínek zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na služby.

ČI. 3 - Zastupování a jednání za společnost

- 3.1 Společnost nemá právní subjektivitu. Společníci se dohodli, že jménem všech společníků ve společné záležitosti bude jednat za všechny společníky správce, tzv. vedoucí společník, kterým je **4roads s.r.o.**, kterého ostatní společníci tímto k tomuto jednání pověřují a k této činnosti ho zmocňují. 4roads s.r.o. toto pověření přijímá. Vedoucí společník je oprávněn jednat za všechny společníky a přijímat závazky a pokyny pro každého společníka. Společníci se dohodli, že příjem plateb od zadavatele veřejné zakázky (objednatele) a jejich rozdělení mezi společníky zajistí vedoucí společník, který za toto bude odpovědný.
- 3.2 Vedoucí společník je povinen informovat ostatní společníky o všech úkonech, které na základě pověření učinil, jakož i o přijatých platbách.
- 3.3 Vedoucí společník je oprávněn pověřit k jednání za sebe své zaměstnance nebo jiné osoby.

ČI. 4 – Rozhodování společníků

- 4.1 Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají jednomyslně. Rada společnosti rozhoduje o všech otázkách společnosti, není-li dále výslovně stanoveno jinak. Pro odstranění pochybností společníci uvádějí, že:
- rozhodnutím o záležitostech společnosti dle článku 4, odst. 4.1 této smlouvy je rovněž schválení nabídkové ceny ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku na služby: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru**“ a v případě výběru jejich nabídky a uzavření Rámcové dohody i jednotlivých nabídkových cen na dílčí veřejné zakázky na služby organizované na základě Rámcové dohody zadavatelem;
 - rozhodnutím o záležitostech společnosti dle článku 4, odst. 4.1 není rozhodování společníků podílejících se na plnění dílčí veřejné zakázky na služby na základě Rámcové dohody, a to v rozsahu, v jakém toto rozhodování takovým společníkům bude svěřovat dodatek k této smlouvě.
- 4.2 Společníci se dohodli, že rozhodnutí o záležitostech společnosti budou činit především na společných jednáních, která budou nést označení „Rada společnosti“. Každý společník nominuje do této Rady svého zástupce.

Rozhodnutí Rady společnosti mohou být učiněna také písemně, kdy na jedné listině se musí zástupci společníků vyjádřit, zda s návrhem rozhodnutí uvedeným na této listině společník souhlasí nebo nikoliv nebo zda se zdržuje hlasování, a toto musí zástupce společníka podepsat.

4.3 Rada společnosti se schází nejméně 1 x za rok nebo na vyzvání kteréhokoliv svého člena.

ČI. 5 - Práva a povinnosti společníků

5.1 Předpokládané poměry pro podílení se společníků na majetku nabytém za trvání společnosti a na zisku a ztrátě společnosti budou dohodnuty samostatně pro každou individuální Dílčí smlouvu.

5.2 Společník se zavazuje vykonávat osobně činnost k dosažení účelu stanoveného v čl. 2. této smlouvy. O dosažení tohoto účelu se zavazují společníci přičinit přibližně v poměru dle odstavce 5.1 tohoto článku smlouvy s upřesněním dle čl. 6, odst. 6.3 této smlouvy.

5.3 Společník se zavazuje zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu společnosti. Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu.

5.4 Společník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které získá při činnosti společnosti a které by mohly ohrozit dosažení účelu společnosti nebo jednotlivé společníky. Veškeré takové informace třetím osobám nesmějí být sdělovány bez souhlasu „Rady společnosti“.

5.5 Společník se zavazuje plnit a vykonávat jednotlivé činnosti či úkony a dodržovat pokyny, které vzejdou z jednání „Rady společnosti“.

5.6 Jestliže je to nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, je každý ze společníků povinen jinému společníkovi poskytnout včas a v potřebné kvalitě podklady o své části plnění.

5.7 Každý ze společníků je oprávněn prezentovat se výsledkem společné činnosti podle této smlouvy výhradně s poznámkou „ve spolupráci se jmény dalších společníků“.

ČI. 6 - Zásady spolupráce

6.1 Společníci se dohodli, že vypracují společnou nabídku na veřejnou zakázku na služby: **„Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“**. V případě výběru společné nabídky společníci uzavřou se zadavatelem Rámcovou dohodu, podají ve výběrových řízeních organizovaných zadavatelem na základě Rámcové dohody společné nabídky na dílčí veřejné zakázky na služby, a pokud bude společná nabídka na dílčí veřejnou zakázku na služby vybrána jako nejvýhodnější pro zadavatele, uzavřou se zadavatelem příslušnou Dílčí smlouvu a zajistí společně příslušný předmět plnění dílčí veřejné zakázky na služby spadající pod veřejnou zakázku na služby: **„Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“** a to v rozsahu podle zadávacích podmínek zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

6.2 V případě získání veřejné zakázky společníky ve výše uvedeném řízení uzavře **vedoucí společník 4roads s.r.o.** v souladu s pověřením dle čl. 3, odst. 3.1 této smlouvy jménem společníků se zadavatelem Rámcovou dohodu a následně v případě získání dílčí veřejné zakázky na služby po odsouhlasení „Radou společnosti“ příslušnou Dílčí smlouvu a bude též jménem společníků přijímat pokyny, vystavovat a předkládat zadavateli faktury – daňové doklady za provedené práce. K naplnění článku 2 této smlouvy se společníci zavazují vyvinout činnost ke společné přípravě a uzavření obchodních smluv se zadavatelem (objednatelem).

6.3 V případě získání předmětné veřejné zakázky společností a následného získání dílčí veřejné zakázky na služby uzavřou mezi sebou společníci dodatek k této smlouvě, ve kterém vymezí přesným rozsahem, jaké části předmětné dílčí veřejné zakázky na služby bude každý ze společníků provádět, a dohodnou mezi sebou termíny provedení jednotlivých částí dílčí veřejné zakázky na služby a způsob koordinace prací na dílčí veřejné zakázce. Současně v tomto dodatku společníci dohodnou

stanovení podílů na majetku společnosti získaném společnou činností, na zisku a ztrátě a to tak, aby toto odpovídalo rozsahu prací, které bude každý ze společníků na předmětné dílčí veřejné zakázce na služby provádět. Dojde-li dodatečně k úpravám rozsahu prováděných prací na dílčí veřejné zakázce na služby jednotlivými společníky nebo k rozšíření rozsahu dílčí veřejné zakázky na služby zavazují se společníci provést nové určení svých podílů na majetku společnosti.

- 6.4 Pokud by některý ze společníků nemohl z kapacitních či jiných důvodů na jeho straně zpracovat předmět plnění nebo jeho část z předmětné dílčí veřejné zakázky na služby, kterou by měl provést dle dohody společníků, je povinen o tom neprodleně informovat ostatní společníky tak, aby nebylo ohroženo řádné a včasné provedení předmětné veřejné zakázky a aby ostatní společníci mohli zajistit provedení tohoto plnění.
- 6.5 Zástupci společníků dle článku 4 této smlouvy jsou oprávněni nahlížet do dokladů a písemností, týkajících se smluvních vztahů jednotlivých společníků s objednatelem v souvislosti s tímto obchodním případem. Každý ze společníků se zavazuje poskytnout zástupcům společníků tyto doklady a písemnosti k nahlédnutí.

Čl. 7 - Zásady financování

- 7.1 Každý společník nese a hradí své náklady spojené s účastí na získání veřejné zakázky a s vypracováním společné nabídky do zadávacího řízení, jako jsou např. vynaložené mzdové náklady společníků, náklady na tisk, náklady na telefonní hovory, cestovné apod. Náklady na případné pojistné smlouvy ponese každý společník sám.

Čl. 8 - Zánik společnosti

- 8.1 Společnost zanikne:

8.1.1 v případě, že zadavatel zruší příslušné zadávací řízení, vyloučí společnost ze zadávacího řízení, odmítne všechny nabídky anebo uzavře Rámcovou dohodu na provedení výše uvedených služeb s jiným uchazečem, než se společností.

8.1.2 dosažením účelu společnosti, kterým je řádné provedení předmětné veřejné zakázky, zinkasování ceny za provedení veřejné zakázky (dílčích veřejných zakázek) na služby a rozdělení všech získaných prostředků mezi společníky, nebo ukončením platnosti a účinnosti Rámcové dohody.

- 8.2 Veškeré své vzájemné finanční závazky vzniklé z činnosti společnosti se zavazují společníci vypořádat nejpozději do 3 kalendářních měsíců po zániku společnosti.

- 8.3 Všichni společníci jsou povinni setrvat ve společnosti po celou dobu plnění předmětné veřejné zakázky na služby i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této veřejné zakázky na služby. Žádný ze společníků není oprávněn v té době ze společnosti vystoupit, neboť se dle jejich dohody jedná o nevhodnou dobu a vystoupení by bylo k újmě ostatních společníků. Společníci se mohou písemně dohodnout na vystoupení společníka ze společnosti kdykoliv. Společník může vystoupit ze společnosti z vážných důvodů kdykoliv. Při vystoupení ze společnosti musí vystupující společník předat ostatním společníkům veškeré doklady, listiny nebo věci, které měl v držení, a které jsou nezbytné k dosažení účelu, za jakým byla společnost založena.

Čl. 9 – Povinnosti společníků vůči třetím osobám

- 9.1 Společníci jsou ze závazků vzniklých v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou na služby: **„Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“** zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění jmenované veřejné zakázky na služby po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této veřejné zakázky na služby.

Čl. 10 - Ostatní ujednání

- 10.1 Každý ze společníků je povinen při výkonu své činnosti, kterou se podílí na společné činnosti, postupovat s náležitou odbornou péčí a dbát, aby svým jednáním neohrozil účel společnosti a nezpůsobil újmu ostatním společníkům a třetím osobám. Zejména je každý ze společníků povinen včas a v potřebné kvalitě předat výsledky své činnosti vedoucímu společníkovi, případně zadavateli veřejné zakázky (objednateli) nebo jiné určené osobě.
- 10.2 Ve vzájemném vztahu odpovídá každý společník ostatním společníkům za škody, které jim porušením svých povinností způsobil. Újmu vzniklou při plnění dílčích veřejných zakázek na služby, stejně tak jako veškerá rizika související s plněním takové dílčí veřejné zakázky na služby nese ve vztahu k ostatním společníkům na svůj účet výlučně ten společník (ti společníci), který (kteří) se na plnění této dílčí veřejné zakázky na služby dle dodatku k této smlouvě podílí (podílejí) a to v rozsahu dodatkem stanovených podílů.

Čl. 11 - Závěrečná ustanovení

- 11.1 Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, platí pro vztahy obecně závazné právní předpisy, a to zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva musí být uzavřena písemně. Bude-li smlouva uzavřena v jiné formě, pak žádný ze společníků není obsahem smlouvy uzavřené ústně vázán. Tuto smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvních stran platí, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli.
- 11.3 Tuto smlouvu lze postoupit postupem dle ust. § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pouze se souhlasem společníků. Uvedené ustanovení platí i tehdy, má-li být smlouva postoupena i částečně nebo několika postupníkům. Podle ust. § 1899 občanského zákoníku platí, že osvobození postupitele se odmítá. Přijmout plnění za podmínek dle § 1936 občanského zákoníku je každý ze společníků oprávněn odmítnout.
- 11.4 Pokud by se měla stát jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinnými nebo neproveditelnými nebo obsahuje-li smlouva mezery, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Na místě neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí jako smluvené takové ustanovení, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu a účelu neúčinného ustanovení. V případě mezer platí jako smluvené takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by bývalo bylo podle smyslu a účelu této smlouvy smluveno, kdyby na tuto záležitost strany pamatovaly již dříve.
- 11.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením společníky. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Předpokladem uzavření smlouvy je dosažení shody o všech náležitostech. Nebude-li mezi smluvními stranami výslovně ujednána shoda o všech náležitostech, pak smlouva uzavřena není. Až do okamžiku uzavření smlouvy si každý společník vyhrazuje právo ukončit jednání o smlouvě a neodpovídá za to, že smlouva uzavřena nebude.
- 11.6 Veškeré spory, které případně vzniknou z této smlouvy, budou nejprve urovnány smírným jednáním mezi smluvními stranami. Jestliže strany touto cestou nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, budou sporné záležitosti řešeny soudní cestou. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí právními předpisy platnými na území České republiky.
- 11.7 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude vloženo do společné nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku na služby.
- 11.8 Společníci tímto prohlašují, že smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a že bylo dosaženo shody o všech náležitostech této smlouvy. Jako důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 7. 1. 2019

za **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

Ing. Ilja Hustý
jednatel



za **SHB, akciová společnost**

Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva



za **SATRA, spol. s r.o.**

Ing. Ludvík Ša...
jednatel



za **4roads s.r.o.**

Ing. Jan S...
jednatel



PLNÁ MOC

Níže podepsaní společníci společnosti nazvané:

„3S-4R – RS PP Středočeský kraj“

zmocňují vedoucího společníka

4roads s.r.o.

Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00, IČ: 063 27 354

k zastupování při všech právních jednáních v rozsahu SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu:

„Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“

V Praze dne 7. 1. 2019

za SHB, akciová společnost




Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva


za Stráský, Hasty a partneři s.r.o.



Ing. Ilja Stráský
jednatel



za SATRA, spol. s r.o.



Ing. Ludvík Šajtar
jednatel



DIČ: CZ18584209 (5)

S udělenou plnou mocí souhlasím a v plném rozsahu přijímám toto zmocnění:

za 4roads s.r.o.



Ing. Jan Semerád
jednatel



4roads s.r.o.
Jugoslávských partyzánů 1426/7
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 063 27 354
ID datové schránky: ik9n647
www.4roads.cz

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

„II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti“ – PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
Cena v Kč bez DPH dle smlouvy	1 350 000	250 000	1 700 000	470 000	500 000	191 800	4 461 800
Navýšení ceny bez DPH dle Dod.č.1	175 000	40 000	0	0	0	0	215 000
Cena v Kč bez DPH dle Dod. č.1	1 525 000	290 000	1 700 000	470 000	500 000	191 800	4 676 800

V Praze

 Jméno, příjmení a funkce
 osoby oprávněné podepisovat nabídku
 Podpis

„II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní
obslužnosti“ – PD

žlutě ocení uchazeč			
popis položky	Cena v Kč bez DPH dle Smlouvy	Navýšení v Kč bez DPH dle Dod. č. 1	Cena v Kč bez DPH dle Dod. č.1
Průzkumy a podklady - DUR			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	200 000,00	40000	240 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	200 000,00	0	200000
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	200 000,00		200000
Průzkumy DUR celkem	600 000,00	40000	640000
DÚR			
Průvodní zpráva	50 000,00	2000	52000
Výkresová část	650 000,00	128000	778000
Dokladová část	20 000,00	5000	25000
Reprografické práce	30 000,00		30000
DÚR celkem	750 000,00	135000	885000
DUR celkem včetně průzkumů	1 350 000,00	175000	1525000
Průzkumy a podklady - DSP			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	200 000,00	0	200000
Podrobný GTP dle TP 76	600 000,00	0	600000
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	100 000,00	0	100000
Průzkumy DSP celkem	900 000,00	0	900000
DSP			
Průvodní zpráva	50 000,00	0	50000
Souhrnné technické řešení	200 000,00	0	200000
Stavební část	410 000,00	0	410000
DIO	50 000,00	0	50000
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	30 000,00	0	30000
BOZP	30 000,00	0	30000
reprografické práce	30 000,00	0	30000
DSP celkem	800 000,00	0	800000
DSP celkem včetně průzkumů	1 700 000,00	0	1700000
IČ-zajištění vydání ÚR			
projednání dokumentace	80 000,00	40000	120000
majetkoprávní podklady	150 000,00	0	150000
podání žádosti bez poplatků	20 000,00		20000
IČ celkem	250 000,00	40000	290000
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	100 000,00	0	100000
majetkoprávní podklady + uzavření smluv	350 000,00	0	350000
podání žádosti bez poplatků	20 000,00	0	20000
IČ celkem	470 000,00	0	470000
PDPS			
Technická zpráva	40 000,00	0	40000
Výkresová část	370 000,00	0	370000
ZTKP	30 000,00	0	30000
Soupis prací a rozpočet	30 000,00	0	30000
Reprografické práce	30 000,00	0	30000
PDPS celkem	500 000,00	0	500000
celkem bez DPH	4 270 000,00	215 000,00	4485000

V Praze

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněně podepisovat nabídku
Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	50		35 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	48	700	33 600
Cena AD celkem bez DPH	176		123 200
Celkem	274		191 800

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	40
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	21
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	10
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	65
celkem hodin	176
Kč/hod	700
Celkem Kč bez DPH	123 200

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Naše zn: O-22-0246
Vyřizuje: Jan Semerád
E-ma: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
IDDS: ik9n547

Středočeský kraj

Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5

Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS SK

Dne: 13. dubna 2022

Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 1 – změna rozsahu plnění služeb

Akce: „ II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti “

Vážení,

na základě vzájemné domluvy Vám zasíláme návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. **S-6098/DOP/2020**. Předmětný návrh řeší vícepráce, které nastanou na základě nutné změny rozsahu plnění služeb související se změnou tvaru křižovatky a autobusových zastávek, které jsou součástí projektu.

Důvodem sepsání dodatku je potřeba aktualizace projektové dokumentace s ohledem na aktuální požadavky provozovatele veřejné dopravy, proti studii, která sloužila jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Konkrétně se tato změna týká přepracování všech stavebních objektů nové křižovatky obchvatové komunikace a silnice II/117 u Žebráckého rybníka, kde dojde k zásadní změně tvaru stavby. Původní zadané řešení počítalo s novými autobusovými zálivky na obchvatové komunikaci se zrušením stávajících BUS zastávek na silnici II/117. V rámci IČ (poslední stanovisko před podáním na SÚ) byl vznesen požadavek na zrušení nových BUS zálivů na obchvatu a ponechání zastávek na silnici II/117 s tím, že požadavkem PČR bylo vymístění BUS zastávek do zálivů mimo hlavní komunikaci. Na základě všech dostupných požadavků a se znalostí podkladů zpracovatel PD předložil koncepční návrh řešení, které bylo následně všemi zúčastněnými stranami odsouhlaseno. Autobusový záliv na silnici II/117 ve směru z centra města bude umístěn před novou křižovatkou za mostním objektem a autobusový záliv na silnici II/117 ve směru do centra města bude umístěn za vjezdem k marketu COOP cca 150 m vzdálen od nové křižovatky. Principiálně tedy dochází k rozšíření

stavby jako takové z hlediska záboru stavby o nově budované zastávky a změnu původní dokumentace v místě křižovatky vlastního obchvatu a silnice II/117 vyvolanou odstraněním zastávek z tohoto obchvatu.

Řešení nového tvaru inkriminované křižovatky vyvolá změnu návrhu všech dotčených stavebních objektů:

SO101 – Přeložka silnice II/117
SO104 – Rekonstrukce silnice II/117 – ulice Tovární
SO134 – Chodníky – Investice KSÚS SK
SO135 – Chodníky – Investice město Žebrák
SO190 – Dopravní značení
SO301 – Dešťová kanalizace
SO331 – Ochrana kanalizace VaK Beroun
SO341 – Přeložka vodovodu
SO343 – Ochrana vodovodu TOS
SO431 – Přeložky a ochrany NN - ČEZ
SO432 – Veřejné osvětlení – investice KSÚS SK
SO433 - Veřejné osvětlení – investice město Žebrák
SO461 – Přeložky místních optických a metalických kabelů CETIN
SO521 – Přeložka a ochrana STL plynovodu GASNET
SO801 – Vegetační úpravy
SO831 – Technická rekultivace

Návrh nového autobusového zálivu mimo původní zadání vyvolává tyto činnosti:

- Rozšíření geodetického zaměření
- aktualizace zákresu IS
- Návrh řešení stavebních objektů SO104 (komunikace), SO134 (nástupiště, chodník), SO 301 (odvodnění, napojení do kanalizace), SO432 (posun sloupu VO) a další vyvolané ochrany stávajících IS.

Dále má změna PD vliv na kompletně všechny přílohy (vydání revize PD) včetně dokladové části. Bude muset být zpracován nový záborový elaborát, rozšířeno geodetické zaměření. Veškerá stanoviska získaná v rámci IČ se musí rozeslat a získat znovu, aby odpovídala aktualizované PD a celý projekt musí být znovu vytištěn.



Předložený návrh Dodatku č. 1 zohledňuje zvětšení rozsahu služeb o výše uvedené.

Věříme, že výše popsané důvody jsou akceptovatelné pro odsouhlasení navrženého Dodatku č. 1. ke smlouvě o poskytování služeb č. **S-6098/DOP/2020**.

Předem děkujeme za vyřízení

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Semerád
jednatel

Jan

Semerád

Digitálně
podepsal Jan
Semerád
Datum:
2022.04.13
16:50:41 +02'00'

Usnesení č. 014-17/2022/RK ze dne 28.4.2022

II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti – návrh Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-6098/DOP/2020 ze dne 27. 08. 2020

Rada kraje po projednání

I. s o u h l a s í

a) s přepracováním projektové dokumentace, které bude reflektovat požadavek PČR a IDSK na nové umístění autobusové zastávky u akce „II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti“ (Prováděcí smlouva č. S-6098/DOP/2020 ze dne 27. 08. 2020 uzavřené se společností „3S-4R-RS PP Středočeský kraj“, kde je vedoucím společníkem společnosti firma 4roads s.r.o.)

b) se zvýšením ceny díla stanovené Prováděcí smlouvou č. S-6098/DOP/2020 ze dne 27. 08. 2020 z původních 4 461 800 Kč bez DPH, 5 398 778 Kč s DPH na 4 676 800 Kč bez DPH, 5 658 928 Kč s DPH

c) se změnou závazku, která je předkládána dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

d) s uzavřením Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-6098/DOP/2020 ze dne 27. 08. 2020 dle přílohy č. 2 Tisku č. 0977(2022)

II. u k l á d á

a) Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit zveřejnění uzavřeného Dodatku č. 1 na profilu zadavatele

b) Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit uveřejnění Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-6098/DOP/2020 ze dne 27. 08. 2020 dle přílohy č. 2 k Tisku č. 0977(2022)

Termín: 30. 6. 2022

Odpovídá: Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy

Mgr. Ivana Jindřichová, MPA, vedoucí Odboru krajského investora

III. u k l á d á

radnímu pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Liboru Lesákovi podepsat Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-6098/DOP/2020 ze dne 27. 08. 2020 dle přílohy č. 2 k Tisku č. 0977(2022)

Termín: 30. 6. 2022

Odpovídá: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek