

Specifikace

Termín realizace: od 7. července 2022 do 19. srpna 2022 (dle bližší specifikace)

Prohlídka a zaměření je možné po předchozí dohodě na místě v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod.

Splatnost faktury: 30 dní

Místo realizace: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

- Š 410 – výmalba celý kabinet – 58 m² světlá barva, 26 m² bílá barva
- Š 409 – výmalba celý kabinet – 57 m² světlá barva, 22 m² bílá barva
- Š 416 – výmalba celý kabinet – 35 m² světlá barva, 14 m² bílá barva
- Š 209 – výmalba celý kabinet – 57 m² světlá barva, 17 m² bílá barva
- Š 123 – výmalba celý kabinet – 37 m² světlá barva, 13 m² bílá barva
- Š 406 – výmalba zadní stěny – 18 m² světlá barva
- Š 120 – výmalba zadní stěny pruh pod nástěnkami – 5 m² světlá barva
- Š 211 – výmalba celá stěna u dveří a s tabulí – 53 m² světlá barva
- Š 208 – výmalba stěny kolem umyvadla a dveří, zadní stěna – 39 m² světlá barva
- Š 228 – výmalba celá učebna – 68 m² světlá barva, 73 m² – bílá barva
- Š 229 – výmalba celá učebna – 78 m² světlá barva, 93 m² – bílá barva
- Š 230 – výmalba celá učebna – 78m² světlá barva, 93 m² – bílá barva
- Š 313 – výmalba celá stěny u dveří – 30 m² světlá barva
- Š 312 – výmalba stěny kolem umyvadla – 6 m² světlá barva
- Š 307 – výmalba stěny kolem umyvadla a dveří – 13 m² světlá barva
- Cukrářské centrum – výmalba celého prostoru 293 m²
- Š 125 – bufet – celý prostor mimo kancelář – 137 m²
- Výmalba stěnu u výdejního pultu před bufetem – 25 m² světlá barva
- Chodba 4. NP od Š 415 po Š 401 – 125 m² světlá barva
- Chodba 2, NP mezi WC dívky a kabinetem 206 výška 150cm – 6 m² světlá barva
- Chodba TV areál – pruh do výše 120cm – 58 m² světlá barva
- Oprava praskliny mezi vestibulem ŠJ a bufetem, výmalba – 17 m² světlá barva
- ŠJ 108 – celá místnost – 130 m² – realizace červenec 2022
- ŠJ 005 – výmalba celý kabinet – 21 m² světlá barva, 23 m² bílá barva – realizace červenec 2022
- ŠJ 014 – celá místnost – 61 m² – realizace červenec 2022
- Chodba suterén ŠJ – 242 m², oprava omyvatelného nátěru – 8 m² – realizace červenec 2022
- Výmalba pod schodištěm v suterénu DM – 2x14 m², oprava omítky – 2x 3m²
- Nátěr mantinelů multifunkčního hřiště – 290 m² olejová lazura
- Chodba ŠJ 1. NP – výměna obkladů – 48 m² a dlažby – 38 m² – realizace červenec 2022



- Nátěr (výměna) odtokové mřížky v bufetu (10x20 cm)
- Odstranění otvírání vitríny ve vestibulu DM – otvírací prosklený kovový rám 2x2 m
- Nátěr univerzálního Robota v kuchyni ŠJ – realizace červenec 2022
- Nátěr zábradlí – rampa u bufetu

Udané rozměry jsou pouze orientační. Není-li uvedeno jinak, bude barva výmalby bílá, další barvy dle výběru zadavatele. Výběr dlažby a obkladů min. z 5 druhů. Součástí prací bude i základní úklid a likvidace odstraněného materiálu.

Dne 29. 4. 2022
Bc. Radovan Němec