

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S12423/2022-SŽ-OŘ HKR-SPS

Smlouva: S64005420021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Přelouč

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice
IČO: 25253361

Notifikace: 9.5.2022 12:04

DIČ: CZ25253361

Termín dodání:

31. 05. 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 56 015,61

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|----------------|----------|--------------|
| 1 | | plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1 | obj. č. 2/1/56 | 1,000 | 56 015,61 |

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 1**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 9.5.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 9.5.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

| | |
|---|-------------------------|
| Přijatá cena Díla: | 56 015,61 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | od účinnosti objednávky |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 31. 05. 2022 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | 0 |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | Přelouč |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | jednorázová |
| Další údaje: | 0 |
| Přílohy: | 1 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2705675

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 25e6350f-5dd4-4591-8248-a3e546da869e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2022 11:23:02



59ed5288-321b-4c2e-8188-64dd72036523