
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

27.04.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/1/56

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka 
výluk

Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

od účinnosti 
objednávky do 
31.05.2022

Přelouč oprava střešní krytiny na 
NB

0 není jednorázová 56 015,61

Celková cena 56 015,61



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 67 778,89

0,00 11 763,2821,00%

0,00 0,0015,00%

2022/2/2/1443

Přelouč-objednáváme u Vás opravu střešní krytiny na nádražní budově ON Přelouč, čp.306_v. II

56 015,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/2/2/1443

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

56 015,6156 015,61
2022/2/2/1
443

Přelouč-objednáváme u Vás opravu střešní krytiny 
na nádražní budově ON Přelouč, čp.306_v. II

56 015,61 56 015,61

Přelouč-objednáváme u Vás opravu střešní krytiny na nádražní budově ON Přelouč, čp.306_v. II

27. 2. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 015,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 015,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přelouč-objednáváme u Vás opravu střešní krytiny na nádražní budově ON 
Přelouč, čp.306_v. II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 27. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 015,61

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně t 0,162 0,00

2 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1,458 0,00

3 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,162 0,00

4 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 0,162 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 765 Krytina skládaná 0,00

5 K 765111912
Vyspravení krytiny keramické drážkové na sucho přes 
10 do 15 ks/m2 přes 2 do 5 % opravované plochy m2 250,000 0,00

6 K 765121881
Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 
30° na sucho do suti

m 2,000 0,00

7 K 765123312
Krytina betonová drážková hřeben provětrávaný z 
hřebenáčů s povrchovou úpravou m 2,000 0,00

8 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m % 510,494 0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

9 K
VRN_PCE_2_2_

a
Index ceny NO do 50 000Kč % 462,939 0,00

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

10 K VRN A
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč 
včetně % 462,939 0,00

Přelouč-objednáváme u Vás opravu střešní krytiny na nádražní budově ON 
Přelouč, čp.306_v. II
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2705674

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e76d8ef0-8fa0-4804-b75d-f51a0b6f169f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2022 11:23:00


