

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- podbíjení pražců v koleji a výhybkách
- výměna pražců v koleji a výhybkách
- doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách
- výměna kolejnic
- odstranění vegetace
- pročištění a úprava odvodnění
- dotahování upevňovadel

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

25	K	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	1,000		
26	K	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	1,000		
27	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	50,000		
42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	5,000		
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	5,000		
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkočtří přes 3 do 5 cm	m2	5,000		
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkočtří ojediněle ručně	m3	5,000		
49	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	5,000		
61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	10,000		
62	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	10,000		

63	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	10,000		
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	10,000		
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	10,000		
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000		
75	K	5906005030	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	5,000		
76	K	5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000		
77	K	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000		
78	K	5906005060	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	10,000		
79	K	5906005120	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	10,000		
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	25,000		
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	25,000		
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	25,000		
88	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000		
89	K	5906010060	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	10,000		
90	K	5906010120	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	5,000		
95	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000		
97	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	5,000		
98	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000		
99	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	5,000		
100	K	5906015060	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	5,000		
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000		
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	5,000		
107	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	200,000		
113	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	200,000		
114	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	50,000		
115	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	50,000		
116	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	20,000		
275	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	15,000		
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	100,000		
281	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	100,000		
284	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	50,000		

285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	50,000	
286	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	20,000	
287	K	5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus	25,000	
290	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	5,000	
291	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	5,000	
293	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	5,000	
294	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	5,000	
295	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	5,000	
300	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	40,000	
301	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	10,000	
302	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	10,000	
303	K	5908065010	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus	100,000	
304	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	100,000	
305	K	5908065040	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	100,000	
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000	
321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000	
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000	
323	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	20,000	
327	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	15,000	
328	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,000	
329	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	10,000	
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	10,000	
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	15,000	
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,000	
783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,000	
784	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	3,000	
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním	%	0,010	

			provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25				
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000		0,00

Žst. Bohumín – Bohumín Vrbice

19	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	400,000		
27	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	50,000		
30	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	40,000		
625	K	5915010010	Těžba zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	400,000		
632	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	200,000		
797	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010		
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000		

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 187 424,01,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín – Bohumín Vrbice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 27. 4.2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2706274

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 519c4703-fc5f-4071-aa7f-aceb649e6736

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2022 13:57:05



5c690915-8022-42b9-856b-a1daf5925a12