

## Příloha č. 1

### Smlouvy č. 1591/B1/2022

**Příjemce:** *Obec Suchohrdly*  
**Název akce:** *Suchohrdly – Chodník ul. Znojemská (V kopci)*

**ISPROFOND:** *5627510272*

**Číslo žádosti:** *27/2021*

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>			
	průzkumné, geod. a projekt. práce	12 037,00	14 564,77
	inženýrská činnost	12 037,00	14 564,77
	územní vlivy	6 019,00	7 282,99
	provozní vlivy	12 037,00	14 564,77
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			
19	úprava pláně bez zhutnění 135 m2	1 080,00	1 306,80
20	rozprostření ornice 135 m2	6 615,00	8 004,15
21	založení trávníku 135 m2	4 725,00	5 717,25
22	směs travní parková	600,00	726,00
3	kanalizační potrubí 117 m, DN 315	373 230,00	451 608,30
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>518 339,80</b>

*Pozn.:*

**Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>1 238 677,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<b>1 561 384,36</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>1 043 044,56</b>
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):</b>	<b>886 587,00</b>
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	<b>84,99%</b>
Minimální vlastní podíl v %:	<b>15,01%</b>
Minimální vlastní podíl v Kč:	<b>156 457,56</b>

Zpracoval:

Dne: *04.04.2022*