

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
288	2017	01e
por. číslo	rok	zkr. odb.

**Smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku,
v platném znění**

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Frenštát p. R.

zastoupené ve věcech smluvních:

starostkou Mgr. Zdeňkou Leščištinovou

zastoupené ve věcech technických:

Jana Machková, referent odboru investic a rozvoje

Ing. Kateřina Pustějovská, vedoucí odboru investic

a rozvoje

(dále „objednatel“)

a

Společnost:

Jana Janáková

se sídlem:

Tichá 548, 742 74 Tichá

IČ:

057 44 733

DIČ:

CZ7759174984

zastoupená:

Jana Janáková

Telefon, e-mail

bankovní spojení:

Moneta Bank Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

(dále „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět plnění a doba

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele následující dílo: Realizace stavby „Oprava místností v 1.pp přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm“.

Přesný rozsah je uveden v položkových rozpočtech ze dne 21.2.2017, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č.1).

1.2 Práce budou realizovány na základě výzvy zadavatele po dohodě s provozovatelem fitcentra.

1.3 Termín provedení díla je stanoven od 01.04.2017 do 31.05.2017.

1.4 V případě, že zhotovitel nezačíná práci na realizaci do 7 dní po sjednaném termínu zahájení, je objednavatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

II. Cena a platební podmínky

2.1 Celková cena za provedení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena ve výši: **128 099,20,- Kč bez DPH** (částka slovy: jednostodvacetosmtisícdevadesátdevět korun českých).

K ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu s platným zákonem o DPH. Jedná se o přenesenou daňovou povinnost dle zák. o DPH. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 21.2.2017, která byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2.2 Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i materiál, dopravné a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění díla této smlouvy – cena je specifikována v položkových rozpočtech ze dne 21.2.2017, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č.1).

2.3 Úhrada za dílo bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla nebo části díla objednavateli. Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Objednatel neposkytuje zálohy předem. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.4 Odevzdá-li zhotovitel objednavateli dílo uvedené v článku I. po termínu uvedeném v článku I., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000 Kč denně za každý den prodlení od termínu předání díla.

2.5 V případě prodlení s úhradou faktury uhradí objednavatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla denně po termínu splatnosti faktury.

III. Staveniště

3.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.

3.2 Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

- a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště;
- b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací;
- c) napojovací body médií.

3.3 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení k zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla.

3.4 Zhotovitel hraří el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

3.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

3.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a BOZP včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

3.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Bere na vědomí, že práce jsou realizovány v místě, kde v dalších prostorách probíhá provoz Fitcentra a je povinen řídit se pokyny provozovatele. Objednatel umožní provádění prací dle obsahu této smlouvy a zhotovitel poskytne objednateli potřebnou součinnost.

3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.

3.9 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli, písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

IV.

Způsob provádění díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla sjednaný v čl. I. Smlouvy ve spojení s oceněným položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1 této smlouvy) s odbornou péčí, na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. I. Smlouvy.

4.2. Zhotovitel je povinen k řádnému provedení díla opatřit na svůj náklad veškeré výrobky, stavební hmoty a stavební materiály, v takovém počtu kusů, technické specifikace, jakosti, provedení, hmotnosti, výrobních technických parametrů (rozměrů), jak jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, pak v takovém množství, hmotnosti, jakosti a výrobních technických parametrů (rozměrů), aby mohly být použity k řádnému ukončení díla.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a položkového rozpočtu provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení,

materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku II odst. 2.1 této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se stavebně technickými normami za dodržení požadavků dotčených orgánů státní správy, v souladu s technickými požadavky na výstavbu a technickými požadavky na stavby, v souladu se řádnými technologickými postupy, zákonnými povinnostmi k ochraně životního prostředí, života a zdraví osob.

4.5. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V.

Kontrola způsobu provádění díla

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla kdykoliv v průběhu jeho provádění zejména z hlediska stavebně technického způsobu provádění jednotlivých bouracích, stavebních, zednických, instalatérských, montážních, stolařských, natěračských prací, kvality (jakosti) provedeného plnění a jeho souladnosti s Položkovým rozpočtem a jinou technickou dokumentací vztahující se k předmětu díla, pokyny objednatele a stavebně technickými normami. Objednatel je dále oprávněn provádět kontrolu dodržování bezpečnosti práce, dodržování zásad ochrany životního prostředí a další technické dokumentace.

5.2 Smluvní strany sjednaly, že budou provádět pravidelné společné kontroly způsobu provádění díla v kontrolních dnech konaných jednou týdně, vždy čtvrtý pracovní den každého týdne, pokud se v průběhu provádění díla nedohodnou jinak. Konání pravidelných kontrolních dnů se nedotýká práva objednatele na průběžnou každodenní kontrolu provádění díla. Za zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (staveništi) stavbyvedoucí. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího musí být na svolaný kontrolní den zhotovitelem vyslán náhradník vybavený písemnou plnou mocí udělenou zhotovitelem v rozsahu, který tomuto zmocněnci umožňuje rozhodovat ve všech věcech, které se týkají provádění díla.

5.3 Předmětem kontroly na kontrolních dnech je zejména:

- ověřování souladu skutečného provedení stavebních, zednických, maliřských prací s Položkovým rozpočtem;
- ověřování souladu jakosti výrobků, stavebních materiálů a stavebních hmot opatřených a použitých při provádění díla s Položkovým rozpočtem;
- ověřování technického stavu zařízení staveniště, ověřování rozsahu skutečně provedených plnění ve vazbě na celkový termín dokončení díla.

5.4 Ze všech kontrolních dnů provádění díla budou pořizeny zápisy, které pořizuje na místě kontroly díla osoba pověřené objednatelem výkonem stavebního dozoru nad způsobem provádění díla. Stavbyvedoucí určený zhotovitelem obdrží kopii tohoto zápisu. Na tomto zápisu budou podepsáni jak osoba pověřená objednatelem k výkonu stavebního dozoru nad způsobem provádění díla a stavby vedoucí určený zhotovitelem, případně jiné osoby oprávněné jednat

za objednatele a zhotovitele. Veškeré zápisy z těchto kontrol a zápisy ve stavebním deníku či jiná písemná oznámení, jsou pro zhotovitele závazná.

5.5 Technický dozor u stavby, jež je předmětem díla, nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- datum a podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

6.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, pokud byly tyto zkoušky sjednány;
- výsledky předepsaných měření, pokud byly smluvními stranami sjednány;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

6.3 Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.

6.4 Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

7.2 Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.

7.3 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady díla, které vznikly až po jeho předání, pokud tyto způsobil porušením svých povinností. Veškeré vady a nedodělky, na

které se vztahuje záruka, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od doručení reklamace Objednatel, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou.

7.4 Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, je zhotovitel povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění objednatel. V případě, že zhotovitel neopraví vady ve výše uvedených lhůtách, je objednatel oprávněn zajistit opravu vad jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele, přičemž náklady s tím spojené zhotovitel objednateli uhradí do 10 pracovních dnů po předložení dokladu o jejich vynaložení. Objednatel má současně nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, vzniklých v souvislosti s výskytem vad a jejich odstraněním.

7.5 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

VIII. Závěrečná ujednání

8.1 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v nabídce kvalifikaci, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel a za podmínky, že nový subdodavatel doloží stejné dokumenty, jaké v nabídce dokládal původní subdodavatel.

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

8.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

8.4 Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

8.5 Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou a v případě nutnosti soudní cestou.

8.6 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím skončení.

8.7 Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle bodu I této smlouvy, přičemž po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby, uvedené v článku III. této smlouvy.

8.8 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

8.9 Tato smlouva je vypracována ve třech originálech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.

8.10 Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.

8.11 Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

8.12 Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením rady města č.1247/48/RM/2016 II ze dne 26.10.2016 starostkou města.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet ze dne 21.2.2017

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 10.4.2017.....

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru I
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00222622, DIČ: CZ00222622

.....
za objednavatele

.....
za zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava místnosti v 1.pp přístavby Javorník po haváři ústředního vytápění

Objekt:

01 - Oprava 3.místnosti fitcentra

KSO: Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Zadavatel:

Uchazeč: Jana Janáková, Tichá 548, 742 74 Tichá

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 21.02.2017
 IČ: DIČ:
 IČ: 05744733
 DIČ: CZ7759174984
 IČ: DIČ:

Cena bez DPH

128 099,23

DPH 7% - základní sazba

Základ daně
128 099,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 900,84
0,00

Cena s DPH

155 000,07

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místnosti v 1.pp přístavby Javorník po havárii ústředního vytápění
Objekt: 01 - Oprava 3. místnosti fitcentra
Místo: Frenštát pod Radhoštěm
Zadavatel: Jana Janáková, Tichá 548, 742 74 Tichá
Uchazeč:

Datum: 21.02.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	128 099,23
HSV - Práce a dodávky HSV	30 046,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 061,22
997 - Přesun sítě	1 242,86
998 - Přesun hmot	742,39
PSV - Práce a dodávky PSV	98 052,76
775 - Podlahy skládané	225,45
776 - Podlahy povlakové	86 352,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 474,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místnosti v 1.pp přístavby Javorník po havárii ústředního vytápění

Objekt: 01 - Oprava 3. místnosti fitcentra

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Zadavatel:

Uchazeč: Jana Janáková, Tichá 548, 742 74 Tichá

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D	HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6	Práce a dodávky HSV				30 046,47	
1	K 617142001 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m ²	124,440	141,00	17 546,04	CS ÚRS 2016 02
	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn		124,440		28 061,22	
	133,44-1,5*2,0*3					
2	K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m ²	124,440	84,50	10 515,18	CS ÚRS 2016 02
D 997	Přesun sutě				1 242,86	
3	K 997013111 Vnitřní stavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,577	290,00	167,33	CS ÚRS 2016 02
4	K 997013211 Vnitřní stavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nosním po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,577	428,00	246,96	CS ÚRS 2016 02
5	K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se služním, na vzdálenost do 1 km	t	0,577	184,00	106,17	CS ÚRS 2016 02
6	K 997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se služním, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	8,078	8,00	64,62	CS ÚRS 2016 02
	0,577*14 Přepočtené koeficientem množství		8,078			
7	K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,577	1 140,00	657,78	CS ÚRS 2016 02
D 998	Přesun hmot				742,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m ²	85,500	26,80	2 291,40	CS ÚRS 2016 02
24	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m ²	85,500	121,70	10 405,35	CS ÚRS 2016 02
25	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky "PVC" 85,5	m ²	85,500	34,20	2 924,10	CS ÚRS 2016 02
26	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou "koberec" 85,5	m ²	85,500	16,20	1 385,10	CS ÚRS 2016 02
27	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásu standardních	m ²	85,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
28	M	697510270	Koberec zátižový-střední zátěž, šíře 4 m	m ²	94,050	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
			85,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		94,050			
29	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepídem z pásů standardních	m ²	85,500	53,00	4 531,50	CS ÚRS 2016 02
30	M	284122450	krytina podlahová heterogenní šíře 1500 tl. 2 mm	m ²	94,050	572,00	53 796,60	CS ÚRS 2016 02
			85,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		94,050			
31	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	47,900	6,90	330,51	CS ÚRS 2016 02
			13,4*2+5,75*2-2,3-1,73*2+2,4*4+2,6*2-2,3+2,93*2-1,73+1,55*2+2,53*2-1,73-7,7		47,900			
32	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	47,900	79,90	3 827,21	CS ÚRS 2016 02
33	M	284110530	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	48,858	45,50	2 223,04	CS ÚRS 2016 02
			47,9*1,02 Přepočtené koeficientem množství		48,858			
34	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,944	256,00	241,66	CS ÚRS 2016 02
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		0,944	201,00	189,74	CS ÚRS 2016 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 474,50	
36	K	784171001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	133,440	17,09	2 280,49	CS ÚRS 2016 02
			2,4*13,4*2+5,75*2-2,3-1,73*2+2,4*4+2,6*2-2,3+2,93*2-1,73+1,55*2+2,53*2-1,73		133,440			
37	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	133,440	12,10	1 614,62	CS ÚRS 2016 02
38	K	784181001	Pačokování jednorázobné v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	133,440	11,70	1 561,25	CS ÚRS 2016 02
39	K	784211101	Malby z malířských směsí oškrábáním za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oškrábáním do 3,80 m	m ²	133,440	32,30	4 310,11	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	784221155	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	133,440	12,80	1 708,03	CS URS 2016 02

Město Frenštát p.R.

Náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

Věc: Realizace stavby „Oprava místností v 1 pp přístavby radnice ve Frenštátě p.R.“

V krycím listu soupisu prací a materiálu je kalkulováno s alternativní sportovní podlahou GELPO, která nahrazuje v celém rozsahu položky 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 – tj. podlahy skládané.

Dále v celém rozsahu nahrazuje položky 27, 28 – podlahy poviakové – montáž a koberec zátěžový.

V položce 29, 30 krycího listu – je kalkulována podlahová krytina GELPO – materiál a práce

V položce 32, 33 krycího listu je kalkulována montáž a materiál – sokl výška 80 mm: GELPO

Alternativní sportovní podlaha:

GELPO – Pryžové desky PUZZLE velké, objemová hmotnost 1050 kg/m³

Typ: PUZZLE GELFLOOR SF 1050 EPDM 20% vsyp Mulch (Blend beige + brown), tloušťka 10 mm

Uchazeč: Jana Janáková

Tichá 548, 742 74 Tichá

IČ: 05744733

DIČ: CZ7759174984

21.2.2017, Tichá

