

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
289	2017	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**SMLOUVA O DÍLO Č. 005/2017
na zhotovení projektové dokumentace**

I . Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Frenštát pod Radhoštěm
Se sídlem:	nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeňka Leščištinová, starostka
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Kateřina Pustějovská, vedoucí OIR Marie Bolcková, referent OIR
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	
IČ:	00297852
DIČ:	CZ00297852, plátce DPH
2. Zhotovitel:	Ing. Lubomír Novák - AVONA
Se sídlem:	Petřkovice 70, 741 01 Starý Jičín
Provozovna:	Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín
Bankovní spojení:	KB Nový Jičín
IČ:	12650757
DIČ:	CZ5805092392, plátce DPH

II. Název akce

Zpracování aktualizace PD pro provádění stavby na akci:

„Odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě p/R - 1. etapa“

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle požadavků investora a zpracování projektové dokumentace pro realizaci cca 77 ks kanalizačních přípojek (DÚR+DPS) v dané lokalitě.
2. Součástí nabídky není majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků.
3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je původní projektová dokumentace pro provádění stavby „Odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě p/R“ zpracované Ing. Lubomírem Novákem v srpnu 2012 a platné vodoprávní povolení předmětné stavby.
4. Projektová dokumentace bude zpracována na základě požadavků zadavatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření v souladu s platnou legislativou, v rozsahu dle Vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech potřebných vyjádření dotčených osob a organizací a stanovisek dotčených orgánů. Součástí dokumentace bude výkaz výměr zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
5. Součástí plnění díla je výkon a zajištění všech činností, které nejsou vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné.
6. Předmětem plnění díla je také poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského díla (dále jen „licence“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne objednateli také právo k udělení podlicence v rozsahu své licence třetím osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to vše s územním omezením k předpokládanému místu budoucí stavby.

IV. Cena díla

a) Odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě p/R - 1. etapa

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	119 800,- Kč
Inženýrská činnost (aktualizace dokladů)	9 800,- Kč
Celkem	129 600,- Kč
+ DPH 21%	27 216,- Kč
Cena celkem vč. DPH	156 816,- Kč

b) Kanalizační přípojky v lokalitě Kopaná ve Frenštátě p/R - 1. etapa

Dokumentace pro ÚR a provádění stavby (DÚR+DPS)	115 500,- Kč
Inženýrská činnost	0,- Kč
Celkem	115 500,- Kč
+ DPH 21%	24 255,- Kč
Cena celkem vč. DPH	139 755,- Kč

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit samostatné faktury po předání dílčího plnění předmětu smlouvy dle bodu a), b). Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí dílčího plnění předmětu smlouvy.
2. Součástí ceny není majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků.
3. Uvedená cena je pevná a zahrnuje veškeré náklady nutné k úspěšnému zpracování projektové dokumentace včetně požadovaného rozsahu projednání.

V. Záruční podmínky

Záruční doba je 36 měsíců. Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení dle záznamu o této skutečnosti do protokolu o předání a převzetí dle odst. 6 čl. VI. této smlouvy.

VI. Smluvní pokuty

- a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.
- b) Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem odstranění zjištěné vady.
- c) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel právo po objednateli požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky a to za každý i započatý den prodlení. Objednatel se zavazuje tento úrok z prodlení zaplatit.

VII. Termíny realizace, předání díla

1. Zpracování DPS do: 15.8.2017
Projednání DÚR, DPS do: 15.9.2017
2. Termínem dokončení se rozumí předání díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí. Lhůty provádění prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel.
3. PD pro provádění stavby (DPS) bude předána ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu „pdf a xls“).
4. PD pro územní řízení (DÚR) bude předána ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu „pdf a xls“).
5. Části díla uvedené v čl. IV. této smlouvy se považují za ukončené dnem jejich protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků v sídle objednatele a ve smluveném počtu vyhotovení dle odst. 2 a 3 tohoto článku.

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část řádným ukončením a předáním objednateli. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele.
7. Před protokolárním převzetím díla je objednatel povinen dílo prohlédnout a případně zjištěné zjevné vady uvést v zápise o předání díla.
8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele odpovědět na dotazy položené v rámci zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavebních prací.

VIII. Platební podmínky

Splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 15 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této smlouvy, a to za účelem projednání a schválení odborné a obsahové stránky dokumentace. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele provést v rozpracované dokumentaci požadované úpravy a změny, pokud tyto úpravy nejsou nad rámec smluvního rozsahu díla. Je dohodnuto, že budou provedena min. 2 projednání dokumentace, a to vstupní jednání a jednání v rozpracovaném stavu pro možné připomínkování.
2. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neumožní třetím osobám přístup k žádným informacím, které jim byly svěřeny smluvním partnerem. Dále se smluvní strany zavazují, že tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ustanovení se netýká práva objednatele dílo použít a nakládat s ním jako s vlastním pro jednání s obchodními partnery v rámci zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavby a pro řízení vedená u orgánů státní správy a územní samosprávy.
3. Jakákoliv změna této smlouvy, zejména změna předmětu díla, termínů plnění, ceny díla, platebních podmínek a způsobu provedení a předání díla může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, potvrzeným oběma smluvními stranami.
4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
 - jestliže druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila podmínky této smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala nápravu ani v dodatečně stanovené lhůtě,
 - jestliže se druhá smluvní strana dostala do konkursu nebo na její majetek bylo zahájeno vyrovnávací řízení,
 - v případě odstoupení od smlouvy z obou smluvních stran má dotčená strana právo na náhradu škody, která jí tímto odstoupením vznikla.
5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.
6. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 1435/57/RM/2017 ze dne 5. 4. 2017.

V Novém Jičíně, dne 07.04.2017

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne: 02.4.2017

zhotovitel:

za objednatele:

.....
Ing. Lubomír Novák

.....
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka

Ing. Lubomír Novák - AVONA
projekce, inženýring, stavební činnost
IČ: 12650757, DIČ: CZ5805092392
744 01 Nový Jičín, Divadelní 14
tel: 556 700 287, 556 540 543

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-28-