

Příloha č. 2

Smlouvy č. 440/B1/2022

Příjemce: *Město Přelouč*

Název akce: *Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč*

ISPROFOND: *5537510230*

Číslo žádosti: *45/2021*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
ul. Pardubická - SO 101a			
29	Založení hřišťového trávníku	1 643,40	1 988,51
30	osivo směs travní parková	403,38	488,09
32	Rozprostření ornice	1 867,50	2 259,68
33	Nákup ornice	11 765,25	14 235,95
34	Ručně kopané sondy	6 400,00	7 744,00
74	Montáž nopové folie	6 108,48	7 391,26
ul. Pardubická - SO 102			
18	Založení hřišťového trávníku	145,20	175,69
19	osivo směs travní parková	35,64	43,12
21	Rozprostření ornice	165,00	199,65
22	Nákup ornice	1 039,50	1 257,80
23	Ručně kopané sondy	4 800,00	5 808,00
55	Montáž nopové folie	4 454,10	5 389,46
56	Stojan na kola	15 000,19	18 150,23
ul. Pardubická - SO 103			
16	Založení hřišťového trávníku	143,00	173,03
17	osivo směs travní parková	35,10	42,47
19	Rozprostření ornice	162,50	196,63
20	Nákup ornice	1 023,75	1 238,74
21	Ručně kopané sondy	4 800,00	5 808,00
52	Montáž nopové folie	6 730,64	8 144,07
ul. Pardubická - SO 104			
21	Založení hřišťového trávníku	1 236,40	1 496,04
22	osivo směs travní parková	303,48	367,21
24	Rozprostření ornice	1 405,00	1 700,05
25	Nákup ornice	14 752,50	17 850,53
26	Ručně kopané sondy	6 400,00	7 744,00
ul. Pardubická - SO 105			
19	Založení hřišťového trávníku	149,60	181,02
20	osivo směs travní parková	36,72	44,43
22	Rozprostření ornice	170,00	205,70
23	Nákup ornice	1 428,00	1 727,88
24	Ručně kopané sondy	4 800,00	5 808,00
ul. Pardubická - SO 106			
16	Založení hřišťového trávníku	616,00	745,36

17	osivo směr travní parková	151,20	182,95
19	Rozproštění ornice	700,00	847,00
20	Nákup ornice	8 820,00	10 672,20
21	Ručně kopané sondy	3 200,00	3 872,00
u městského kina - SO 101.1			
28	Ručně kopané sondy	20 000,00	24 200,00
67	Montáž nopové folie	4 340,98	5 252,59
přechod pro chodce u čp. 115			
	celkové náklady na přechod pro chodce	380 657,10	460 595,09
dle žadatele			
I/2 ul. Pardubická	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NN	48 000,00	58 080,00
I/2 ul. Pardubická	CHODNÍKY 1. ÚSEK - neuznatelné náklady	120 212,26	145 456,83
I/2 ul. Pardubická	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NN	1 545 115,80	1 869 590,12
I/2 ul. Pardubická	METROPOLITNÍ SÍŤ - neuznatelné náklady	315 551,50	381 817,32
I/2 u měs.kina	CHODNÍK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	99 078,92	119 885,49
I/2 u měs.kina	METROPOLITNÍ SÍŤ	251 428,00	304 227,88
	vícepráce dle Dodatku č. 2 ke SoD	65 064,20	78 727,68
Celkem neuznatelné náklady			3 582 011,75

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	6 690 800,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (Kč):	8 587 101,51
Celkové uznatelné náklady (Kč):	5 005 089,76
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	4 254 326,00
Maximální možný příspěvek v % :	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	750 763,76

Zpracoval:

Dne: 08.04.2022