



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 307/22/KSUS/MOS/STA
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD č. 449/KSÚS/2005

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 12. 5. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1312/00066001/2022

Název: Most ev.č. 22913-1 Olešná - dopravní opatření

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Most ev.č. 22913-1 Olešná - dopravní opatření		1,00	74 826,40

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 61 840,00

Celková částka s DPH: 74 826,40

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Opatření po poškození mostu vozidlem_ odstranění odtržené části betonové římsy, odstranění poškozeného zábradlí, vyrovnání povrchu římsy, osazení betonových svodidel v. 500mm, propojení nepoškozených částí zábradlí madlem a osazení SDZ upravující rychlost a přednost jízdy.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN opatření 22913-1 Olešná podpis2.pdf

Zadání opatření 22913-1 Olešná.pdf

ML-22913-1 3a22.PDF

IMG 20220223 105341.jpg

IMG 20220223 105541.jpg

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Most ev.č. 22913-1 Olešná - dopravní opatření	most ev.č. 22913-1, obec Olešná, stan. 3,577 km		1,00	61 840,00 Kč	61 840,00 Kč	74 826,40 Kč	22. 6. 2022

