




<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDACTED]	<b>DODAVATEL:</b> FREŠTA s.r.o. IČ: 25596420 DIČ: CZ25596420 Řípská 20/20a 627 00 Brno
---	---

Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:



Datum vystavení: 09.05.2022

## OBJEDNÁVKA č. 1680/22

**Objekt:** TRAUBOVA 1547/8

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy terasy ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.


Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Provozní technik:**  
**Kontakt:**



**Nájemce:**  
**Kontakt:**



**Cena: 462 915,81 Kč bez DPH**

**Termín realizace do: 15.06.2022**

vedoucí o

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

### Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:





## Výkaz výměr

**Stavba:** 20220684 BD Traubova 8 - oprava terasy  
**Objekt:** 20220684 BD Traubova 8 - oprava terasy  
**Rozpočet:** 20220684 BD Traubova 8 - oprava terasy

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:


**Zhotovitel:** **FRESTA, s.r.o.** IČO: **25596420**  
**Řípská 20a** DIČ: **CZ25596420**  
**62700 Brno**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	299 268,25
PSV	163 647,56
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>462 915,81</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	462 915,81 CZK
Snížená DPH	15 %	69 437,37 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>532 353,18 CZK</b>



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Gelkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 871,36	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			51 681,40	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			103 875,80	22
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 663,58	13
711	Izolace proti vodě	PSV			2 236,80	0
712	Povlakové krytiny	PSV			44 346,56	10
713	Izolace tepelné	PSV			32 807,90	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 758,30	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			72 498,00	16
D96	Přesuny sítí a vybouraných hmot	PSU			49 176,11	11
Cena celkem					462 915,81	100

## Položkový rozpočet

S:	20220684	BD Traubova 8 - oprava terasy
O:	20220684	BD Traubova 8 - oprava terasy
R:	20220684	BD Traubova 8 - oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>35 871,36</b>
1	311271176R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 25 cm	m2	5,28000	2 620,00	13 833,60
2	317353111R00	Bednění věnců - zřízení	m2	11,44000	562,00	6 429,28
3	317353112R00	Bednění věnců - odbednění	m2	11,44000	262,00	2 997,28
4	331231114RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,24000	5 630,00	12 611,20
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>51 681,40</b>
5	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	5,87000	3 460,00	20 310,20
6	411368514R00	Výztuž desek zved. stropů z beton. oceli 10 216(E)	t	0,35000	45 600,00	15 960,00
7	417320042RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 40 x 30 cm bednění, výztuž 120 kg/m3	m	17,20000	896,00	15 411,20
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>103 875,80</b>
8	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,25000	46 000,00	11 500,00
9	632922952RT1	Kladení dlaždic 40x40 cm na terče plast. vč. dodávky keramické dlažby tl.20mm	m2	35,40000	537,00	19 009,80
10	13321002R	Tyč ocelová plochá jakost S235 rozměr 10 mm 11375	t	0,23000	46 000,00	10 580,00
11	13388135R	Tyč průřezu HEA140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,68000	46 000,00	31 280,00
12	5535063905R	Plech trapézový Trapéz T35 tl. 0,75 mm pozink	m2	35,40000	890,00	31 506,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>58 663,58</b>
13	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	4,65000	960,00	4 464,00
14	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	1,24000	1 250,00	1 550,00
15	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,29000	862,00	1 111,98
16	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	6,92000	2 680,00	18 545,60
17	965081813RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	35,40000	165,00	5 841,00
18	966015121R00	Bourání říms ze ŽB prefabrikovaných desek	m	7,00000	593,00	4 151,00
19	000001	demontáž PZD desek 18ks 180 18ks 220 18ks 250	kpl	1,00000	23 000,00	23 000,00
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>2 236,80</b>
20	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	35,40000	42,00	1 486,80
21	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	125,00000	6,00	750,00
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>44 346,56</b>
22	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC	m2	35,40000	426,00	15 080,40
23	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	19,20000	292,00	5 606,40
24	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	8,20000	193,00	1 582,60
25	712378008R00	Pásek VIPLANYL RŠ 50 mm	m	8,20000	184,00	1 508,80
26	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	35,40000	61,00	2 159,40
27	28322137R	Fólie hydroizolační střešní PVC Sikaplan SGMA 1,5	m2	39,86000	293,00	11 678,98
28	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	39,86000	43,00	1 713,98
29	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 254,00000	4,00	5 016,00
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>32 807,90</b>
30	713111111RV3	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky Isover UNI tl. 120 mm	m2	44,60000	484,00	21 586,40
31	713101428R00	Odstranění tepelné izolace stropů, foukané, minerál	m3	4,50000	67,00	301,50
32	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 365,00000	8,00	10 920,00
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>11 758,30</b>



## Položkový rozpočet

S:	20220684	BD Traubova 8 - oprava terasy
O:	20220684	BD Traubova 8 - oprava terasy
R:	20220684	BD Traubova 8 - oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	6,90000	<del>562,00</del>	3 877,80
34	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	1,00000	<del>692,00</del>	692,00
35	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	8,00000	<del>660,00</del>	5 280,00
36	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	6,90000	<del>65,00</del>	448,50
37	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	8,00000	<del>42,00</del>	336,00
38	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	562,00000	2,00	1 124,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>72 498,00</b>
39	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg zábradlí	kg	268,00000	<del>162,00</del>	43 416,00
40	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	168,00000	<del>20,00</del>	3 360,00
41	13215576R	Tyč ocelová čtvercová jakost S235 30 mm 11375	t	0,33000	<del>55 000,00</del>	18 150,00
42	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 262,00000	6,00	7 572,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>49 176,11</b>
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	31,52315	<del>362,00</del>	11 411,38
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,52315	<del>268,00</del>	8 448,20
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	630,46300	<del>15,00</del>	9 456,95
46	979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % příměsí (skup.170107)	t	31,52315	<del>630,00</del>	19 859,58
<b>Celkem</b>						<b>462 915,81</b>

Poznámky uchazeče k zadání