

Příloha č. 2

Smlouvy č. 1081/2017

Příjemce: **Obec Holasovice**
 Název akce: **Zklidnění dopravy v obci Holasovice**

ISPROFOND: **5817510129**

Číslo žádosti: **90**

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
E	Zásady organizace výstavby - příjemce	17 866,80	21 618,83
SO 000 Všeobecné a předběžné položky - SFDI			0,00
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	podíl 39%	146 640,00	177 434,40
SO 000	Všeobecné a předběžné položky - příjemce	69 840,00	84 506,40
SO 001.3	Příprava území - příjemce	171 677,55	207 729,84
SO 111.2	Napojení silnice III/0575 III/0576 - příjemce	1 025 450,55	1 240 795,17
SO 121	Hospodářské sjezdy - příjemce	353 813,28	428 114,07
SO 131.1 Chodníky - SFDI			0,00
38	Výšková úprava autobusového přístřešku	17 400,00	21 054,00
SO 131.2	Chodníky - žadatel	24 828,91	30 042,98
SO 181	Přeložka oplocení - příjemce	135 940,47	164 487,97
SO 451 Veřejné osvětlení - přechod pro chodce - SFDI			0,00
460010025, HZS4212, 013244000, 013254000	Vytyčení trasy, hodinová sazba technika, dokumentace pro provádění stavby a skutečného provedení stavby	14 137,50	17 106,38
SO 452 Veřejné osvětlení - vjezdová brána - SFDI			0,00
460010025, HZS4212, 013244000, 013254000	Vytyčení trasy, hodinová sazba technika, dokumentace pro provádění stavby a skutečného provedení stavby	14 137,50	17 106,38
SO 461.1 Přeložky a úprava kabelů Telefonica O2 ČR - SFDI			0,00
958210	Návrh cenový	9 775,66	11 828,55
954640	Projekt DIO	6 200,00	7 502,00
953634	Projekt sítě	20 174,80	24 411,51
955054	Vytyčení trasy	1 956,24	2 367,05
955630	Vyhledání kabelu	3 523,20	4 263,07
956283, 956282, 955198, 955278	Geodetické práce realizační (doměření trasy, plán pro VBR, provedení měření pro tratě síťové)	16 137,78	19 526,71
954830	Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene	20 000,00	24 200,00
955367, 955368	Poplatky k podzemním tratím síť. metalickým a optickým	9 000,00	10 890,00
SO 462 Přeložky a úprava kabelů Telefonica O2 ČR - SFDI			0,00
958210	Návrh cenový	9 775,66	11 828,55
953634	Projekt sítě	13 640,00	16 504,40
955054	Vytyčení trasy	770,64	932,47

955630	Vyhledání kabelu	1 761,60	2 131,54
956281, 955198, 955278	Geodetické práce realizační (doměření trasy, plán pro VBŘ, provedení měření pro tratě síťové)	17 190,03	20 799,94
955313	Uzavření smlouvy o sml. budoucí	14 811,60	17 922,04
954830	Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene	30 000,00	36 300,00
955315	Uzavření smlouvy a zajištění vkladu	30 265,12	36 620,80
SO 461.2	Přeložky a úprava kabelů dle příjemce	226 940,40	274 597,88
Celkem neuznatelné náklady			2 932 622,90

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	6 032 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	10 934 368,27
Celkové uznatelné náklady (Kč):	8 001 745,37
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	6 032 000,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	75,39%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	24,61%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 969 745,37

Zpracoval:

Dne: