

Číslo objednávky: O/INV/0791/22

Na faktuře uveďte číslo objednávky

Objednatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Plátce DPH

Zhotovitel

Ing. Hana Petrszková

Máněsová 300/9
702 00 Ostrava
IČ: 07074808
DIČ: CZ06395074
Neplátce DPH

Příjemce

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava

Peněžní ús
Číslo účtu

Peněžní ús
Číslo účtu

Objednáváme u Vás

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 06.05.2022 na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Náves Heřmanice, ul. K Návisi“

Rozsah činnosti výkonu Koordinátora BOZP:

1) Rozsah činnosti Koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Koordinátor BOZP:

- Vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb., a jeho doručení příslušnému orgánu. Předá zhotoviteli a objednateli před termínem předání staveniště kopii oznámení s potvrzením o jeho předání příslušnému úřadu.
- Koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- Zabezpečení předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu výstavby provede jeho aktualizaci dle potřeb a požadavků objednatele, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby. Plán BOZP bude v průběhu aktualizace projednán s bezpečnostními techniky objednatele stavby, nebo jejich zástupci.
- Průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.



Číslo objednávky: O/INV/0791/22

- Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- Koordinuje spolupráci zhotovitelů, nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob a zabránit pracovním úrazům.
- Plán BOZP bude předán ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě.
- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, zejména budou obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta plnění:

Zahájení výkonu BOZP: od termínu předání staveniště – předpoklad konec května /2022

Ukončení výkonu BOZP: do ukončení realizace stavby (předpoklad září/2022)

Délka výkonu BOZP: 5 měsíců

Výkon BOZP: návštěva stavby 1x týdně v rámci kontrolního dne.

Cena za výkon koordinátora BOZP:

Odměna za činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby činí **115 000,00 Kč bez DPH.**

Vyřizuje:	Yvona Ossová
Telefon:	599 410 054
E-mail:	yossova@sl
Dílčí správce rozpočtu:	Bc. Petra Po
Datum:	10.05.2022
Cena:	115 000,00 Kč bez DPH

Fakturace a platební podmínky:

Zhotovitel bude mít nárok fakturovat finanční plnění za vykonané výše uvedené činnosti jednou za 3 měsíce. Splatnost faktur bude 30 dnů.

Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla ze zdrojů **Finančního mechanismu Norska 2014-2021 v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“**. Zhotovitel proto bude provádět Dílo v souladu se zájmy Objednatele jako žadatele a příjemce dotace.

Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Objednávky podmínky Finančního mechanismu Norska 2014-2021 v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo jiných sankcí.

Každá faktura bude opatřena větou „Financováno z Finančního mechanismu Norska 2014-2021 v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu pro projekt č. 3204200012 - Náves Heřmanice, ulice K Návsí“.


Číslo objednávky: O/INV/0791/22

Zhotovitel se zavazuje služby poskytnout řádně a včas.

Tato závazná objednávka, jakož i veškeré závazky z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato závazná objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.


.....
Ing. Ondřej Klučka
vedoucí odboru investic
a strategického rozvoje


.....
Bc. Richard Vereš
starosta

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne 12.5.2022 a souhlasí s plněním z objednávky:


.....
Ing. Hana Petřsková

