

Dodavatel:



ELIS-střechy s.r.o.
Švabinského nábřeží 1630/85
767 01 Kroměříž

IČ: 29262241
 DIČ: CZ29262241
 Telefon: 775520247
 E-mail: elis@elis-strechy.cz
www.elis-strechy.cz

Odběratel:

IČ:

00567914

DIČ:

CZ00567914

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
 [redacted]
Havlíčková 1265/50
767 01 Kroměříž

tel:

mob:

e-mail: [redacted]@pnkm.cz

Datum vystavení: 30.03.2022

Konečný příjemce:

Kroměříž, Havlíčkova 1265, PNKM, terasa FATRAFOL 810 - 71m2

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
KRYTINA fólie FATRAFOL 810 šedý						
FATRAFOL 810V T=1,5 mm	88 m2			21%		
FATRATEX 300 g/m2	88 m2			21%		
Fatrafol na detaily	3 m2			21%		
Fatrafol kužel	6 ks			21%		
Fatrafol vlnovec	2 ks			21%		
.....						
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY						
Fatranyl koutová lišta r.š. 100mm	40 m			21%		
Fatranyl oplechování r.š. 400mm - zábradlí a schod	6 m			21%		
Fatranyl lem zdíva r.š. 100mm	40 m			21%		
.....						
OSTATNÍ MATERIÁL						
Střešní vtok - chrlič PVC pr. 100mm	2 ks			21%		
Šroub IW-T-5x45 + Podložka IRC/W 82x40	400 ks			21%		
Al nýt rozp. 6,3x32mm	480 ks			21%		
Tmel PU-FC50 šedý	8 ks			21%		
Pronájem zdvihacího zařízení	2 pal			21%		
Odvoz a likvidace odpadu	1 kpl			21%		
.....						
PROVEDENÉ PRÁCE						
Demontáž kempířských prvků	46 m			21%		
Montáž střešních vpustí včetně nástavců a prostupů	2 ks			21%		
Pokládka geotextílie	71 m2			21%		
Pokládka krytiny - vodorovná	67 m2			21%		
Pokládka krytiny - svislá	4 m2			21%		
Montáž kempířských prvků	86 m			21%		
Přesuny hmot, zřízení staveniště	0,06 %			21%		
Součet položek				104 193,40	21 880,61	126 074,01
Zaokrouhlení						-0,01
CELKEM K ÚHRADĚ						126 074,00

Množství materiálu je povýšeno o prořezy a překrytí!

Na provedené práce poskytujeme záruku 60 měsíců.

