

SMLOUVA O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 45 v kategorii 4 – Pěstební činnosti v zalesňování LS Klatovy, revír
Kdyně, Loučim a Mlýneček
Evidenční číslo zakázky: 099/2021/014/465

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Marles s.r.o.

se sídlem Studentská 2090/71, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČO: 291 16 724

DIČ: CZ29116724

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26094

zastoupená: Milanem Maršálíkem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2380847359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění pěstebních činností 2021+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-007637 (dále jen „DNS“), a to v kategorii DNS s názvem **4. Oblastní ředitelství západní Čechy**.
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne 20. 4. 2022 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.
3. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí pěstební činnosti (popř. činnosti s těmito související) specifikované zejména v čl. II. smlouvy, příloze P1 smlouvy – Projekt pěstebních činností (dále též „projekt“) a příloze P4 smlouvy – Ceník pěstebních činností (část A – Ceník pěstebních činností a část B – Ceník sadebního materiálu) [(dále též „ceník“)], a to v rozsahu a za podmínek ujednaných smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti (včetně sadebního materiálu) od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími listy. Projekt představuje rámec plnění pro dobu účinnosti smlouvy; projekt může být konkretizován, popř. pozměněn zadávacím listem. Pokud je v zadávacím listu (popř. projektu) stanoven konkrétní termín pro provedení činností (včetně dodávek sadebního materiálu), je zhotovitel povinen tyto činnosti provést (sadební materiál dodat) v termínu stanoveném zadávacím listem (popř. projektem). V případě rozporu údajů obsažených v zadávacím listu a projektu má přednost zadávací list. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny (včetně dodávek sadebního materiálu) na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti (včetně dodávek sadebního materiálu) v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem (popř. projektem) a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.

II.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje poskytovat objednateli služby pěstebních činností včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené zejména s obnovou lesních porostů, dodávkami sadebního materiálu. Může se jednat zejména o následující činnosti:
 - a) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu).

(dále také společně jen „PČ“ nebo „činnosti“ nebo „pěstební činnosti“).

2. Bližší vymezení předmětu smlouvy je obsaženo zejména v projektu (příloha P1 smlouvy) a ceníku (příloha P4 smlouvy).

III.

Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: LS Klatovy – revír Kdyně, Loučim a Mlýneček.
2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností dle smlouvy jsou obsaženy v zadávacím listu (vzor zadávacího listu tvoří přílohu Z1 smlouvy), v projektu a v příloze Z2 smlouvy - Ostatní informace. Tyto dokumenty jsou pro zhotovitele závazné v tomto pořadí: Zadávací list, Projekt, Ostatní informace. Projekt byl rovněž součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
3. Projekt obsahuje:
 - a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení,
 - b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny,
 - c) charakteristiku sadebního materiálu (je-li součástí předmětu plnění).
4. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně provést úpravu předaného projektu, a to tak, že v rámci jednoho podvýkonu pěstební činnosti (ceníkového kódu) může být provedeno navýšení objemu činnosti až do výše 120 % množství uvedeného v projektu, nebo sníženo až na 80 % množství uvedeného v projektu. Jednostrannou úpravu předaného projektu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce oznámí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů před její účinností.
6. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne předání zadávacího listu.

IV.

Převzetí provedených pěstebních činností a souvisejících činností

1. Zhotovitel je povinen jedenkrát měsíčně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, předkládat objednateli písemný přehled dokončených činností dle porostů (soupis) za příslušný kalendářní měsíc a předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do 2. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.

2. Objednatel je povinen dokončené činnosti od zhotovitele přebírat. Po převzetí soupisu dokončených činností objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených pěstebních činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu přechází nebezpečí škody na výsledcích provedených činností (na provedeném zalesnění) ze zhotovitele na objednatele. V případě, že soupis či provedené pěstební činnosti budou vykazovat vady [např. činnosti nebyly provedeny vůbec, činnosti nebyly provedeny v souladu se zadávacím listem či projektem či zhotovitel použil sadební materiál v rozporu se zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodu s reprodukčním materiálem“), či souvisejícími vyhláškami, příp. sadební materiál vykazuje zjevné vady, které brání jeho kvalitnímu růstu], je objednatel oprávněn odmítnout převzetí soupisu či provedených činností od zhotovitele, popř. je oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci. Potvrzení převzetí soupisu, resp. akceptace soupisu, ze strany objednatele není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě plnění či nárokům z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.

V.

Cena

1. Ceny za provádění jednotlivých činností a ceny sadebního materiálu jsou uvedeny v ceníku (část A – ceník pěstebních činností, část B – ceník sadebního materiálu). Tyto ceny jsou platné a závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH).
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součin** množství **skutečně dodaného sadebního materiálu a skutečně provedených činností** (viz ceník) **a příslušné jednotkové ceny bez DPH**/za příslušnou technickou jednotku, uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.
3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy (dodávky, činnosti) bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

VI.**Platební podmínky**

1. Cena za provedené činnosti (včetně dodaného sadebního materiálu) bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelům převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti (včetně sadebního materiálu) dle smlouvy řádně provedené (za dodaný sadební materiál) v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem (a zhotovitelem dodaného sadebního materiálu) za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a který byl objednatelům akceptován dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) objednateli se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.
3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti (či dodaný sadební materiál) nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti (či sadební materiál) od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení (dodávku), resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti (za dodaný sadební materiál) vystavit.
7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatelů ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.

8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit smlouvu či jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

VII.

Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provádět požadované činnosti (dodávky) řádně, s odbornou péčí a v souladu se smlouvou a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle zadávacího listu a projektu v termínech, v nichž mají být tyto činnosti provedeny.
3. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody vyskytujícími se v místě plnění a s pohybem externích subjektů tamtéž.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit. Zhotovitel je povinen bezodkladně pokynům objednatele vyhovět a činnosti zastavit, popř. přerušit.
5. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.
6. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provádět činnosti v souladu s projektem a zadávacím listem, v termínech jimi stanovených,
 - b) dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s projektem, popř. zadávacím listem, je-li dodávka sadebního materiálu součástí předmětu plnění,
 - c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
 - c) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
 - d) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/jejich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním

činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím 3. osob

8. Zhotovitel odpovídá za:
 - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, vše ve znění pozdějších předpisů,
 - b) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných objednatelem, zaviněnou činností zhotovitele,
 - c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.
10. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností dle smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen při provádění činností dodržovat zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin (příloha P2 smlouvy) a v této souvislosti musí disponovat po celou dobu trvání smluvního vztahu licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona o obchodu s reprodukčním materiálem.

VIII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedených činností dle porostních skupin v následujícím rozsahu:

- a) záruka za zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil zhotovitel):
- záruka za podzimní zalesnění trvající do 31.5. 2023,

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije zhotovitel přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy zhotovitel použije přípravek s kratší záruční dobou, než je objednatel požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí požadavku na provádění pěstebních činností.

2. Zalesnění musí být provedeno v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „lesní zákon“), a vyhláškou č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je zhotovitel povinen provést náhradní zalesnění v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném objednatel. Pokud nebude náhradní zalesnění provedeno do konce smluvního vztahu založeného smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle ceníku (příloha P4 smlouvy), a to nejpozději k okamžiku ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou. Obdobně je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle ceníku (příloha P4 smlouvy) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného smlouvou v průběhu záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Na ostatní pěstební činnosti poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost provedených činností o době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i odpovědnost za vady, se obdobně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

- a) zhotovitel ne zahájil provádění pěstebních činností dle smlouvy, a to ani do 5 pracovních dnů ode dne předání 1. zadávacího listu, má-li takové prodlení zhotovitele za následek předčasný zánik smlouvy, a to ve výši 2,5 % z celkové nabídkové ceny (NC_{CELKEM}),
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních činností (včetně dodávek sadebního materiálu), zejména neprovedl činnosti v souladu se zadávacím(i) listem(y), a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku (tj. z ceny podle ceníku za nevykonanou činnost/nedodaný sadební materiál),
 - c) zhotovitel porušil kteroukoli povinnost dle čl. VI. odst. 8 smlouvy, a to ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, kterou v rozporu se zmíněným ustanovením započel, postoupil, zastavil, popř. s ní jinak naložil, nebo ve výši 10 % z celkové ceny smlouvy (NC_{CELKEM}), kterou v rozporu se zmíněným ustanovením postoupil, nejméně však 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení,
 - d) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – f), a to ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započítá proti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
 4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

X.

Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
 - **do 31. 12. 2022, nebo**
 - **do naplnění finančního limitu 120 % z částky 4 228 858 Kč,**a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

- a) zhotovitel nezahájil provádění činností na základě (jakéhokoli) zadávacího listu ani do 5 pracovních dnů ode dne jeho předání objednatelem,
 - b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,
 - c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
 - d) zhotovitel je v prodlení s plněním plošného rozsahu podzimního zalesnění dle projektu o více než 20 %,
 - e) zhotovitel provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi a nezjednal nápravu ani ve lhůtě za tímto účelem mu objednatelem poskytnuté,
 - f) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,
 - g) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny za provedené činnosti (či dodaný sadební materiál) o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Vzájemná komunikace

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle smlouvy jsou:

za objednatele:

za zhotovitele:

2. Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změně, doplnění či zrušení smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy souvisejícími. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem, nejdříve však dnem 1. 9. 2022; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však ke dni 1. 9. 2022.

4. Tato smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. P1 - Projekt pěstebních činností
 - Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin
 - Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností
 - Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa)
 - Příloha č. Z1 - Vzor Zadávacího listu
 - Příloha č. Z2 - Ostatní informace
 - Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany

V případě rozporu vlastního textu smlouvy s přílohami smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Bolevci dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Maršalík

jednatel

Marles s.r.o.

Příloha č. P1 PROJEKT PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

1-220 LS Klatovy MVO-1143X SUMÁŘ PĚSTEB. PROJEKTŮ DLE ZAKÁZEK, TP, VÝKONŮ A PODVÝK. 02/2022 Proj. rok: 2022 LIST 1
1

Sml. zak.	TP	Výkon	Název výkonu, podvýkonu Zakázka - název, platnost	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
-----------	----	-------	--	-----------	----------	----	----------------	----------------	-------------------	---------

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 500) a
("51 Výkon prvotní" = 16))

500 RD, DNS-projekt

		016 211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	38,08	156,590	tis				SML
		016 241	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč	1,32	10,500	tis				SML
		016 281	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná	2,30	13,590	tis				SML
		016 611	Opakovaná sadba do nepř. půdy-ruční-jamková	6,49	38,250	tis				SML
500	3	016	Zalesňování sadbou	48,19	218,930					
.....										
500	3	Nepředaný-ostatní		celkem za typ projektu						

500 RD, DNS-projekt						úhrn za zakázku				

1-220 LS Klatovy MVO-1143X SUMÁŘ PĚSTEB. PROJEKTŮ DLE ZAKÁZEK, TP, VÝKONŮ A PODVÝK. 02/2022 Proj. rok: 2022 LIST 1
2

Sml. zak.	TP	Výkon	Název výkonu, podvýkonu Zakázka - název, platnost	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
-----------	----	-------	--	-----------	----------	----	----------------	----------------	-------------------	---------

ÚHRN ZA LS 220 LS Klatovy

				48,19	218,930					
Závěrečný rozpis dle výkonů:										

		016	Zalesňování sadbou	48,19	218,930					
Závěrečný rozpis dle podvýkonů:										

		016 211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	38,08	156,590					
		016 241	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč	1,32	10,500					
		016 281	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná	2,30	13,590					
		016 611	Opakovaná sadba do nepř. půdy-ruční-jamková	6,49	38,250					



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-220 LS Klatovy

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK, TP, REVÍRŮ, PODVÝKONŮ A JPRL 02/2022 Proj.rok:2022 LIST 2

2

Sml zak	TP	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mé- síc	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
			016 281 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná												
			016 281	296Ca05	19	10	50385	0,05	0,025	tis				1-SML První zalesnění	
			016 281	296Da10	19	10	50385	0,05	0,025	tis				1-SML První zalesnění	
			* 016 281	celkem podvýkon				0,10	0,050	tis					
			016 611 -Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková												
							11 10260	0,50	1,750	tis				1-SML doprojekt	
							11 18250	0,30	0,750	tis				1-SML doprojekt	
							11 42260	0,50	4,500	tis				1-SML doprojekt	
							11 50260	0,50	4,000	tis				1-SML doprojekt	
							11 53260	0,50	2,000	tis				1-SML doprojekt	
							11 83260	0,20	0,805	tis				1-SML doprojekt	
			016 611	999X 999			celk.JPRL	2,50	13,805	tis					
			* 016 611	celkem podvýkon				2,50	13,805	tis					
500	3	19	016 - Zalesňování sadbou					19,00	85,715						

500	3	19	celkem za revír v rámci zakázky												
500	3	20	016 - Zalesňování sadbou												

			016 211 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková												
							10 1250	0,10	0,300	tis				1-SML První zalesnění	
							10 80280	0,10	0,600	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	308Fa06	20	10	celk.JPRL	0,20	0,900	tis					
			016 211	311Ba05	20	10	1250	0,10	0,300	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	311Ba08	20	10	1250	0,10	0,300	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	312Ba11	20	10	1260	0,10	0,300	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	312Ea08	21	10	1260	0,08	0,250	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	313Aa13	20	10	1260	0,06	0,200	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1250	0,86	2,600	tis				1-SML První zalesnění	
							10 30260	0,10	0,250	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	314Ga07	20	10	celk.JPRL	0,96	2,850	tis					
			016 211	314Ga10	20	10	1255	0,10	0,300	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	315Aa07	20	10	1260	0,27	0,800	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1260	0,37	1,100	tis				1-SML První zalesnění	
							10 50265	0,13	1,050	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	315Aa11	20	10	celk.JPRL	0,50	2,150	tis					
							10 1250	0,10	0,300	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1255	0,05	0,150	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	315Ea05	20	10	celk.JPRL	0,15	0,450	tis					
			016 211	315Ea08	20	10	1250	0,20	0,600	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	315Ea10	20	10	1250	0,10	0,300	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	315Ea12	20	10	1250	0,08	0,250	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	319Aa05	20	10	42250	0,10	0,900	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	319Ba06	20	10	1250	0,05	0,150	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	319Ba08	20	10	1260	0,05	0,150	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	319Ba14	20	10	1260	0,05	0,150	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	321Da13	20	10	1250	0,30	0,900	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1250	0,70	2,100	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1260	0,70	2,100	tis				1-SML První zalesnění	
							10 10260	0,20	0,700	tis				1-SML První zalesnění	
							10 53260	0,20	0,800	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	322Ba08	20	10	celk.JPRL	1,80	5,700	tis					
							10 1250	0,12	0,400	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1250	0,15	0,450	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	323Ba08	20	10	celk.JPRL	0,27	0,850	tis					
			016 211	323Ea06	20	10	1250	0,20	0,600	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1250	0,15	0,450	tis				1-SML První zalesnění	
							10 10250	0,10	0,350	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	323Ea08	20	10	celk.JPRL	0,25	0,800	tis					
			016 211	324Ca03	20	10	1250	0,08	0,250	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1250	0,45	1,350	tis				1-SML První zalesnění	
							10 10250	0,20	0,700	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	324Ca06	20	10	celk.JPRL	0,65	2,050	tis					
			016 211	324Ca08	20	10	1250	0,08	0,250	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1250	0,45	1,350	tis				1-SML První zalesnění	
							10 10250	0,10	0,350	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	325Ba08	20	10	celk.JPRL	0,55	1,700	tis					
			016 211	326Aa06	20	10	53250	0,14	0,600	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	326Aa06	21	10	1250	0,20	0,600	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	327Ca07	20	10	1250	0,10	0,300	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	328Ea06	20	10	1250	0,07	0,200	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	328Ea09	20	10	1250	0,05	0,150	tis				1-SML První zalesnění	
			016 211	328Ea09	21	10	10250	0,10	0,350	tis				1-SML První zalesnění	
							10 1260	0,20	0,600	tis				1-SML První zalesnění	



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-220 LS Klatovy

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK, TP, REVÍRŮ, PODVÝKONŮ A JPRL 02/2022 Proj.rok:2022 LIST 3

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mé- síc	Kód mater	Plocha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
			016 211 330Aa08		20		10 42260	0,15	1,300	tis					1-SML První zalesnění
							celk.JPRL	0,35	1,900	tis					
							10 1260	0,10	0,300	tis					1-SML První zalesnění
							10 50265	0,10	0,800	tis					1-SML První zalesnění
			016 211 330Da10c		20		celk.JPRL	0,20	1,100	tis					
			016 211 331Da04		20		10 42260	0,15	1,300	tis					1-SML První zalesnění
			* 016 211 celkem podvýkon					8,79	30,900	tis					
														
			016 241 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč												
			016 241 311Ba05		20		10 50155	0,15	1,200	tis					1-SML První zalesnění
			016 241 314Ga07		20		10 50155	0,32	2,500	tis					1-SML První zalesnění
			016 241 319Ba06		20		10 50155	0,10	0,800	tis					1-SML První zalesnění
			016 241 321Da13		20		10 50155	0,10	0,800	tis					1-SML První zalesnění
			016 241 322Ba08		20		10 50155	0,20	1,600	tis					1-SML První zalesnění
			016 241 323Ba08		20		10 50155	0,15	1,200	tis					1-SML První zalesnění
			016 241 323Ea06		20		10 50155	0,10	0,800	tis					1-SML První zalesnění
			016 241 323Ea08		20		10 50155	0,10	0,800	tis					1-SML První zalesnění
			016 241 325Ba08		20		10 50155	0,10	0,800	tis					1-SML První zalesnění
			* 016 241 celkem podvýkon					1,32	10,500	tis					
														
			016 281 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná												
			016 281 315Ea08		20		10 10265	0,10	0,055	tis					1-SML První zalesnění
			016 281 315Ea10		20		10 10265	0,06	0,030	tis					1-SML První zalesnění
			* 016 281 celkem podvýkon					0,16	0,085	tis					
														
			016 611 -Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková												
							11 10260	0,20	0,700	tis					1-SML doprojekt
							11 18250	0,10	0,250	tis					1-SML doprojekt
							11 42260	0,50	4,500	tis					1-SML doprojekt
							11 50260	0,50	4,000	tis					1-SML doprojekt
							11 53260	0,10	0,400	tis					1-SML doprojekt
							11 83260	0,10	0,400	tis					1-SML doprojekt
			016 611 999X 999				celk.JPRL	1,50	10,250	tis					
			* 016 611 celkem podvýkon					1,50	10,250	tis					
														
500	3	20	016 - Zalesňování sadbou					11,77	51,735						

500	3	20	celkem za revír v rámci zakázky												
500	3	28	016 - Zalesňování sadbou												

			016 211 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková												
			016 211 270Ba04		20		11 80280	0,23	1,395	tis					1-SML I.zales.MZD oploc.
							10 1260	0,52	1,575	tis					1-SML I.zales.
							10 42260	0,20	1,800	tis					1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 211 271Aa06		20		celk.JPRL	0,72	3,375	tis					
			016 211 271Aa06		21		10 1260	0,26	0,780	tis					1-SML I.zales.
							10 1260	0,63	1,900	tis					1-SML I.zales.
							10 42260	0,20	1,800	tis					1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 211 271Ba06		20		celk.JPRL	0,83	3,700	tis					
			016 211 271Ba06		21		10 1260	0,42	1,275	tis					1-SML I.zales.
			016 211 271Ca11		19		11 80280	0,25	1,500	tis					1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 211 272Aa09		20		10 83260	0,10	0,400	tis					1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 211 272Ca07		20		10 1260	0,47	1,425	tis					1-SML I.zales.
			016 211 272Ea08		19		10 1260	0,35	1,050	tis					1-SML I.zales.
			016 211 272Ea13		20		10 1260	0,17	0,525	tis					1-SML I.zales.
			016 211 273Aa14		19		10 1260	0,08	0,250	tis					1-SML I.zales.
			016 211 273Da05		20		10 1260	0,29	0,875	tis					1-SML I.zales.
							10 1260	0,44	1,325	tis					1-SML I.zales.
							10 50265	0,48	3,850	tis					1-SML I.zales.oplocenka
			016 211 273Da14		19		celk.JPRL	0,92	5,175	tis					
							10 1260	0,68	2,050	tis					1-SML I.zales.
							10 50265	0,25	2,000	tis					1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 211 274Ba05		20		celk.JPRL	0,93	4,050	tis					
							10 1260	0,32	0,975	tis					1-SML I.zales.
							10 50265	0,18	1,450	tis					1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 211 274Ca05		20		celk.JPRL	0,50	2,425	tis					
			016 211 274Da08		21		10 83260	0,74	2,975	tis					1-SML I.zales.MZD
			016 211 274Da12		21		10 1260	0,38	1,150	tis					1-SML I.zales.
							10 1260	0,23	0,700	tis					1-SML I.zales.MZD
							10 42270	0,33	2,980	tis					1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 211 274Ea10		21		celk.JPRL	0,56	3,680	tis					
			016 211 275Aa11		20		10 1260	0,72	2,175	tis					1-SML I.zales.
							10 1260	0,69	2,075	tis					1-SML I.zales.
							10 61260	0,35	2,100	tis					1-SML I.zales.MZD oploc.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-220 LS Klatovy

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2022 Proj.rok:2022 LIST 4

4

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
			016 211 275Ba11		20		celk.JPRL	1,04			4,175 tis				
							10 1255	1,00			3,000 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
							10 53260	0,32			1,900 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
							10 80280	0,32			1,925 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 211 275Ca08		20		celk.JPRL	1,64			6,825 tis				
							10 1255	0,47			1,425 tis				1-SML I.zales.
							10 18250	0,30			0,750 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 211 275Ca11		20		celk.JPRL	0,77			2,175 tis				
			016 211 277Ca09		19	11	80280	0,33			2,000 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
							10 1260	0,15			0,450 tis				1-SML I.zales.
							10 30380	0,03			0,015 tis				1-SML I.zales.MD v oplůt
			016 211 280Ba09		21		celk.JPRL	0,18			0,465 tis				
			016 211 999Xa999			11	1260	0,01			0,010 tis				1-SML
			* 016 211 celkem podvýkon					12,89			53,830 tis				
			016 281 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná												
			016 281 269Ba11		20	11	80385	0,06			0,030 tis				1-SML I.zales.MZD v oplů
			016 281 271Aa06		20	10	50265	0,22			1,775 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 281 271Ba06		20	10	50265	0,36			2,900 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 281 272Aa09		20	10	50265	0,10			0,800 tis				1-SML I.zales.MZD oplo.
			016 281 272Ca07		20	10	10265	0,25			0,875 tis				1-SML I.zales.oploc.MZD
			016 281 272Da08		20	10	50265	0,16			1,300 tis				1-SML I.zales.oploc.MZD
			016 281 273Aa14		21	10	50265	0,23			1,850 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 281 273Da05		20	10	50265	0,30			2,400 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 281 273Da14		19	10	50265	0,10			0,800 tis				1-SML I.zales.oplocenka
			016 281 274Aa06		20	10	10265	0,20			0,700 tis				1-SML I.zales.MZD oploc.
			016 281 280Ba09			10	30380	0,06			0,025 tis				1-SML
			* 016 281 celkem podvýkon					2,04			13,455 tis				
			016 611 -Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková												
							11 1260	0,49			1,490 tis				1-SML doprojekt
							11 10260	0,10			0,350 tis				1-SML doprojekt
							11 18250	0,10			0,250 tis				1-SML doprojekt
							11 20260	0,10			0,800 tis				1-SML doprojekt
							11 42260	0,50			4,500 tis				1-SML doprojekt
							11 50260	0,50			4,000 tis				1-SML doprojekt
							11 53260	0,50			2,000 tis				1-SML doprojekt
							11 80270	0,10			0,405 tis				1-SML doprojekt
							11 83260	0,10			0,400 tis				1-SML doprojekt
			016 611 999Xa999				celk.JPRL	2,49			14,195 tis				
			* 016 611 celkem podvýkon					2,49			14,195 tis				
500	3	28	016 - Zalesňování sadbou					17,42			81,480				*****
500	3	28	celkem za revír v rámci zakázky												
500	3	RD,DNS-projekt	* Nepředaný-ostatní					úhrnem							

1-220 LS Klatovy

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2022 Proj.rok:2022 LIST 1

5

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
			ÚHRN ZA LS (kontrolní čísla)					48,19			218,930				



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-220 LS Klatovy

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2022 Proj.rok:2022 LIST 1

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
---------	------------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------------	--------------	-----------	-------------	----------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

Výběrová kritéria:

(
("38 Číslo zakázky" = 500) a
("51 Výkon prvotní" = 16))

500 3 - RD,DNS-projekt * Nepředaný-ostatní

016 211	19	1401	285Da08	20 10	1260	SML	1	0,29	0,870
016 211	19	1401	285Da08	20 10	42260	SML	1	0,16	1,450
016 211	19	1401	285Da09	20 10	1260	SML	1	0,60	1,800
016 211	19	1401	285Da09	20 10	42260	SML	1	0,09	0,800
016 211	19	1401	286Da09	20 10	1255	SML	1	1,50	4,510
016 211	19	1401	286Da09	20 10	42260	SML	1	0,35	3,150
016 211	19	1401	286Da09	20 10	53260	SML	1	0,35	1,400
016 211	19	1401	286Fa09	20 10	1255	SML	1	0,95	2,850
016 211	19	1401	286Fa09	20 10	42260	SML	1	0,40	3,600
016 211	19	1401	286Fa09	20 10	53260	SML	1	0,25	1,000
016 211	19	1401	291Fa08	19 10	1255	SML	1	0,85	2,550
016 211	19	1401	291Fa08	19 10	42260	SML	1	0,15	1,350
016 211	19	1401	296Ba05	19 11	80270	SML	1	0,30	1,800
016 211	19	1401	296Ca05	19 10	1260	SML	1	0,09	0,275
016 211	19	1401	296Da04	19 10	1260	SML	1	0,52	1,575
016 211	19	1401	296Da04	19 10	18250	SML	1	0,48	1,450
016 211	19	1401	296Da10	19 10	1260	SML	1	0,10	0,300
016 211	19	1401	298Aa03	19 10	1260	SML	1	0,15	0,450
016 211	19	1401	298Aa03	19 10	50265	SML	1	0,15	1,205
016 211	19	1401	298Aa05	21 10	1260	SML	1	0,08	0,250
016 211	19	1401	298Aa12	19 10	1255	SML	1	0,58	1,750
016 211	19	1401	298Aa12	19 10	42260	SML	1	0,16	1,450
016 211	19	1401	298Aa12	19 10	50265	SML	1	0,16	1,300
016 211	19	1401	299Da04	19 10	1260	SML	1	0,40	1,200
016 211	19	1401	299Da04	19 10	42260	SML	1	0,25	2,250
016 211	19	1401	299Fa03	19 10	1260	SML	1	0,45	1,350
016 211	19	1401	299Fa03	19 10	53260	SML	1	0,25	1,000
016 211	19	1401	299Fa04	19 10	1260	SML	1	0,27	0,800
016 211	19	1401	299Fa04	19 10	53260	SML	1	0,15	0,600
016 211	19	1401	299Fa05	19 10	1260	SML	1	0,52	1,575
016 211	19	1401	299Fa05	19 10	42260	SML	1	0,35	3,150
016 211	19	1401	299Fa06	19 10	1255	SML	1	1,30	3,900
016 211	19	1401	299Fa06	19 10	18250	SML	1	0,15	0,450
016 211	19	1401	299Fa06	19 10	42260	SML	1	0,40	3,600
016 211	19	1401	299Fa06	19 10	80270	SML	1	0,40	2,400
016 211	19	1401	302Ca04	19 11	80270	SML	1	0,12	0,725
016 211	19	1401	304Aa04	19 10	1260	SML	1	0,34	1,025
016 211	19	1401	304Aa04	19 10	18250	SML	1	0,18	0,550
016 211	19	1401	304Aa05	20 10	1260	SML	1	0,25	0,750
016 211	19	1401	304Aa05	20 10	42260	SML	1	0,14	1,250
016 211	19	1401	306Aa06	20 10	1260	SML	1	0,21	0,625
016 211	19	1401	306Aa06	20 10	50265	SML	1	0,15	1,200
016 211	19	1401	306Aa08	19 10	1260	SML	1	0,47	1,400
016 211	19	1401	306Aa08	19 10	42260	SML	1	0,35	3,150
016 211	19	1401	306Aa12	19 10	1260	SML	1	0,15	0,450
016 211	19	1401	306Da04	19 10	1255	SML	1	0,29	0,875
016 211	19	1401	306Da04	19 10	18250	SML	1	0,15	0,450
016 211	20	1401	308Fa06	20 10	1250	SML	1	0,10	0,300
016 211	20	1401	308Fa06	20 10	80280	SML	1	0,10	0,600
016 211	20	1401	311Ba05	20 10	1250	SML	1	0,10	0,300
016 211	20	1401	311Ba08	20 10	1250	SML	1	0,10	0,300
016 211	20	1401	312Ba11	20 10	1260	SML	1	0,10	0,300
016 211	20	1401	312Ea08	21 10	1260	SML	1	0,08	0,250
016 211	20	1401	313Aa13	20 10	1260	SML	1	0,06	0,200
016 211	20	1401	314Ga07	20 10	1250	SML	1	0,86	2,600
016 211	20	1401	314Ga07	20 10	30260	SML	1	0,10	0,250
016 211	20	1401	314Ga10	20 10	1255	SML	1	0,10	0,300
016 211	20	1401	315Aa07	20 10	1260	SML	1	0,27	0,800
016 211	20	1401	315Aa11	20 10	1260	SML	1	0,37	1,100
016 211	20	1401	315Aa11	20 10	50265	SML	1	0,13	1,050
016 211	20	1401	315Ea05	20 10	1250	SML	1	0,10	0,300
016 211	20	1401	315Ea05	20 10	1255	SML	1	0,05	0,150
016 211	20	1401	315Ea08	20 10	1250	SML	1	0,20	0,600
016 211	20	1401	315Ea10	20 10	1250	SML	1	0,10	0,300
016 211	20	1401	315Ea12	20 10	1250	SML	1	0,08	0,250
016 211	20	1401	319Aa05	20 10	42250	SML	1	0,10	0,900
016 211	20	1401	319Ba06	20 10	1250	SML	1	0,05	0,150
016 211	20	1401	319Ba08	20 10	1260	SML	1	0,05	0,150
016 211	20	1401	319Ba14	20 10	1260	SML	1	0,05	0,150
016 211	20	1401	321Da13	20 10	1250	SML	1	0,30	0,900
016 211	20	1401	322Ba08	20 10	1250	SML	1	0,70	2,100

Sml zak	TP Vyk Pdv	Revir	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem	
016 211	20	1401	322Ba08		20	10	1260	SML	1	0,70	2,100					
016 211	20	1401	322Ba08		20	10	10260	SML	1	0,20	0,700					
016 211	20	1401	322Ba08		20	10	53260	SML	1	0,20	0,800					
016 211	20	1401	323Ba08		20	10	1250	SML	1	0,27	0,850					
016 211	20	1401	323Ea06		20	10	1250	SML	1	0,20	0,600					
016 211	20	1401	323Ea08		20	10	1250	SML	1	0,15	0,450					
016 211	20	1401	323Ea08		20	10	10250	SML	1	0,10	0,350					
016 211	20	1401	324Ca03		20	10	1250	SML	1	0,08	0,250					
016 211	20	1401	324Ca06		20	10	1250	SML	1	0,45	1,350					
016 211	20	1401	324Ca06		20	10	10250	SML	1	0,20	0,700					
016 211	20	1401	324Ca08		20	10	1250	SML	1	0,08	0,250					
016 211	20	1401	325Ba08		20	10	1250	SML	1	0,45	1,350					
016 211	20	1401	325Ba08		20	10	10250	SML	1	0,10	0,350					
016 211	20	1401	326Aa06		20	10	53250	SML	1	0,14	0,600					
016 211	20	1401	326Aa06		21	10	1250	SML	1	0,20	0,600					
016 211	20	1401	327Ca07		20	10	1250	SML	1	0,10	0,300					
016 211	20	1401	328Ea06		20	10	1250	SML	1	0,07	0,200					
016 211	20	1401	328Ea09		20	10	1250	SML	1	0,05	0,150					
016 211	20	1401	328Ea09		21	10	10250	SML	1	0,10	0,350					
016 211	20	1401	330Aa08		20	10	1260	SML	1	0,20	0,600					
016 211	20	1401	330Aa08		20	10	42260	SML	1	0,15	1,300					
016 211	20	1401	331Da04		20	10	42260	SML	1	0,15	1,300					
016 211	20	9221	330Da10c		20	10	1260	SML	1	0,10	0,300					
016 211	20	9221	330Da10c		20	10	50265	SML	1	0,10	0,800					
016 211	28	1401	270Ba04		20	11	80280	SML		0,23	1,395					
016 211	28	1401	271Aa06		20	10	1260	SML		0,52	1,575					
016 211	28	1401	271Aa06		20	10	42260	SML		0,20	1,800					
016 211	28	1401	271Aa06		21	10	1260	SML		0,26	0,780					
016 211	28	1401	271Ba06		20	10	1260	SML		0,63	1,900					
016 211	28	1401	271Ba06		20	10	42260	SML		0,20	1,800					
016 211	28	1401	271Ba06		21	10	1260	SML		0,42	1,275					
016 211	28	1401	271Ca11		19	11	80280	SML		0,25	1,500					
016 211	28	1401	272Aa09		20	10	83260	SML		0,10	0,400					
016 211	28	1401	272Ca07		20	10	1260	SML		0,47	1,425					
016 211	28	1401	272Ea08		19	10	1260	SML		0,35	1,050					
016 211	28	1401	272Ea13		20	10	1260	SML		0,17	0,525					
016 211	28	1401	273Aa14		19	10	1260	SML		0,08	0,250					
016 211	28	1401	273Da05		20	10	1260	SML		0,29	0,875					
016 211	28	1401	273Da14		19	10	1260	SML		0,44	1,325					
016 211	28	1401	273Da14		19	10	50265	SML		0,48	3,850					
016 211	28	1401	274Ba05		20	10	1260	SML		0,68	2,050					
016 211	28	1401	274Ba05		20	10	50265	SML		0,25	2,000					
016 211	28	1401	274Ca05		20	10	1260	SML		0,32	0,975					
016 211	28	1401	274Ca05		20	10	50265	SML		0,18	1,450					
016 211	28	1401	274Da08		21	10	83260	SML		0,74	2,975					
016 211	28	1401	274Da12		21	10	1260	SML		0,38	1,150					
016 211	28	1401	274Ea10		21	10	1260	SML		0,23	0,700					
016 211	28	1401	274Ea10		21	10	42270	SML		0,33	2,980					
016 211	28	1401	275Aa11		20	10	1260	SML		0,72	2,175					
016 211	28	1401	275Ba11		20	10	1260	SML		0,69	2,075					
016 211	28	1401	275Ba11		20	10	61260	SML		0,35	2,100					
016 211	28	1401	275Ca08		20	10	1255	SML		1,00	3,000					
016 211	28	1401	275Ca08		20	10	53260	SML		0,32	1,900					
016 211	28	1401	275Ca08		20	10	80280	SML		0,32	1,925					
016 211	28	1401	275Ca11		20	10	1255	SML		0,47	1,425					
016 211	28	1401	275Ca11		20	10	18250	SML		0,30	0,750					
016 211	28	1401	277Ca09		19	11	80280	SML		0,33	2,000					
016 211	28	1401	280Ba09		21	10	1260	SML		0,15	0,450					
016 211	28	1401	280Ba09		21	10	30380	SML		0,03	0,015					
016 211	28	1401	999Xa999		11	10	1260	SML		0,01	0,010					
500 016 211-	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková										38,08	156,590 tis				
016 241	20	1401	311Ba05		20	10	50155	SML	1	0,15	1,200					
016 241	20	1401	314Ga07		20	10	50155	SML	1	0,32	2,500					
016 241	20	1401	319Ba06		20	10	50155	SML	1	0,10	0,800					
016 241	20	1401	321Da13		20	10	50155	SML	1	0,10	0,800					
016 241	20	1401	322Ba08		20	10	50155	SML	1	0,20	1,600					
016 241	20	1401	323Ba08		20	10	50155	SML	1	0,15	1,200					
016 241	20	1401	323Ea06		20	10	50155	SML	1	0,10	0,800					
016 241	20	1401	323Ea08		20	10	50155	SML	1	0,10	0,800					
016 241	20	1401	325Ba08		20	10	50155	SML	1	0,10	0,800					
500 016 241-	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč										1,32	10,500 tis				
016 281	19	1401	296Ca05		19	10	50385	SML	1	0,05	0,025					
016 281	19	1401	296Da10		19	10	50385	SML	1	0,05	0,025					
016 281	20	1401	315Ea08		20	10	10265	SML	1	0,10	0,055					
016 281	20	1401	315Ea10		20	10	10265	SML	1	0,06	0,030					
016 281	28	1401	269Ba11		20	11	80385	SML		0,06	0,030					



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-220 LS Klatovy

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2022 Proj.rok:2022 LIST 3

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
016 281	28	1401	271Aa06	20 10	50265	SML				0,22	1,775					
016 281	28	1401	271Ba06	20 10	50265	SML				0,36	2,900					
016 281	28	1401	272Aa09	20 10	50265	SML				0,10	0,800					
016 281	28	1401	272Ca07	20 10	10265	SML				0,25	0,875					
016 281	28	1401	272Da08	20 10	50265	SML				0,16	1,300					
016 281	28	1401	273Aa14	21 10	50265	SML				0,23	1,850					
016 281	28	1401	273Da05	20 10	50265	SML				0,30	2,400					
016 281	28	1401	273Da14	19 10	50265	SML				0,10	0,800					
016 281	28	1401	274Aa06	20 10	10265	SML				0,20	0,700					
016 281	28	1401	280Ba09	10	30380	SML				0,06	0,025					
500 016 281-	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná										2,30	13,590 tis				

016 611	19	1401	999X 999	11	10260	SML				0,50	1,750					
016 611	19	1401	999X 999	11	18250	SML				0,30	0,750					
016 611	19	1401	999X 999	11	42260	SML				0,50	4,500					
016 611	19	1401	999X 999	11	50260	SML				0,50	4,000					
016 611	19	1401	999X 999	11	53260	SML				0,50	2,000					
016 611	19	1401	999X 999	11	83260	SML				0,20	0,805					
016 611	20	1401	999X 999	11	10260	SML				0,20	0,700					
016 611	20	1401	999X 999	11	18250	SML				0,10	0,250					
016 611	20	1401	999X 999	11	42260	SML				0,50	4,500					
016 611	20	1401	999X 999	11	50260	SML				0,50	4,000					
016 611	20	1401	999X 999	11	53260	SML				0,10	0,400					
016 611	20	1401	999X 999	11	83260	SML				0,10	0,400					
016 611	28	1401	999Xa999	11	1260	SML				0,49	1,490					
016 611	28	1401	999Xa999	11	10260	SML				0,10	0,350					
016 611	28	1401	999Xa999	11	18250	SML				0,10	0,250					
016 611	28	1401	999Xa999	11	20260	SML				0,10	0,800					
016 611	28	1401	999Xa999	11	42260	SML				0,50	4,500					
016 611	28	1401	999Xa999	11	50260	SML				0,50	4,000					
016 611	28	1401	999Xa999	11	53260	SML				0,50	2,000					
016 611	28	1401	999Xa999	11	80270	SML				0,10	0,405					
016 611	28	1401	999Xa999	11	83260	SML				0,10	0,400					
500 016 611-	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková										6,49	38,250 tis				

* 016-Zalesňování sadbou										48,19	218,930					
=====																

500 3 - RD,DNS-projekt * Nepředaný-ostatní

celkem zakázka

1-220 LS Klatovy

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2022 Proj.rok:2022 LIST 1

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
Úhrn za LS 220 LS Klatovy										(kontrolní čísla)	48,19					

218,930

Rozpis dle zakázek:
500 - RD,DNS-projekt

Sml zak	DM 70	Les obl	LVS	Re-vír	Druh SM	Specifikace druhu dřevina	sazenic, osiva t y p	sazenic, osiva třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
---------	-------	---------	-----	--------	---------	---------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

Výběrová kritéria:

 ("11 Typ dokladu" = 501) a
 ("38 Číslo zakázky" = 500) a
 ("51 Výkon prvotní" = 16)

500 1 RD,DNS-projekt * smluvní materiál

20	10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	0,20	0,700	19000	13300
20	18250	DOUGLASKA	sazenice	5	PRK	0,10	0,250	14900	3725
20	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	0,50	4,500	13000	58500
20	50260	BUK	sazenice	6	PRK	0,50	4,000	14950	59800
20	53260	KLEN	sazenice	6	PRK	0,10	0,400	14000	5600
20	83260	OLŠE LEPK	sazenice	6	PRK	0,10	0,400	14000	5600
28	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	0,50	1,500	12000	18000
28	10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	0,10	0,350	19000	6650
28	18250	DOUGLASKA	sazenice	5	PRK	0,10	0,250	14900	3725
28	20260	BOROVICE	sazenice	6	PRK	0,10	0,800	10960	8768
28	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	0,50	4,500	13000	58500
28	50260	BUK	sazenice	6	PRK	0,50	4,000	14950	59800
28	53260	KLEN	sazenice	6	PRK	0,50	2,000	14000	28000
28	80270	LÍPA SRD	sazenice	7	PRK	0,10	0,405	14000	5670
28	83260	OLŠE LEPK	sazenice	6	PRK	0,10	0,400	14000	5600
500	11	0	celkem LO Český les	LVS:		4,00	24,455		341238
19	1255	SMRK	sazenice	5	SAD	2,45	7,360	14000	103040
19	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	0,89	2,670	12000	32040
19	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	1,00	9,000	13000	117000
19	53260	KLEN	sazenice	6	PRK	0,60	2,400	14000	33600
20	1250	SMRK	sazenice	5	PRK	4,49	13,550	10900	147695
20	1255	SMRK	sazenice	5	SAD	0,10	0,300	14000	4200
20	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	1,88	5,650	12000	67800
20	10250	JEDLE	sazenice	5	PRK	0,50	1,750	17000	29750
20	10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	0,20	0,700	19000	13300
20	10265	JEDLE	sazenice	6	SAD	0,16	0,085	29000	2465
20	30260	MODŘÍN	sazenice	6	PRK	0,10	0,250	17200	4300
20	42250	DUB ZIMNÍ	sazenice	5	PRK	0,10	0,900	12000	10800
20	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	0,15	1,300	13000	16900
20	50155	BUK	semenáčky	5	SAD	1,17	9,300	17500	162750
20	50265	BUK	sazenice	6	SAD	0,13	1,050	20100	21105
20	53250	KLEN	sazenice	5	PRK	0,14	0,600	13000	7800
20	53260	KLEN	sazenice	6	PRK	0,20	0,800	14000	11200
20	80280	LÍPA SRD	sazenice	8	PRK	0,10	0,600	15000	9000
28	1255	SMRK	sazenice	5	SAD	1,47	4,425	14000	61950
28	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	6,80	20,555	12000	246660
28	10265	JEDLE	sazenice	6	SAD	0,45	1,575	29000	45675
28	18250	DOUGLASKA	sazenice	5	PRK	0,30	0,750	14900	11175
28	30380	MODŘÍN	poloodrost	8	PRK	0,09	0,040	21000	840
28	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	0,40	3,600	13000	46800
28	42270	DUB ZIMNÍ	sazenice	7	PRK	0,33	2,980	13500	40230
28	50265	BUK	sazenice	6	SAD	2,38	19,125	20100	384413
28	53260	KLEN	sazenice	6	PRK	0,32	1,900	14000	26600
28	61260	JILM HORSK	sazenice	6	PRK	0,35	2,100	15000	31500
28	80280	LÍPA SRD	sazenice	8	PRK	1,13	6,820	15000	102300
28	80385	LÍPA SRD	poloodrost	8	SAD	0,06	0,030	25000	750
28	83260	OLŠE LEPK	sazenice	6	PRK	0,84	3,375	14000	47250
500	11	4	celkem LO Český les	LVS:buk.		29,28	125,540		1840888
20	1250	SMRK	sazenice	5	PRK	0,30	0,900	10900	9810
20	1255	SMRK	sazenice	5	SAD	0,05	0,150	14000	2100
20	50155	BUK	semenáčky	5	SAD	0,15	1,200	17500	21000
500	11	5	celkem LO Český les	LVS:jd-bk		0,50	2,250		32910
19	10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	0,50	1,750	19000	33250
19	18250	DOUGLASKA	sazenice	5	PRK	0,30	0,750	14900	11175
19	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	0,50	4,500	13000	58500
19	50260	BUK	sazenice	6	PRK	0,50	4,000	14950	59800
19	53260	KLEN	sazenice	6	PRK	0,50	2,000	14000	28000
19	83260	OLŠE LEPK	sazenice	6	PRK	0,20	0,805	14000	11270
20	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	0,10	0,300	12000	3600
20	50265	BUK	sazenice	6	SAD	0,10	0,800	20100	16080
500	6	0	celkem LO Západočeská pahorkat	LVS:		2,70	14,905		221675
19	1255	SMRK	sazenice	5	SAD	1,14	3,425	14000	47950
19	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	1,42	4,250	12000	51000
19	18250	DOUGLASKA	sazenice	5	PRK	0,33	1,000	14900	14900
19	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	0,64	5,750	13000	74750
19	50265	BUK	sazenice	6	SAD	0,15	1,200	20100	24120

Sml zak	DM 70	Les obl	LVS	Re-vír	Druh SM	Specifikace druhu dřevina	sazenic, osiva t y p	sařiva třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
500	6	3	19	80270	LÍPA SRD	sazenice	7 PRK	0,12	0,725	14000	10150		
			20	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6 PRK	0,15	1,300	13000	16900		
			celkem LO		Západočeská pahorkat	LVS:db-bk	3,95	17,650	239770				
.....													
500	6	4	19	1255	SMRK	sazenice	5 SAD	1,88	5,650	14000	79100		
			19	1260	SMRK	sazenice	6 PRK	2,58	7,775	12000	93300		
			19	18250	DOUGLASKA	sazenice	5 PRK	0,63	1,900	14900	28310		
			19	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6 PRK	1,16	10,450	13000	135850		
			19	50265	BUK	sazenice	6 SAD	0,31	2,505	20100	50351		
			19	50385	BUK	poloodrost	8 SAD	0,10	0,050	25000	1250		
			19	53260	KLEN	sazenice	6 PRK	0,40	1,600	14000	22400		
			19	80270	LÍPA SRD	sazenice	7 PRK	0,70	4,200	14000	58800		
			celkem LO		Západočeská pahorkat	LVS:buk.	7,76	34,130	469361				
												
500	1	RD,DNS-projekt	*	smluvní materiál				48,19	218,930		3145842		
v tom druh SM, LO, LVS:													
					1250	11	4		4,49	13,550	10900	147695	
					1250	11	5		0,30	0,900	10900	9810	
		*			1250	SMRK	sazenice	5 PRK	4,79	14,450	10900	157505	
					1255	11	4		4,02	12,085	14000	169190	
					1255	11	5		0,05	0,150	14000	2100	
					1255	6	3		1,14	3,425	14000	47950	
					1255	6	4		1,88	5,650	14000	79100	
		*			1255	SMRK	sazenice	5 SAD	7,09	21,310	14000	298340	
					1260	11			0,50	1,500	12000	18000	
					1260	11	4		9,57	28,875	12000	346500	
					1260	6			0,10	0,300	12000	3600	
					1260	6	3		1,42	4,250	12000	51000	
					1260	6	4		2,58	7,775	12000	93300	
		*			1260	SMRK	sazenice	6 PRK	14,17	42,700	12000	512400	
					10250	11	4		0,50	1,750	17000	29750	
		*			10250	JEDLE	sazenice	5 PRK	0,50	1,750	17000	29750	
					10260	11			0,30	1,050	19000	19950	
					10260	11	4		0,20	0,700	19000	13300	
					10260	6			0,50	1,750	19000	33250	
		*			10260	JEDLE	sazenice	6 PRK	1,00	3,500	19000	66500	
					10265	11	4		0,61	1,660	29000	48140	
		*			10265	JEDLE	sazenice	6 SAD	0,61	1,660	29000	48140	
					18250	11			0,20	0,500	14900	7450	
					18250	11	4		0,30	0,750	14900	11175	
					18250	6			0,30	0,750	14900	11175	
					18250	6	3		0,33	1,000	14900	14900	
					18250	6	4		0,63	1,900	14900	28310	
		*			18250	DOUGLASKA	sazenice	5 PRK	1,76	4,900	14900	73010	
					20260	11			0,10	0,800	10960	8768	
		*			20260	BOROVICE	sazenice	6 PRK	0,10	0,800	10960	8768	
					30260	11	4		0,10	0,250	17200	4300	
		*			30260	MODŘÍN	sazenice	6 PRK	0,10	0,250	17200	4300	
					30380	11	4		0,09	0,040	21000	840	
		*			30380	MODŘÍN	poloodrost	8 PRK	0,09	0,040	21000	840	
					42250	11	4		0,10	0,900	12000	10800	
		*			42250	DUB ZIMNÍ	sazenice	5 PRK	0,10	0,900	12000	10800	
					42260	11			1,00	9,000	13000	117000	
					42260	11	4		1,55	13,900	13000	180700	
					42260	6			0,50	4,500	13000	58500	
					42260	6	3		0,79	7,050	13000	91650	
					42260	6	4		1,16	10,450	13000	135850	
		*			42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6 PRK	5,00	44,900	13000	583700	
					42270	11	4		0,33	2,980	13500	40230	
		*			42270	DUB ZIMNÍ	sazenice	7 PRK	0,33	2,980	13500	40230	
					50155	11	4		1,17	9,300	17500	162750	
					50155	11	5		0,15	1,200	17500	21000	
		*			50155	BUK	semenáčky	5 SAD	1,32	10,500	17500	183750	
					50260	11			1,00	8,000	14950	119600	
					50260	6			0,50	4,000	14950	59800	
		*			50260	BUK	sazenice	6 PRK	1,50	12,000	14950	179400	
					50265	11	4		2,51	20,175	20100	405518	
					50265	6			0,10	0,800	20100	16080	
					50265	6	3		0,15	1,200	20100	24120	
					50265	6	4		0,31	2,505	20100	50351	
		*			50265	BUK	sazenice	6 SAD	3,07	24,680	20100	496069	
					50385	6	4		0,10	0,050	25000	1250	
		*			50385	BUK	poloodrost	8 SAD	0,10	0,050	25000	1250	
					53250	11	4		0,14	0,600	13000	7800	
		*			53250	KLEN	sazenice	5 PRK	0,14	0,600	13000	7800	
					53260	11			0,60	2,400	14000	33600	
					53260	11	4		1,12	5,100	14000	71400	
					53260	6			0,50	2,000	14000	28000	
					53260	6	4		0,40	1,600	14000	22400	

Sml zak	DM 70	Les obl	LVS	Re- vír	Druh SM	Specifikace druhu dřevina	sazenic, t y p	osiva třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
					* 53260	KLEN	sazenice	6 PRK	2,62	11,100	14000	155400	
					61260	11 4			0,35	2,100	15000	31500	
					* 61260	JILM HORSK	sazenice	6 PRK	0,35	2,100	15000	31500	
					80270	11			0,10	0,405	14000	5670	
					80270	6 3			0,12	0,725	14000	10150	
					80270	6 4			0,70	4,200	14000	58800	
					* 80270	LÍPA SRD	sazenice	7 PRK	0,92	5,330	14000	74620	
					80280	11 4			1,23	7,420	15000	111300	
					* 80280	LÍPA SRD	sazenice	8 PRK	1,23	7,420	15000	111300	
					80385	11 4			0,06	0,030	25000	750	
					* 80385	LÍPA SRD	poloodrost	8 SAD	0,06	0,030	25000	750	
					83260	11			0,20	0,800	14000	11200	
					83260	11 4			0,84	3,375	14000	47250	
					83260	6			0,20	0,805	14000	11270	
					* 83260	OLŠE LEPK	sazenice	6 PRK	1,24	4,980	14000	69720	



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-220 LS Klatovy

MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK, LO, LVS, REVÍRŮ A DRUHŮ 03/2022 Proj.rok:2022 LIST 1

4

Sml zak	DM 70	Les obl	LVS	Re-vír	Druh SM	Specifikace druhu dřevina	sazenic, osiva t y p	osaiva třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
ÚHRN za LS 220 LS Klatovy (kontrolní čísla) 48,19 218,930 3145842													
v tom dodání druh SM, revír:													
1					1250	20			4,79	14,450	10900	157505	
1	*				1250	SMRK	sazenice	5 PRK	4,79	14,450	10900	157505	
1					1255	19			5,47	16,435	14000	230090	
1					1255	20			0,15	0,450	14000	6300	
1					1255	28			1,47	4,425	14000	61950	
1	*				1255	SMRK	sazenice	5 SAD	7,09	21,310	14000	298340	
1					1260	19			4,89	14,695	12000	176340	
1					1260	20			1,98	5,950	12000	71400	
1					1260	28			7,30	22,055	12000	264660	
1	*				1260	SMRK	sazenice	6 PRK	14,17	42,700	12000	512400	
1					10250	20			0,50	1,750	17000	29750	
1	*				10250	JEDLE	sazenice	5 PRK	0,50	1,750	17000	29750	
1					10260	19			0,50	1,750	19000	33250	
1					10260	20			0,40	1,400	19000	26600	
1					10260	28			0,10	0,350	19000	6650	
1	*				10260	JEDLE	sazenice	6 PRK	1,00	3,500	19000	66500	
1					10265	20			0,16	0,085	29000	2465	
1					10265	28			0,45	1,575	29000	45675	
1	*				10265	JEDLE	sazenice	6 SAD	0,61	1,660	29000	48140	
1					18250	19			1,26	3,650	14900	54385	
1					18250	20			0,10	0,250	14900	3725	
1					18250	28			0,40	1,000	14900	14900	
1	*				18250	DOUGLASKA	sazenice	5 PRK	1,76	4,900	14900	73010	
1					20260	28			0,10	0,800	10960	8768	
1	*				20260	BOROVICE	sazenice	6 PRK	0,10	0,800	10960	8768	
1					30260	20			0,10	0,250	17200	4300	
1	*				30260	MODŘÍN	sazenice	6 PRK	0,10	0,250	17200	4300	
1					30380	28			0,09	0,040	21000	840	
1	*				30380	MODŘÍN	poloodrost	8 PRK	0,09	0,040	21000	840	
1					42250	20			0,10	0,900	12000	10800	
1	*				42250	DUB ZIMNÍ	sazenice	5 PRK	0,10	0,900	12000	10800	
1					42260	19			3,30	29,700	13000	386100	
1					42260	20			0,80	7,100	13000	92300	
1					42260	28			0,90	8,100	13000	105300	
1	*				42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6 PRK	5,00	44,900	13000	583700	
1					42270	28			0,33	2,980	13500	40230	
1	*				42270	DUB ZIMNÍ	sazenice	7 PRK	0,33	2,980	13500	40230	
1					50155	20			1,32	10,500	17500	183750	
1	*				50155	BUK	semenačky	5 SAD	1,32	10,500	17500	183750	
1					50260	19			0,50	4,000	14950	59800	
1					50260	20			0,50	4,000	14950	59800	
1					50260	28			0,50	4,000	14950	59800	
1	*				50260	BUK	sazenice	6 PRK	1,50	12,000	14950	179400	
1					50265	19			0,46	3,705	20100	74471	
1					50265	20			0,23	1,850	20100	37185	
1					50265	28			2,38	19,125	20100	384413	
1	*				50265	BUK	sazenice	6 SAD	3,07	24,680	20100	496069	
1					50385	19			0,10	0,050	25000	1250	
1	*				50385	BUK	poloodrost	8 SAD	0,10	0,050	25000	1250	
1					53250	20			0,14	0,600	13000	7800	
1	*				53250	KLEN	sazenice	5 PRK	0,14	0,600	13000	7800	
1					53260	19			1,50	6,000	14000	84000	
1					53260	20			0,30	1,200	14000	16800	
1					53260	28			0,82	3,900	14000	54600	
1	*				53260	KLEN	sazenice	6 PRK	2,62	11,100	14000	155400	
1					61260	28			0,35	2,100	15000	31500	
1	*				61260	JILM HORSK	sazenice	6 PRK	0,35	2,100	15000	31500	
1					80270	19			0,82	4,925	14000	68950	
1					80270	28			0,10	0,405	14000	5670	
1	*				80270	LÍPA SRD	sazenice	7 PRK	0,92	5,330	14000	74620	
1					80280	20			0,10	0,600	15000	9000	
1					80280	28			1,13	6,820	15000	102300	
1	*				80280	LÍPA SRD	sazenice	8 PRK	1,23	7,420	15000	111300	
1					80385	28			0,06	0,030	25000	750	
1	*				80385	LÍPA SRD	poloodrost	8 SAD	0,06	0,030	25000	750	
1					83260	19			0,20	0,805	14000	11270	
1					83260	20			0,10	0,400	14000	5600	
1					83260	28			0,94	3,775	14000	52850	
1	*				83260	OLŠE LEPK	sazenice	6 PRK	1,24	4,980	14000	69720	
* 1 smluvní materiál									48,19	218,930		3145842	

Sml zak	TP 33	Dod mat	Kód SM	Specifikace druhu sazenic, osiva dřevina t y p	třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Kód MJ	Pr.cena sad.mat	Hodnota materiálu
---------	-------	---------	--------	--	------------	-----------------	-------------------	--------	-----------------	-------------------

Výběrová kritéria:

(
 ("11 Typ dokladu" = 501) a
 ("38 Číslo zakázky" = 500) a
 ("51 Výkon prvotní" = 16))

500 RD,DNS-projekt

500 3 SML Nepředaný-ostatní

500	3	SML	1250	SMRK	sazenice	5	PRK	4,79	14,450	1000	ks	10900	157505
500	3	SML	1255	SMRK	sazenice	5	SAD	7,09	21,310	1000	ks	14000	298340
500	3	SML	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	14,17	42,700	1000	ks	12000	512400
500	3	SML	10250	JEDLE	sazenice	5	PRK	0,50	1,750	1000	ks	17000	29750
500	3	SML	10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	1,00	3,500	1000	ks	19000	66500
500	3	SML	10265	JEDLE	sazenice	6	SAD	0,61	1,660	1000	ks	29000	48140
500	3	SML	18250	DOUGLASKA	sazenice	5	PRK	1,76	4,900	1000	ks	14900	73010
500	3	SML	20260	BOROVICE	sazenice	6	PRK	0,10	0,800	1000	ks	10960	8768
500	3	SML	30260	MODŘÍN	sazenice	6	PRK	0,10	0,250	1000	ks	17200	4300
500	3	SML	30380	MODŘÍN	poloodrostky, odrost	8	PRK	0,09	0,040	1000	ks	21000	840
500	3	SML	42250	DUB ZIMNÍ	sazenice	5	PRK	0,10	0,900	1000	ks	12000	10800
500	3	SML	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	5,00	44,900	1000	ks	13000	583700
500	3	SML	42270	DUB ZIMNÍ	sazenice	7	PRK	0,33	2,980	1000	ks	13500	40230
500	3	SML	50155	BUK	semenačky	5	SAD	1,32	10,500	1000	ks	17500	183750
500	3	SML	50260	BUK	sazenice	6	PRK	1,50	12,000	1000	ks	14950	179400
500	3	SML	50265	BUK	sazenice	6	SAD	3,07	24,680	1000	ks	20100	496069
500	3	SML	50385	BUK	poloodrostky, odrost	8	SAD	0,10	0,050	1000	ks	25000	1250
500	3	SML	53250	KLEN	sazenice	5	PRK	0,14	0,600	1000	ks	13000	7800
500	3	SML	53260	KLEN	sazenice	6	PRK	2,62	11,100	1000	ks	14000	155400
500	3	SML	61260	JILM HORSK	sazenice	6	PRK	0,35	2,100	1000	ks	15000	31500
500	3	SML	80270	LÍPA SRD	sazenice	7	PRK	0,92	5,330	1000	ks	14000	74620
500	3	SML	80280	LÍPA SRD	sazenice	8	PRK	1,23	7,420	1000	ks	15000	111300
500	3	SML	80385	LÍPA SRD	poloodrostky, odrost	8	SAD	0,06	0,030	1000	ks	25000	750
500	3	SML	83260	OLŠE LEPK	sazenice	6	PRK	1,24	4,980	1000	ks	14000	69720
500	3	SML	Nepředaný-ostatní					48,19	218,930	1000	ks		3145842

500 RD,DNS-projekt

celkem za zakázku 48,19 218,930

3145842

Sml zak	TP 33	Dod mat	Kód SM	Specifikace druhu sazenic, osiva dřevina t y p	třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Kód MJ	Pr.cena sad.mat	Hodnota materiálu
---------	-------	---------	--------	--	------------	-----------------	-------------------	--------	-----------------	-------------------

ÚHRN za LS 1-220 LS Klatovy (kontr.číslo) 48,19 218,930 3145842

Soupis jednotlivých zakázek:

500 - RD,DNS-projekt 48,19 218,930 1000 ks 3145842

Příloha č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
 - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 lesního zákona, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se zmíněný zákon provádí.
 - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál rostlinolékařského pasu, popř. náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
 - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
 - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě objednatele zhotovitelem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
 - 5) Doklady dle bodu 3) této přílohy je zhotovitel povinen předat objednateli vždy bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je zhotovitel dále povinen tyto doklady předat objednateli v prosté kopii.
 - 6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá zhotovitel objednateli rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této přílohy tím není dotčena.
 - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím objednatele.

Revír č.	Porostní skupina (místo výsadby)	*Druh zalesnění	Číslo průvodního listu/listu o původu	Dřevina	Evidenční č. uznané jednotky	**Způsob pěstování	Redukovaná plocha (ha)	Počet sazenic (ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený generativně (v případě sje a podsje v kg S – surovina, O – osivo)

Příloha č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I. Tato příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace.
- II. Zhotovitelem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodal objednatel, bude vrácen do jejich skladu).
- III. Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, musí být na náklady zhotovitele řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV. Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabráňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady zhotovitele.
- V. Nebudou-li v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace, v projektu nebo v zadávacím listu stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

prostokořenná od 1. 9. do 31.12.

krytokořenná od 1. 9. do 31.12.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude zadávacím listem stanoven jinak, zejména pak v případě příznivého počasí, je zhotovitel povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

- VI. Při veškerých činnostech je zhotovitel povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, označená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VII. Veškeré pěstební činnosti je zhotovitel povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle projektu nebo zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných zhotovitelem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál objednatele, pokud je to obsaženo v předaných projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené objednatelem.
- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síše v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou

se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v příloze P2 smlouvy – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřeň (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je zhotovitel oprávněn po předchozí písemné dohodě s objednatelem použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 7) Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření budou uvedeny buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje zhotovitele (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 10) Zhotovitel je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vztlakovosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v zadávacím listu nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041, 16 241 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku..

16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

Příloha č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Dynamický nákupní systém
Pěstební činnosti včetně dodávky sadebního materiálu

kód zakázky:	220539
název zakázky:	Výzva k podání nabídek č. v kategorii 4 - Pěstební činnosti v zalesňování - LS Klatovy, revír Kd
číslo OJ:	220
název OJ:	LS Klatovy
číslo OŘ/LZ:	945
název OŘ/LZ:	OŘ západní Čechy
výměra [ha]:	3 333

Obchodní firma/název:	Marles s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Studentská 71, 323 00 Plzeň
Právní forma:	PO
IČO:	29116724
DIČ:	CZ29116724
Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní)	odd. C, vložka 26094, kr. soudu v Plzni
Bankovní spojení:	2380847359/0800
Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení:	
Telefon:	
E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci:	
Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení:	
Telefon na kontaktní osobu:	
E-mail na kontaktní osobu:	

Nabídková cena (NC_{CELKEM}) bez DPH

4 228 858 Kč

Čestné PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů") - doklad k prokázání splnění zadávací podmínky stanovené zadavatelem v článku 5.3. ZD

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Ceník a sumář pěstebních činností (část B - SaMa)

Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa):

2 754 698 Kč

Název firmy:	Marles s.r.o.
IČO:	29116724
Kód zakázky:	220539
Název OJ:	LS Klatovy

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK	Dřevina	Typ	Třída*	Obal**	Množství [tis.ks]***	Maximální cena [Kč/tis.ks]***	Cena [Kč/tis.ks]***	Poznámka
1250	SM	sazenice	5 mm	PRK	14,450	10 900	10 000	
1260	SM	sazenice	6 mm	PRK	42,700	12 000	10 000	
1255	SM	sazenice	5 mm	SAD	21,310	14 000	14 000	
10250	JD	sazenice	5 mm	PRK	1,750	17 000	17 000	
10260	JD	sazenice	6 mm	PRK	3,500	19 000	19 000	
10265	JD	sazenice	6 mm	SAD	1,660	29 000	29 000	
18250	DG	sazenice	5 mm	PRK	4,900	14 900	14 900	
20250	BO	sazenice	5 mm	PRK	0,800	10 960	10 960	
30260	MD	sazenice	6 mm	PRK	0,250	17 200	16 000	
30380	MD	poloodrostky	8	PRK	0,040	21 000	21 000	
42250	DBZ	sazenice	5 mm	PRK	0,900	12 000	12 000	
42260	DBZ	sazenice	6 mm	PRK	44,900	13 000	10 000	
42270	DBZ	sazenice	7 mm	PRK	2,980	13 500	13 500	
50155	BK	semenáčky	5 mm	SAD	10,500	17 500	16 000	
50260	BK	sazenice	6 mm	PRK	12,000	14 950	14 950	
50265	BK	sazenice	6 mm	SAD	24,680	20 100	17 000	
50385	BK	poloodrostky	8	SAD	0,050	25 000	25 000	
53250	KL	sazenice	5 mm	PRK	0,600	13 000	11 000	
53260	KL	sazenice	6 mm	PRK	11,100	14 000	10 000	
61260	JLH	sazenice	6 mm	PRK	2,100	15 000	15 000	
80270	LP	sazenice	7 mm	PRK	5,330	14 000	14 000	
80280	LP	sazenice	8 mm	PRK	7,420	15 000	15 000	
80385	LP	poloodrostky	8	SAD	0,030	25 000	25 000	
83260	OL	sazenice	6 mm	PRK	4,980	14 000	10 008	

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg] a cena [Kč/kg]

Ceník a sumář pěstebních činností (část A - PČ)

Nabízená cena pěstebních činností (CPČ):

1 474 160 Kč

Název firmy:	Marles s.r.o.
IČO:	29116724
Kód zakázky:	220539
Název OJ:	LS Klatovy

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	156,590	6 700	6 700	
16240	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	10,500	4 800	4 800	
16280	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	13,590	7 300	7 300	
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	38,250	7 200	7 200	

Příloha č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

16210 a 16610 – jamky 35x35cm a 25x25cm, jamky prokopené po celé ploše dostatečné hloubky odpovídající velikosti kořenového systému. Podíl jamek 35x35cm cca 20 %. Podíl krytokořenného SaMa cca 25 %.

16240 – sázecími rourami nebo dutými rýči – velikost sázecí roury (duté rýče) musí odpovídat kořenovému balu sazené sazenice, resp. semenáčku.

16280 – podle velikosti kořenového systému, prokopené jamky velikost cca 50x50cm.

Práce proběhnou od 1.9. 2022 do 31.12. 2022.

Ostatní informace

Název firmy:	Marles s.r.o.
IČO:	29116724
Kód zakázky:	220539
Název OJ:	LS Klatovy

SUJ + výčet oddělení
SÚJ Kdyně - Kdyně - oddělení 284 - 306, Loučim - oddělení 307 - 331, Mlýneček oddělení 265 - 283
Kontaktní osoba
Šindelářová Iva, mob.: 724 523 178, email: iva.sindelarova@lesycr.cz
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.
PP Hora, PR Herštýn, PR Netřeb

Příloha č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato příloha platí pro místo plnění (č.)

1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:	telefonní číslo
- hasiče	150
- lékařskou záchrannou službu	155
- policii	158
- integrovaný záchranný systém	112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Zhotovitel:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocенý pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

Příloha č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu s lesním zákonem a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
 - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
 - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajících sucha apod. je pálení zakázáno.
 - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
 - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
 - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
 - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m³ a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.