
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01CS-000149

Číslo dílčí smlouvy: 33ZA-002836 
ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ..........​... ​....​...........​.........................

zastoupeno: .......​......​............. pověřen řízením Správy dálnic

(dále jen „ŘSD“)

a

REKMA, spol. s r.o.

se sídlem: Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav

IČO: 255 51 337

DIČ: CZ25551337

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32549

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ................​..........​......​.......​.....​.............................

zastoupen: ........... ​............., jednatelem společnosti

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 29. 01. 2019 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Přetěsňování spárořezu 
cementobetonového krytu v souladu s TKP 6, ČSN 73 6123-1 včetně lokální reprofilace 
hran, rohů a kaveren CB desek dle zásad TKP 31, TP 62, TP 91, TP 92 a přiměřeně pro 
návrh, výrobky a technologie oprav platí normy řady ČSN EN 1504.

Sanace trhlin betonových a asfaltových vozovek v souladu s ČSN EN 14 188-1, TKP 31, 
TP 62, TP 80, TP 82, TP 87, TP 91, TP 92, TP 115.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 - Soupis provedených prací

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění 
stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých 
položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění 
bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

Dodavatel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D1 v km 341,5 - 376,5 + 
mosty v úseku.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. 11. 2022.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Dílčí smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do

a) této dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu smlouvu)

nebo

b) této dílčí smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, 
vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů 
obsahujícího veškeré přílohy dílčí smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu 
podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy 
dílčí smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s 
archivem příloh dílčí smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění 
obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dílčí smlouvy 
elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany 
výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami 
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dílčí smlouvy) oběma smluvními stranami. O technickém způsobu 
elektronického podpisu Dílčí smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené 
výše v tomto odstavci Dílčí smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také 
případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dílčí 
smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně 
dohodnuto jinak.

Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10. Nedílnou součástí Dílčí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis Provedených Prací.

Příloha č. 2 - Specifikace služeb

Příloha č. 3 - Specifikace plnění

Příloha č. 4 - Harmonogram

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO DÍLCI SMLOUVY K NI 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



SSUD 23 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2022
SO 110 - Trhliny v CB vozovce

Celkem pro spáry a trhliny v CBvozovce

Poř. č. P.č. dle 
OTSKP

Název položky Měrná 
jednotka

Předpokládaný 
počet měrných 

jednotek

Maximální 
přípustná cena na 

měrnou jednotku v 
Kč bez DPH

Celková maximální 
nabídková cena za 

položku v Kč bez DPH

3 113774 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE m 850,00 trhliny
poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu, (např. 
komůrka 15/25 mm)

4 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 m 850,00 trhliny
průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnu je těsnící profil)
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spař a přípravy povrchu

Pozn.: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188,TP92,

TP 80.

SO 111 - Přetěsnění spárořezu CBK

Celkem pro přetěsnění spárořezu v CBK

Poř. č. P.č. dle 
OTSKP

Název položky

Měrná 
jednotka

Předpokládaný 
počet měrných 

jednotek

Maximální 
přípustná cena na 

měrnou jednotku v 
Kč bez DPH

Celková maximální 
nabídková cena za 

položku v Kč bez DPH

1 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM m 15 285,50

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spáry před úpravou - 
vytržení nefunkční asfaltové zálivky vyčištění (vyfoukání) komůrky podélných i příčných 
spár, napenetrování, utěsnění provazcem z mikroporézní pryže

2 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASFZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 m 15 285,50
aplikace modifikované asfaltové zálivky za horka do pr. 400mm2

Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.

SO 112 - Sanace hran a rohů CBK

Celkem pro sanaci hran a rohů CBK

Poř. č. P.č. dle 
OTSKP

Název položky

Měrná 
jednotka

Předpokládaný 
počet měrných 

jednotek

Maximální 
přípustná cena na 

měrnou jednotku v 
Kč bez DPH

Celková maximální 
nabídková cena za 

položku v Kč bez DPH

1 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DO 100MM m 200,00
2 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEKA CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM m3 0,75

bourání CB vozovky - do prům. hl. 50mm
3 587113 P LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CBK PLASTBETONEM m3 0,75

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu 
(otryskání zařízlého sanovaného místa, vysušení, nahřátí, aplikace primeru, osazení 
bednění či se pa rač ní vložky, pokládka plastbetonu, atd.)

SO 113 - Lokální vysprávky CBK materiálem pro EMZ

Celkem pro lokál, vysprávky CBK mat. pro EMZ

Poř. č. P.č. dle 
OTSKP

Název položky

Měrná 
jednotka

Předpokládaný 
počet měrných 

jednotek

Maximální 
přípustná cena na 

měrnou jednotku v 
Kč bez DPH

Celková maximální 
nabídková cena za 

položku v Kč bez DPH

1 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DO 100MM m 100,00
2 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEKA CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM m3 2,00

bourání CB vozovky - do prům. hl. 50mm
3 587121 PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM m3 1,00

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu 
(nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.)

4 587122 PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM m3 1,00
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu 
(nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.)

5 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 m2 18,00
posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2

Pozn.: 1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném
směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti 
(jinak nelze opravy převzít).

Pozn.: 2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TP80.

SO 114 - Spáry a trhliny v AB vozovce

Celkem pro spáry a trhliny a AB vozovce

Poř. č. P.č. dle 
OTSKP

Název položky

Měrná 
jednotka

Předpokládaný 
počet měrných 

jednotek

Maximální 
přípustná cena na 

měrnou jednotku v 
Kč bez DPH

Celková maximální 
nabídková cena za 

položku v Kč bez DPH

3 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 17 125,00 BV
poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malém 
komůrka 15/25 mm)

u množství bouraného materiálu, (např.

4 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 m 17 125,00
průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (neza hrnu je těsnící profil)
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spař a přípravy povrchu

+ trhliny vtrase

+ trhliny vtrase

Pozn.: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 14 188, TP

115, TP80.

SO115-DIO

Q00

Poř. č. P.č. dle
OTSKP

Název položky

Měrná 
jednotka

Předpokládaný 
počet měrných 

jednotek

Maximální 
přípustná cena na 

měrnou jednotku v 
Kč bez DPH

Celková maximální 
nabídková cena za 

položku v Kč bez DPH

1 02720a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks/den 16,00
DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2
dle schématu DK230 (obdobně DK330) resp DK240 (obdobně DK340), předpoklad 
uzavírka dl. 2km/den
předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100
předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a
kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c
3x výstražný práh
ochranné vozidlo s hmotností min. 7,51, výstražný vozík velký S8c, C4b
dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 120 ks/2km/den
B26
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.)
tento typ omezení bude využit pro SO 111,112, 113 a 114

5 02720e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks/den 6,00

DIO přechodné SDZ před zúžením na jednopruhové či dvoupruhové větvi křižovatky

dle schématu DK 430 resp DK 431
ochranné vozidlo hmotnost min 7,5t, výstražný vozík velký, S8c, C4b
dopravní kužely - výška 0,75m odstup lOm
B26
tento typ omezení bude využit pro dopravní omezení na větvích MÚK pro SO 110, 111,
112, 113 a 114

CelkJDigitálně podepsáT
__ £ena celkem bez DPH " __ _ _5 201904,

Díftum: 13.05.20^Cena celkem s DPH 6 294 301,



Specifikace služeb

1. Specifikace předmětu plnění: Jedná se o přetěsnění spárořezu v CBK a sanace ABK 
v trase dálnice, v úseku střediska Ostrava.

2. Místem realizace poskytované služby je: Dl ve správě SSUD 23 Ostrava, levá i pravá 
strana dálnice. Přesný plán práce v souladu s harmonogramem určí pověřená osoba ve 
věcech technických Dodavatele, provozní technik střediska.

3. Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP 
podle § 8 Směrnice GR č. 4/2007, zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) 
Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. 
Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických nařízení 
vlády č.: 591/2006 Sb. a Směrnici GŘŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích, příkazu GR RSD ČR č. 23/2014 Zavedení typových 
technologických postupů při práci na komunikaci za provozu - Provozních směrnic. 
Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
V případě pracovního úrazu zaměstnance Dodavatele vyšetří a sepíše záznam o 
pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Dodavatele ve spolupráci s vedoucím 
zaměstnancem objednatele a Dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 
105 Zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se 
zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnostní práce a soustavnou kontrolu na 
pracovištích.
Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele.

Dodavatel podle § 2936 - 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Dodavatel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí 
jsou schopna bezpečného provozu.

4. Dokumentace předaná Dodavatelem po ukončení zakázky:
• Stavební deník / Pracovní výkaz dne
• F otodokum entace
• Doklady za likvidaci odpadu

5. Při likvidaci odpadu přechází veškeré administrativní činnosti na Poskytovatele, který bude 
brán, jako původce odpadu a po provedení prací předloží protokol o likvidaci odpadu dle 
skutečného zatřídění.



Specifikace plnění

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou 
Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 
Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího 
seznamu:

1) Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních 
komunikací www.pjpk.cz.

2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 
www.pjpk.cz

3) Podnikové standardy zadavatele, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou 
uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

4) Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách zadavatele www.rsd.cz v 
sekci Technické předpisy.

5) Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách zadavatele 
www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

6) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách zadavatele www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy

7) Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových 
technologických postupů při práci na komunikaci za provozu - provozních směrnic), který 
je uveden na stránkách zadavatele www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

Zejména:

Přetěsňování spárořezu cementobetonového krytu v souladu s TKP 6, ČSN 73 6123-1 včetně 
lokální reprofilace hran, rohů a kaveren CB desek dle zásad TKP 31, TP 62, TP 91, TP 92 a 
přiměřeně pro návrh, výrobky a technologie oprav platí normy řady ČSN EN 1504.

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


Sanace trhlin betonových a asfaltových vozovek v souladu s ČSN EN 14 188-1, TKP 31, TP 
62, TP 80, TP 82, TP 87, TP 91, TP 92, TP 115.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Předmětem dílčí smlouvy je přetěsnění spárořezu na daných úsecích dálnic, kdy v těchto 
lokalitách budou předem sanovány případné olámané hrany CB desek. Dále budou sanovány 
trhliny v asfaltové vozovce.

Předpokládá se přetěsnění spárořezu CBK na těchto úsecích:
- viz příloha přetěsnění spárořezu
- Před přetěsněním spárořezu budou realizovány sanace hran a rohů CBK pomocí 

plastbetonu.

Sanace trhlin v asfaltové vozovce budou realizovány na těchto úsecích:
- viz příloha spáry a trhliny v AB

DIO zajistí dodavatel prací.

3.2. Technická specifikace mechanizmů

Podmínkou plnění je minimální denní výkon 1000 bm u spár při přetěsňování 
spárořezu CBK, 2000 bm u sanace trhlin v AB vozovce a 500 bm u sanace trhlin 
v CBK.

Toto bude prokázáno “Záznamem denního výkonu prací“ - viz Příloha ě. 6 Rámcové 
dohody.



Harmonogram prací + označení pracovních míst na pracovištích dle daných schémat

Akce: Dl Přetěsnění spárořezu. Spáry a trhliny v AB vozovce

Termín provedení prací v roce:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pracovní doba:
směr PL směr PHA

pondělí 7:00-17:00 hod 7:00-17:00 hod
úterý 7:00-17:00 hod 7:00-17:00 hod

středa 7:00-17:00 hod 7:00-17:00 hod
čtvrtek 7:00-17:00 hod 7:00-17:00 hod

pátek 7:00-15:00 hod 7:00-15:00 hod
sobota 7:00-17:00 hod 7:00-17:00 hod
neděle 7:00-17:00 hod 7:00-17:00 hod

V případě nenadálé mimořádné události nebo při tvorbě kongesce (dopravní zácpa, ucpání dopravy atd.) dojde k přerušení prací 
a dopravní omezení bude odklizeno.
DIO na trase bude realizováno dle schémat DK 230, resp. DK 240, předpoklad uzavírka dl. max. 2 km/den
na větvích křižovatek dle DK 430, resp. DK 431


