

Projekt: II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba, úprava po DI č. V

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Silnice II/429, km 0,046 - 1,653	20 589 888,99	24 913 765,68
SO 101.1	Silnice II/429, km 0,046 - 1,653 - odvodnění	1 577 892,00	1 909 249,32
SO 102	Sanace svahu zářezu II /429 - Bohdalice (km 0,300)	567 493,60	686 667,26
SO 111	Obruby - Bohdalice	402 010,00	486 432,10
SO 111.1	Obruby - Bohdalice zastávky	235 752,80	285 260,89
SO 112	Obruby - Kozlany	1 420 880,70	1 719 265,65
SO 112.1	Obruby - Kozlany zastávky	213 799,50	258 697,40
SO 171	Dopravní značení	256 974,36	310 938,98
SO 201	Most ev.č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165)	4 477 481,61	5 417 752,75
SO 201.1	Most ev.č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165) - úprava před mostem	54 985,80	66 532,82
SO 203	Most ev.č. 429-002 - Kaliště (km 1,165)	663 654,44	803 021,87
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		30 460 813,80	36 857 584,70

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem			

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé	30 460 813,80	36 857 584,70

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 001	Příprava území, odhumusování ploch ZPF	115 120,00	139 295,20
SO 101.1	Silnice II/429, km 0,046 - 1,653 - odvodnění		
SO 121	Chodníky - Bohdalice	403 869,18	488 681,71
SO 122	Chodníky - Kozlany	218 947,37	264 926,32
SO 131	Sjezdy na pozemky - Bohdalice	186 223,58	225 330,53
SO 132	Sjezdy na pozemky - Kozlany	938 814,91	1 135 966,04
SO 161	Úpravy objízdných tras	546 932,66	661 788,52
SO 351	Přeložka vodovodu PVC DN 150 - Bohdalice (km 0,500)	268 986,23	325 473,34
SO 450	Veřejně osvětlení Bohdalice	159 368,00	192 835,28
SO 701	Přeložka BUS - čekárny, Bohdalice (km 0,480 vlevo)	58 300,00	70 543,00
SO 702	Přeložka oplocení (0,500 vlevo)	47 495,48	57 469,53
SO 802	Rekultivace dočasných záborů	45 163,00	54 647,23
SO 803	Vegetační úpravy	316 869,57	383 412,18
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		3 306 089,98	4 000 368,88

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		889 000,00	1 075 690,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		315 500,00	381 755,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1 204 500,00	1 457 445,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	4 510 589,98	5 457 813,88

I. + II. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	34 971 403,78	42 315 398,58