



### Dodatek č. 3 k

#### veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/265/19/D č. 3

#### 1. Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: doc. Ing. Lucíí Kozlovou, náměstkyní hejtmána, která podepisuje na základě plné moci ze dne 26. 11. 2020 udělené hejtmánem Jihočeského kraje MUDr. Martinem Kubou

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo bankovního spojení: 2500001172/0300

dále jen „**Poskytovatel**“

a

#### 2. PREVENT 99 z.ú.

Sídlo: Heydukova 349, 386 01 Strakonice

IČ: 69100641

Statutární zástupce: Michal Němec

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo bankovního spojení: 212818883/0300

dále jen „**Příjemce**“

obě smluvní strany společně dále nazývány jako „**smluvní strany**“, uzavírají tento

**dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/265/19/D č.3,**

**(dále jen „dodatek č. 3“):**



## I.

### Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23. 1. 2020 uzavřely veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/265/19. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0./0.0./15\_005/0010156 (dále jen „**Projekt**“), který byl schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-25/2018 ze dne 27. 11. 2018 vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen „**MPSV**“ či „**Poskytovatel dotace**“) v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „**Rozhodnutí o poskytnutí dotace**“).
2. Dne 25. 7. 2019 bylo ze strany MPSV vydáno Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „**Rozhodnutí o změně č. 1**“), kterým byla mimo jiné prodloužena doba realizace Projektu a navýšen rozpočet Projektu. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2021 ke smlouvě o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/265/19 dodatek č. 1 a dne 13. 1. 2022 dodatek č. 2, kterými byla z důvodu změny kapacity sociální služby navýšena maximální výše projektové dotace. Smlouva o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/265/19, ve znění jejich dodatků č. 1 a 2 je dále nazývána jen „smlouva“.
3. Poskytovatel prohlašuje, že vydal Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise (č. 2012/21/EU, Úř. Věst. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „**Rozhodnutí Komise**“) pověření poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „**Pověření**“). Smlouva spolu s Pověřením (případně dalšími tituly k doplňkovému financování služby) představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem smlouvy je poskytnutí projektové dotace k zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen „**sociální služba**“) jako služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu základních činností služby dle zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na území Jihočeského kraje na období 2022 - 2024, a závazek Příjemce tuto projektovou dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou, Metodikou dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (dále jen „**Metodika**“), Pravidly Operačního programu Zaměstnanost a obecně závaznými právními předpisy.
5. Smluvní strany sjednaly v článku III. odst. 1 smlouvy závazek Poskytovatele poskytnout Příjemci, při splnění podmínek smlouvy, projektovou dotaci v maximální výši 3 258 900 Kč. V průběhu realizace Projektu vznikla finanční rezerva v rozpočtu Projektu. Poskytovatel v návaznosti na tuto skutečnost vyhlásil 4. výzvu k předložení žádostí na dofinancování projektové dotace (dále jen „**Výzva**“) pro již podpořené příjemce dle článku 7 písmene d) Metodiky.



## II.

### Zdůvodnění dodatku č. 3

1. Důvodem uzavření dodatku č. 3 je skutečnost, že Příjemce na základě Výzvy Poskytovatele uvedené v článku I. odst. 5 tohoto dodatku č. 3 podal žádost o dofinancování projektové dotace a prokázal objektivní potřebu dofinancování nákladů na zajištění sociální služby.
2. Příjemci bylo v souladu s Výzvou vypočteno dofinancování projektové dotace ve výši **170 212 Kč** (slovy *sto sedmdesát tisíc dvě stě dvanáct korun českých*).

## III.

### Předmět dodatku č. 3

1. Tento dodatek č. 3 je uzavírán s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku č. 3.
2. Smluvní strany tímto dodatkem č.3 mění článek III odst. 1 smlouvy tak, že nově tento zní takto:

### III.

#### *Výše poskytnuté projektové dotace a její čerpání*

*1. Poskytovatel poskytne Příjemci, při splnění podmínek této smlouvy, projektovou dotaci v celkové maximální výši **3 429 112 Kč** (slovy *tři milióny čtyři sta dvacet devět tisíc sto dvanáct dva korun českých*).*

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy, provedená tímto dodatkem č. 3, nemá jakýkoli vliv na výši 1. části projektové dotace, kterou byl Poskytovatel povinen vyplatit Příjemci dle článku III. odst. 4 smlouvy, když výpočet výše této 1. části projektové dotace se i nadále vypočítává z celkové výše projektové dotace, která byla Příjemci přiznána ke dni podpisu smlouvy. Smluvní strany shodně potvrzují, že 1. část projektové dotace byla Příjemci vyplacena ve výši 1/6 celkové výše projektové dotace, která byla Příjemci přiznána ke dni podpisu smlouvy, a bude Příjemcem v této výši vyúčtována postupem upraveným článkem III. odst. 6, případně článek VI. odst. 11 smlouvy.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 3 neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 může být měněn pouze dalšími písemnými vzestupně číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
3. Neplatnost jednotlivého ustanovení tohoto dodatku č. 3 nezpůsobuje neplatnost dodatku č. 3 jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a tohoto dodatku č. 3. Toto ustanovení dodatku č. 3 se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění chybějící části dodatku č. 3.



4. Poskytovatel prohlašuje, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením č. 101/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 uzavření tohoto dodatku č. 3 s příjemcem.
5. Příjemce bere na vědomí, že dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příjemce prohlašuje, že tyto dokumenty neobsahují údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 3 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku č. 3 má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno (1) vyhotovení dodatku č. 3. Poskytovatel obdrží dva (2) vyhotovení dodatku č. 3. V případě, že by tento dodatek č. 3 byl podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných osob, je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

V Českých Budějovicích, dne

Ve Strakonících, dne

---

Poskytovatel

---

Příjemce